
LÍNEA:

   138 kV - 1C - 1km - ACSR 266, 2 C/F Torre de acero

Costo Paramétrico de Línea FECHA: 20/08/2018

: : :

CLAVE DESCRIPCIÓN UNID CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO 

USD

IMPORTE 

USD

-
1.A.7    138 kV - 1C - 1km - ACSR 266, 2 C/F Torre de acero

129,798.81

1.A-1       Apertura de brecha forestal km 1.00              3,985.14              3,985.14                    

1.A-2       Caminos de acceso km 1.00              12,149.77           12,149.77                 

1.A-3-C       Cimentación de torre 138 kv de acero suspensión 1 circuito Estr 1.90              1,560.04              2,964.08                    

1.A-4-C       Cimentación de torre 138 kv de acero deflexión 1 circuito Estr 0.70              4,984.31              3,489.02                    

1.A-5-B       Suministro y montaje de torre de acero km-L 1.00              48,422.64           48,422.64                 

1.A-6-D       Vestido de torre de acero suspensión, incluye suministro de aislamiento y 

herrajes necesarios, 138 kV, 2 C/F, circuito simple

Estr 1.90              2,381.38              4,524.62                    

1.A-7-D       Vestido de torre de acero remate - deflexión, incluye suministro de 

aislamiento y herrajes necesarios, 138 kV, 2 C/F, circuito simple

Estr 0.70              8,446.03              5,912.22                    

1.A-8       Suministro e instalación de sistema de tierras en torre de acero Estr 2.60              390.65                 1,015.69                    

1.A-9       Suministro, tendido y tensionado de cable de guarda con fibra óptica OPGW km 1.00              8,653.06              8,653.06                    

1.A-10       Suministro, tendido y tensionado de cable de guarda Alumoweld 7 No. 8 km 1.00              5,004.06              5,004.06                    

1.A-11-7       Suministro, tendido y tensionado de cable conductor ACSR 266, 2C/F, circuito 

simple

km-L 1.00              33,678.51           33,678.51                 

TOTAL 129,798.81               

Factor Ajuste 100.00                            

TOTAL AJUSTADO 129,798.81               

1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas de transmisión de 115 kV y 138 

kV, con las características:

1.A.7

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL



LÍNEA:

1.A.7    138 kV - 1C - 1km - ACSR 266, 2 C/F Torre de acero

Ajuste de Costos, por explosión de los insumos del presupuesto FECHA: 20/08/2018

: : :

CLAVE Familia Descripción Unid Cantidad
Costo 

USD
Importe  USD

 %

Incidencia

Índice 

Arranque
Índice Ajuste

Factor 

Ajuste

 % Incidencia 

Ajustado

Familia: AC AC ACEROS

ALAMBRE ACS4 AC ALAMBRE ACS4 kg 26.00000                          10.39                 270.14                     0.2565                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.2565

ALAMBRE RECOCIDO N 1 AC Alambre recocido no. 18 KG 12.18028                          1.18                   14.37                        0.0136                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0136

CLAVO DE 2 1/2" A 3 AC Clavo de 2 1/2" a 3 1/2" KG 7.04220                            1.27                   8.94                          0.0085                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0085

ELECTRODO T-ACS16 AC ELECTRODO PARA TIERRA ACS16 pza 10.40000                          10.08                 104.83                     0.0995                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0995

MT-TR-S-TASP AC TORRE ACERO GALVANIZADO SUSPENSIÓN 1C, TASP kg 6,917.90000                    3.11                   21,514.67                20.4303              1.0000                  1.0000                  1.0000                 20.4303

MT-TRAD60P AC TORRE ACERO GALVANIZADO DEFLEXIÓN 1C,  TAD60P kg 4,351.90000                    3.11                   13,534.41                12.8522              1.0000                  1.0000                  1.0000                 12.8522

VARILLA FY=4200K3-8 AC Varilla fy=4200 kg/cm2 no. 3 ( 3/8 " ) al no. 8 ( 1") TON 1.49173                            835.50               1,246.34                  1.1835                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 1.1835

VARTIERRA CO-19 AC Varilla para tierra de cobre de 19.155 mm de diam., 

Copperweld

pza 2.60000                            15.49                 40.27                        0.0382                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0382

Total de AC AC ACEROS 36,733.97                34.8825              34.8823

Familia: AL AL ALUMINIO

CABLE ALUMOW-7-8 AL Cable de guarda Alumoweld 7 No. 8 kg 413.40000                        4.02                   1,661.87                  1.5781                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 1.5781

CABLE-ACSR-266 AL CABLE CONDUCTOR ACSR/AS 266 kCM kg 3,466.20000                    4.13                   14,315.41                13.5939              1.0000                  1.0000                  1.0000                 13.5939

CONJ-SUS-C-GU AL Conjunto de suspensión para cable de guarda pza 2.00000                            35.95                 71.90                        0.0683                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0683

CONJ-TEN-C-GU AL Conjunto de tensión para cable de guarda pza 1.00000                            38.44                 38.44                        0.0365                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0365

HERRAJ SUS FO COL AL Herraje de suspensión Colgado/Torre pza 1.90000                            117.94               224.09                     0.2128                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.2128

HERRAJ TEN-S FO COL AL Herraje de tensión sencillo Estructura R pza 0.70000                            377.04               263.93                     0.2506                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.2506

ISUM BAS MIS-A9 AL Insumos básicos misceláneos pza 1.00000                            534.47               534.47                     0.5075                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.5075

SUSP-VR-I-2CF AL Conjunto de suspensión vertical tipo "I" para 2 C/F pza 7.80000                            372.55               2,905.89                  2.7594                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 2.7594

TENC-2CF AL Conjunto de tensión para 2C/F pza 4.20000                            582.99               2,448.56                  2.3251                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 2.3251

Total de AL AL ALUMINIO 22,464.56                21.3323              21.3322

Familia: CO CO COMBUSTIBLES

MT-1 CO DIESEL LT 10,347.10934                  0.94                   9,726.28                  9.2361                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 9.2361

MT-2 CO GASOLINA MAGNA SIN LT 5,855.98035                    0.88                   5,153.26                  4.8935                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 4.8935

MT-3 CO ACEITE LUBRICANTE LT 319.81906                        3.60                   1,151.35                  1.0933                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 1.0933

Total de CO CO COMBUSTIBLES 16,030.89                15.2229              15.2229

Familia: FO FO FIBRA ÓPTICA

CJEMP HTSCGFO14.7 FO CAJAS DE EMPALME DE 2 0 4 VIAS CON SISTEMA DE 

FIJACION A TORRE, CAPACIDAD ASTA DE 72 FIBRAS

pza 0.20000                            858.09               171.62                     0.1630                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.1630

MAT-CABLE OPGW FO Cable de guarda con fibra óptica OPGW, 36 fibras m 1,070.00000                    3.66                   3,916.20                  3.7188                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 3.7188

Total de FO FO FIBRA ÓPTICA 4,087.82                  3.8818                 3.8818

Familia: OT OT OTROS MAT ELÉCTRICO

AISLADOR VIDRIO-SUS OT Aislador de vidrio templado tipo suspensión o tención pza 114.40000                        22.66                 2,592.30                  2.4616                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 2.4616

CARGPOLVO N200 OT Carga Cadweld pza 2.60000                            11.49                 29.87                        0.0284                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0284

MCNTS-4/0-SP-8719 OT MOLDE PARA CONECTOR SOLDABLE BURNDY DE CABLE 

DE COBRE CAL 2/0 AWG A SUPERFICIE PLANA METÁLICA 

NO. B-8718.

pza 0.13000                            131.59               17.11                        0.0162                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0162

MT-AM-266 OT AMORTIGUADORES STOCKBRIDGE PARA CABLE 

CONDUCTOR 266 ACSR/AS

pza 24.00000                          34.26                 822.24                     0.7808                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.7808

Total de OT OT OTROS MAT ELÉCTRICO 3,461.52                  3.2871                 3.2870

Familia: OTO OTO OTROS OBRA CIVIL

AGUA OTO Agua M3 91.36723                          2.10                   191.87                     0.1822                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.1822

ARENA OTO Arena negra M3 8.54562                            10.51                 89.81                        0.0853                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0853

CEMENTO GRIS OTO Cemento Gris tipo CPC 30R en saco TON 6.31518                            134.54               849.64                     0.8068                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.8068

DESMOL- FESTER OTO Desmoldante Cimbrafest Marca Fester LT 10.67000                          2.29                   24.43                        0.0232                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0232

GRAVA OTO Grava 3/4" m3 10.19810                          10.51                 107.18                     0.1018                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.1018

MADERA DE PINO DE  2 OTO Madera de pino de 3a. en duela de 1" x 4" pt 157.04550                        0.63                   98.94                        0.0940                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0940

MADERA DE PINO DE  4 OTO Madera de pino de 3a. en barrote de 2" x 4" PT 106.70000                        0.63                   67.22                        0.0638                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0638

MADERA DE PINO DE  5 OTO Madera de pino de 3a. en polin de 4" x 4" PT 48.86350                          0.63                   30.78                        0.0292                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0292

1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas de transmisión de 115 kV y 138 kV, con las 

características:

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL
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LÍNEA:

1.A.7    138 kV - 1C - 1km - ACSR 266, 2 C/F Torre de acero

Ajuste de Costos, por explosión de los insumos del presupuesto FECHA: 20/08/2018

: : :

CLAVE Familia Descripción Unid Cantidad
Costo 

USD
Importe  USD

 %

Incidencia

Índice 

Arranque
Índice Ajuste

Factor 

Ajuste

 % Incidencia 

Ajustado

1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas de transmisión de 115 kV y 138 kV, con las 

características:

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL

MT-188 OTO MATERIAL PÉTREO PIEDRA Y/O GRAVA SIN SELECCIONAR m3 195.00000                        12.87                 2,509.65                  2.3832                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 2.3832

Total de OTO OTO OTROS OBRA CIVIL 3,969.52                  3.7694                 3.7695

Familia: SMO SMO MANO DE OBRA

EQ DE SEG SMO Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000                            9,962.23           298.87                     0.2838                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.2838

HERRAMIENTA MAN SMO Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000                            9,962.23           398.49                     0.3784                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.3784

MOSE-001 SMO CABO DE OFICIALES jor 20.54112                          34.22                 702.92                     0.6675                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.6675

MOSE-002-A SMO Oficil Albañil jor 9.78710                            27.41                 268.26                     0.2547                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.2547

MOSE-002-C SMO Oficial Carpintero O. Negra jor 5.33500                            27.41                 146.23                     0.1389                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.1389

MOSE-002-D SMO Oficial Fierrero jor 9.41145                            27.41                 257.97                     0.2450                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.2450

MOSE-002-E SMO Oficial Eléctrico jor 3.90000                            27.41                 106.90                     0.1015                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.1015

MOSE-003 SMO AYUDANTE GRAL jor 236.10445                        21.28                 5,024.30                  4.7711                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 4.7711

MOSE-006 SMO MONTADOR jor 26.58109                          27.41                 728.59                     0.6919                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.6919

MOSE-007 SMO MANIOBRISTA jor 75.47109                          27.41                 2,068.66                  1.9644                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 1.9644

MOSE-008-B SMO Ayudante Electricista jor 7.80000                            21.28                 165.98                     0.1576                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.1576

MOSE-008-C SMO Ayudante Oficial jor 18.71579                          21.28                 398.27                     0.3782                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.3782

MOSE-009 SMO CHOFER jor 23.44712                          24.26                 568.83                     0.5402                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.5402

MOSE-014 SMO OPERADOR EQ. MAYOR jor 27.40292                          27.41                 751.11                     0.7133                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.7133

MOSE-017 SMO OPERADOR EQ. MENOR jor 17.71199                          24.26                 429.69                     0.4080                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.4080

MOSE-042 SMO Técnico Electricista Media y Alta Tensión jor 1.97794                            47.42                 93.79                        0.0891                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0891

Total de SMO SMO MANO DE OBRA 12,408.86                11.7834              11.7836

Familia: TMAQ TMAQ MAQUINARIA

C.F. CHR-001 TMAQ GRUA TELESCOPICA 20 TON HR 20.28564                          21.70                 440.20                     0.4180                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.4180

C.F. CHR-006 TMAQ VIBRADOR M GASOLINA CHICOTE 1 1/2" HR 7.56468                            0.48                   3.63                          0.0034                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0034

C.F. CHR-011 TMAQ EQUIPO DE TENDIDO 220/440 V HR 75.12500                          21.36                 1,604.67                  1.5238                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 1.5238

C.F. CHR-012 TMAQ RETROEXCAVADORA C/ACCES P/MARTILLO HR 38.43802                          10.33                 397.06                     0.3770                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.3770

C.F. CHR-013 TMAQ CAMION CON PIPA P /AGUA HR 30.50000                          9.42                   287.31                     0.2728                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.2728

C.F. CHR-015 TMAQ CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON HR 85.37464                          13.43                 1,146.58                  1.0888                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 1.0888

C.F. CHR-021 TMAQ REVOLVEDORA UN SACO HR 7.56468                            0.48                   3.63                          0.0034                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0034

C.F. CHR-022 TMAQ COMPACTADOR M GASOL MANUAL (BAILARINA) HR 16.86660                          0.56                   9.45                          0.0090                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0090

C.F. CHR-101 TMAQ CAMION VOLTEO 14 M3 HR 31.83819                          8.72                   277.63                     0.2636                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.2636

C.F. CHR-102 TMAQ COMPACTADOR VIBRATORIO HR 30.50000                          13.96                 425.78                     0.4043                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.4043

C.F. CHR-103 TMAQ CAMIONETA REDILAS 3T HR 125.23864                        2.48                   310.59                     0.2949                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.2949

C.F. CHR-200 TMAQ MOTOSIERRA HR 79.20000                          0.47                   37.22                        0.0353                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0353

NEUM001 TMAQ NEUMÁTICOS 101 JGO 0.01014                            311.39               3.16                          0.0030                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0030

NEUM012 TMAQ NEUMÁTICOS 108 JGO 0.01922                            295.82               5.69                          0.005                   1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0054

NEUM013 TMAQ NEUMÁTICOS 109 JGO 0.01525                            311.39               4.75                          0.0045                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0045

NEUM015 TMAQ NEUMÁTICOS 111 JGO 0.02647                            1,182.31           31.30                        0.0297                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0297

NEUM101 TMAQ NEUMÁTICOS 114 JGO 0.01592                            311.39               4.96                          0.0047                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0047

NEUM103 TMAQ NEUMÁTICOS 115 JGO 0.06262                            140.13               8.77                          0.0083                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0083

PESP012 TMAQ PIEZAS ESPECIALES PARA RETROEXCAVADORA C/ACCES 

P/MARTILLO

PZA 0.07688                            31.14                 2.39                          0.0023                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0023

PZAESP EQ TEND TMAQ Piezas especiales para Equipo de Tendido y Tencionado de 

cables de línea

juego 0.15025                            7,626.40           1,145.87                  1.0881                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 1.0881

Total de TMAQ TMAQ MAQUINARIA 6,150.64                  5.8406                 5.8403

TOTAL DEL REPORTE TMAQ 105,307.78    100.00        100.00          FACTOR DE AJUSTE
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Documento: PU
: :

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 1

 

Obra:

1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas
 de transmisión de 115 kV y 138 kV.
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

1.A-1 Apertura de brecha forestal km

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Auxiliares

AP BRECHA APERTURA DE BRECHA Ha. 0.66000 $ 4,898.65                  $ 3,233.11                  

Suma de Auxiliares $ 3,233.11               

Costo Directo  $ 3,233.11                  
Indirectos % 13.00 $ 420.30                     
Subtotal  $ 3,653.41                  
Financiamiento % 1.00 $ 36.53                        
Subtotal  $ 3,689.94                  
Utilidad % 8.00 $ 295.20                     

P R E C I O   U N I T A R I O $ 3,985.14               

TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES 14  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal
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Obra:

1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas
 de transmisión de 115 kV y 138 kV.
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

1.A-2 Caminos de acceso km

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Auxiliares

CONFCAMACC CONFORMACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO, ABRIR M2 500.00000 $ 11.29                        $ 5,645.00                  

CAMINO PARA EL ACCESO A LAS ESTRUCTURAS 

CON MEJORAMIENTO DEL TERRENO A BASE DE 

UNA CAPA DE PIEDRA O GRAVA SIN 

SELECCIONAR

APERCACC APERTURA DE CAMINOS DE ACCESO M2 900.00000 $ 4.68                          $ 4,212.00                  

Suma de Auxiliares $ 9,857.00               

Costo Directo  $ 9,857.00                  
Indirectos % 13.00 $ 1,281.41                  
Subtotal  $ 11,138.41                
Financiamiento % 1.00 $ 111.38                     
Subtotal  $ 11,249.79                
Utilidad % 8.00 $ 899.98                     

P R E C I O   U N I T A R I O $ 12,149.77             

DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE DOLARES 77  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal
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1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas
 de transmisión de 115 kV y 138 kV.
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

1.A-3-C Cimentación de torre 138 kv de acero suspensión 1 circuito Estr

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Auxiliares

EXCCIELOA Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de material m3 15.30000 $ 10.68                        $ 163.40                     

excepto material tipo III.

PLANT CS-100 PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE M2 9.00000 $ 5.37                          $ 48.33                        

5CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO 

DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ACERO AR #3- 8 /MO-C Acero/ mo--c Alta Resistencia # 3 al  8 Fy=4200 kg 307.93000 $ 1.31                          $ 403.39                     

kg/cm2, en cimentacion, Incluye mano de obra

CIMBRA/ MO COM CIMEN Cimbra/ mo común en cimentación, inc. m de o m2 17.31000 $ 9.51                          $ 164.62                     

FABCOLCONCR-250 Fabricacion y colado en cimentacion de concreto simple m3 3.18000 $ 121.23                     $ 385.51                     

f'c=250 kg/cm2 vibrado y curado, incluye acarreo y 

colocacion

RELLCOMPPEX RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL m3 12.38000 $ 6.63                          $ 82.08                        

PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAPAS DE 20 

CMS. PROMEDIO, AL 95% PROCTOR, INCLUYE: 

PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, 

HERRAMIENTA Y EQUIPO.

RETMATPEX RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE m3 3.18000 $ 5.76                          $ 18.32                        

EXCAVACION, FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: 

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, 

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCION.

Suma de Auxiliares $ 1,265.65               

Costo Directo  $ 1,265.65                  
Indirectos % 13.00 $ 164.53                     
Subtotal  $ 1,430.18                  
Financiamiento % 1.00 $ 14.30                        
Subtotal  $ 1,444.48                  
Utilidad % 8.00 $ 115.56                     

P R E C I O   U N I T A R I O $ 1,560.04               

UN MIL QUINIENTOS SESENTA DOLARES 4  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal
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1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas
 de transmisión de 115 kV y 138 kV.
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

1.A-4-C Cimentación de torre 138 kv de acero deflexión 1 circuito Estr

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Auxiliares

EXCCIELOA Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de material m3 53.30000 $ 10.68                        $ 569.24                     

excepto material tipo III.

PLANT CS-100 PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE M2 24.01000 $ 5.37                          $ 128.93                     

5CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO 

DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ACERO AR #3- 8 /MO-C Acero/ mo--c Alta Resistencia # 3 al  8 Fy=4200 kg 1,101.50000 $ 1.31                          $ 1,442.97                  

kg/cm2, en cimentacion, Incluye mano de obra

CIMBRA/ MO COM CIMEN Cimbra/ mo común en cimentación, inc. m de o m2 29.23000 $ 9.51                          $ 277.98                     

FABCOLCONCR-250 Fabricacion y colado en cimentacion de concreto simple m3 10.56000 $ 121.23                     $ 1,280.19                  

f'c=250 kg/cm2 vibrado y curado, incluye acarreo y 

colocacion

RELLCOMPPEX RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL m3 43.00000 $ 6.63                          $ 285.09                     

PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAPAS DE 20 

CMS. PROMEDIO, AL 95% PROCTOR, INCLUYE: 

PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, 

HERRAMIENTA Y EQUIPO.

RETMATPEX RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE m3 10.30000 $ 5.76                          $ 59.33                        

EXCAVACION, FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: 

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, 

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCION.

Suma de Auxiliares $ 4,043.73               

Costo Directo  $ 4,043.73                  
Indirectos % 13.00 $ 525.68                     
Subtotal  $ 4,569.41                  
Financiamiento % 1.00 $ 45.69                        
Subtotal  $ 4,615.10                  
Utilidad % 8.00 $ 369.21                     

P R E C I O   U N I T A R I O $ 4,984.31               

CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO DOLARES 31  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



Documento: PU
: :

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 5

 

Obra:

1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas
 de transmisión de 115 kV y 138 kV.
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

1.A-5-B Suministro y montaje de torre de acero km-L

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Auxiliares

BAS-TRA-S-TASP BÁSICO TORRE ACERO GALVANIZADO pza 1.90000 $ 12,691.98                $ 24,114.76                

SUSPENSIÓN, TASP

BAS-TRA-D-60P BÁSICO TORRE ACERO GALVANIZADO pza 0.70000 $ 21,671.53                $ 15,170.07                

DEFLEXIÓN, TAD60P

Suma de Auxiliares $ 39,284.83             

Costo Directo  $ 39,284.83                
Indirectos % 13.00 $ 5,107.03                  
Subtotal  $ 44,391.86                
Financiamiento % 1.00 $ 443.92                     
Subtotal  $ 44,835.78                
Utilidad % 8.00 $ 3,586.86                  

P R E C I O   U N I T A R I O $ 48,422.64             

CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS DOLARES  64  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



Documento: PU
: :

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 6

 

Obra:

1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas
 de transmisión de 115 kV y 138 kV.
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

1.A-6-D Vestido de torre de acero suspensión, incluye suministro de aislamiento y herrajes necesarios, 138 kV, Estr

2 C/F, circuito simple

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

AISLADOR VIDRIO-SUS Aislador de vidrio templado tipo suspensión o tención pza 30.00000 $ 22.66                        $ 679.80                     

SUSP-VR-I-2CF Conjunto de suspensión vertical tipo "I" para 2 C/F pza 3.00000 $ 372.55                     $ 1,117.65                  

Suma de Materiales $ 1,797.45               

Mano de Obra

#CUAD ELEC MA+AYOF Cuadrilla Electricidad MA (Of.Electricista M-A. Tensión jor 0.23810 $ 79.38                        $ 18.90                        

+ Ayte Of).

Suma de Mano de Obra $ 18.90                    

Equipo

CHR-015 CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON HR 1.84000 $ 62.85                        $ 115.64                     

Suma de Equipo $ 115.64                  

Costo Directo  $ 1,931.99                  
Indirectos % 13.00 $ 251.16                     
Subtotal  $ 2,183.15                  
Financiamiento % 1.00 $ 21.83                        
Subtotal  $ 2,204.98                  
Utilidad % 8.00 $ 176.40                     

P R E C I O   U N I T A R I O $ 2,381.38               

DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES 38  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



Documento: PU
: :

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 7

 

Obra:

1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas
 de transmisión de 115 kV y 138 kV.
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

1.A-7-D Vestido de torre de acero remate - deflexión, incluye suministro de aislamiento y herrajes necesarios, Estr

138 kV, 2 C/F, circuito simple

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

AISLADOR VIDRIO-SUS Aislador de vidrio templado tipo suspensión o tención pza 82.00000 $ 22.66                        $ 1,858.12                  

SUSP-VR-I-2CF Conjunto de suspensión vertical tipo "I" para 2 C/F pza 3.00000 $ 372.55                     $ 1,117.65                  

TENC-2CF Conjunto de tensión para 2C/F pza 6.00000 $ 582.99                     $ 3,497.94                  

Suma de Materiales $ 6,473.71               

Mano de Obra

#CUAD ELEC MA+AYOF Cuadrilla Electricidad MA (Of.Electricista M-A. Tensión jor 0.65079 $ 79.38                        $ 51.66                        

+ Ayte Of).

Suma de Mano de Obra $ 51.66                    

Equipo

CHR-015 CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON HR 5.20000 $ 62.85                        $ 326.82                     

Suma de Equipo $ 326.82                  

Costo Directo  $ 6,852.19                  
Indirectos % 13.00 $ 890.78                     
Subtotal  $ 7,742.97                  
Financiamiento % 1.00 $ 77.43                        
Subtotal  $ 7,820.40                  
Utilidad % 8.00 $ 625.63                     

P R E C I O   U N I T A R I O $ 8,446.03               

OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS DOLARES 3  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



Documento: PU
: :

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 8

 

Obra:

1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas
 de transmisión de 115 kV y 138 kV.
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

1.A-8 Suministro e instalación de sistema de tierras en torre de acero Estr

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

ELECTRODO T-ACS16 ELECTRODO PARA TIERRA ACS16 pza 4.00000 $ 10.08                        $ 40.32                        

ALAMBRE ACS4 ALAMBRE ACS4 kg 10.00000 $ 10.39                        $ 103.90                     

VARTIERRA CO-19 Varilla para tierra de cobre de 19.155 mm de diam., pza 1.00000 $ 15.49                        $ 15.49                        

Copperweld

CARGPOLVO N200 Carga Cadweld pza 1.00000 $ 11.49                        $ 11.49                        

MCNTS-4/0-SP-8719 MOLDE PARA CONECTOR SOLDABLE BURNDY DE pza 0.05000 $ 131.59                     $ 6.58                          

CABLE DE COBRE CAL 2/0 AWG A SUPERFICIE 

PLANA METÁLICA NO. B-8718.

Suma de Materiales $ 177.78                  

Mano de Obra

#CUAD ELEC+2AYOF Cuadrilla Electricidad (Of. Electricista + 2 Aytes. Of.) jor 1.50000 $ 80.73                        $ 121.09                     

Suma de Mano de Obra $ 121.09                  

Auxiliares

EXCZANJ EXCAVACIÓN DE ZANJA, INCLUYE: MATERIALES, M3 1.00000 $ 11.42                        $ 11.42                        

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.

RELLCOMPPEX RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL m3 1.00000 $ 6.63                          $ 6.63                          

PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAPAS DE 20 

CMS. PROMEDIO, AL 95% PROCTOR, INCLUYE: 

PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, 

HERRAMIENTA Y EQUIPO.

Suma de Auxiliares $ 18.05                    

Costo Directo  $ 316.93                     
Indirectos % 13.00 $ 41.20                        
Subtotal  $ 358.13                     
Financiamiento % 1.00 $ 3.58                          
Subtotal  $ 361.71                     
Utilidad % 8.00 $ 28.94                        

P R E C I O   U N I T A R I O $ 390.65                  

TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES 65  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



Documento: PU
: :

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 9

 

Obra:

1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas
 de transmisión de 115 kV y 138 kV.
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

1.A-9 Suministro, tendido y tensionado de cable de guarda con fibra óptica OPGW km

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

MAT-CABLE OPGW Cable de guarda con fibra óptica OPGW, 36 fibras m 1,070.00000 $ 3.66                          $ 3,916.20                  

HERRAJ SUS FO COL Herraje de suspensión Colgado/Torre pza 1.90000 $ 117.94                     $ 224.09                     

HERRAJ TEN-S FO COL Herraje de tensión sencillo Estructura R pza 0.70000 $ 377.04                     $ 263.93                     

CJEMP HTSCGFO14.7 CAJAS DE EMPALME DE 2 0 4 VIAS CON SISTEMA pza 0.20000 $ 858.09                     $ 171.62                     

DE FIJACION A TORRE, CAPACIDAD ASTA DE 72 

FIBRAS

ISUM BAS MIS-A9 Insumos básicos misceláneos pza 1.00000 $ 534.47                     $ 534.47                     

Suma de Materiales $ 5,110.31               

Auxiliares

TTCGFO TENDIDO Y TENSADO DE CABLE DE GUARDA HILO-KM 1.07000 $ 1,784.89                  $ 1,909.83                  

CON FIBRA ÓPTICA (CGFO)

Suma de Auxiliares $ 1,909.83               

Costo Directo  $ 7,020.14                  
Indirectos % 13.00 $ 912.62                     
Subtotal  $ 7,932.76                  
Financiamiento % 1.00 $ 79.33                        
Subtotal  $ 8,012.09                  
Utilidad % 8.00 $ 640.97                     

P R E C I O   U N I T A R I O $ 8,653.06               

OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES 6  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



Documento: PU
: :

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 10

 

Obra:

1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas
 de transmisión de 115 kV y 138 kV.
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

1.A-10 Suministro, tendido y tensionado de cable de guarda Alumoweld 7 No. 8 km

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

CABLE ALUMOW-7-8 Cable de guarda Alumoweld 7 No. 8 kg 413.40000 $ 4.02                          $ 1,661.87                  

CONJ-SUS-C-GU Conjunto de suspensión para cable de guarda pza 2.00000 $ 35.95                        $ 71.90                        

CONJ-TEN-C-GU Conjunto de tensión para cable de guarda pza 1.00000 $ 38.44                        $ 38.44                        

Suma de Materiales $ 1,772.21               

Auxiliares

TTCG 7-8 TENDIDO Y TENSADO DE CABLE DE GUARDA 7#8 HILO-KM 1.10000 $ 2,079.57                  $ 2,287.53                  

AAS

Suma de Auxiliares $ 2,287.53               

Costo Directo  $ 4,059.74                  
Indirectos % 13.00 $ 527.77                     
Subtotal  $ 4,587.51                  
Financiamiento % 1.00 $ 45.88                        
Subtotal  $ 4,633.39                  
Utilidad % 8.00 $ 370.67                     

P R E C I O   U N I T A R I O $ 5,004.06               

CINCO MIL CUATRO DOLARES 6  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



Documento: PU
: :

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 11

 

Obra:

1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas
 de transmisión de 115 kV y 138 kV.
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

1.A-11-7 Suministro, tendido y tensionado de cable conductor ACSR 266, 2C/F, circuito simple km-L

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

CABLE-ACSR-266 CABLE CONDUCTOR ACSR/AS 266 kCM kg 3,466.20000 $ 4.13                          $ 14,315.41                

MT-AM-266 AMORTIGUADORES STOCKBRIDGE PARA CABLE pza 24.00000 $ 34.26                        $ 822.24                     

CONDUCTOR 266 ACSR/AS

Suma de Materiales $ 15,137.65             

Auxiliares

TCC ACSR-2D TENDIDO Y TENSADO DE CABLE CONDUCTOR HILO-KM 3.18000 $ 3,831.89                  $ 12,185.41                

ACSR-ACAR 266-336, 2 CABLES

Suma de Auxiliares $ 12,185.41             

Costo Directo  $ 27,323.06                
Indirectos % 13.00 $ 3,552.00                  
Subtotal  $ 30,875.06                
Financiamiento % 1.00 $ 308.75                     
Subtotal  $ 31,183.81                
Utilidad % 8.00 $ 2,494.70                  

P R E C I O   U N I T A R I O $ 33,678.51             

TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO DOLAR ES 51  

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL



LÍNEA:

   138 kV - 1C - 1km - ACSR 266, 2 C/F Torre de acero

Cuadrillas de Mano de Obra FECHA: 20/08/2018

: : :

Tipo Clave Descripción Unidad Cantidad
costo

USD

Total

USD

+ #CUAD 2AYTE Cuadrilla Ayudantes (2 Aytes. Grales.) jor

MOSE-003 AYUDANTE GRAL jor 2 21.28 42.56

MOSE-001 CABO DE OFICIALES jor 0.12 34.22 4.11

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04 46.67 1.87

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03 46.67 1.4

Suma 49.94

+ #CUAD 4AYTE Cuadrilla Ayudantes (4 Aytes. Grales.) jor

MOSE-003 AYUDANTE GRAL jor 4 21.28 85.12

MOSE-001 CABO DE OFICIALES jor 0.22 34.22 7.53

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03 92.65 2.78

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04 92.65 3.71

Suma 99.14

+ #CUAD 5AYTE Cuadrilla Ayudantes (5 Aytes. Grales.) jor

MOSE-003 AYUDANTE GRAL jor 5 21.28 106.4

MOSE-001 CABO DE OFICIALES jor 0.25 34.22 8.56

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03 114.96 3.45

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04 114.96 4.6

Suma 123.01

+ #CUAD ALBAÑIL+4AYTE Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 4 Aytes. jor

Grales.)

MOSE-002-A Oficil Albañil jor 1 27.41 27.41

MOSE-003 AYUDANTE GRAL jor 4 21.28 85.12

MOSE-001 CABO DE OFICIALES jor 0.22 34.22 7.53

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04 120.06 4.8

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03 120.06 3.6

Suma 128.46

+ #CUAD ALBAÑIL+5AYTE Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 5 Aytes. jor

Grales.)

MOSE-002-A Oficil Albañil jor 1 27.41 27.41

MOSE-003 AYUDANTE GRAL jor 5 21.28 106.4

MOSE-001 CABO DE OFICIALES jor 0.3 34.22 10.27

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04 144.08 5.76

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03 144.08 4.32

Suma 154.16

+ #CUAD ALBAÑIL+AYOF Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 1 Ayte. Of.) jor

MOSE-002-A Oficil Albañil jor 1 27.41 27.41

MOSE-008-C Ayudante Oficial jor 1 21.28 21.28

MOSE-001 CABO DE OFICIALES jor 0.12 34.22 4.11

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04 52.8 2.11

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03 52.8 1.58

Suma 56.49

+ #CUAD CARP+AYUD Cuadrilla (Carpintero+Ayudante) jor

MOSE-002-C Oficial Carpintero O. Negra jor 1 27.41 27.41

MOSE-008-C Ayudante Oficial jor 1 21.28 21.28

MOSE-001 CABO DE OFICIALES jor 0.07 34.22 2.4

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03 51.09 1.53

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04 51.09 2.04

Suma 54.66

+ #CUAD ELEC MA+AYOF Cuadrilla Electricidad MA (Of.Electricista M-A. jor

Tensión + Ayte Of).

MOSE-042 Técnico Electricista Media y Alta Tensión jor 1 47.42 47.42

MOSE-008-C Ayudante Oficial jor 1 21.28 21.28

MOSE-001 CABO DE OFICIALES jor 0.16 34.22 5.48

1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas de transmisión de 115 kV y 138 kV, con las 

características:

1.A.7

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL

Página 15 de 37



LÍNEA:

   138 kV - 1C - 1km - ACSR 266, 2 C/F Torre de acero

Cuadrillas de Mano de Obra FECHA: 20/08/2018

: : :

Tipo Clave Descripción Unidad Cantidad
costo

USD

Total

USD

1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas de transmisión de 115 kV y 138 kV, con las 

características:

1.A.7

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04 74.18 2.97

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03 74.18 2.23

Suma 79.38

+ #CUAD ELEC+2AYOF Cuadrilla Electricidad (Of. Electricista + 2 Aytes. jor

Of.)

MOSE-002-E Oficial Eléctrico jor 1 27.41 27.41

MOSE-008-B Ayudante Electricista jor 2 21.28 42.56

MOSE-001 CABO DE OFICIALES jor 0.16 34.22 5.48

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04 75.45 3.02

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03 75.45 2.26

Suma 80.73

+ #CUAD FIER+AYUD Cuadrilla (Fierrero+Ayudante) jor

MOSE-002-D Oficial Fierrero jor 1 27.41 27.41

MOSE-008-C Ayudante Oficial jor 1 21.28 21.28

MOSE-001 CABO DE OFICIALES jor 0.07 34.22 2.4

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03 51.09 1.53

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04 51.09 2.04

Suma 54.66

+ #CUAD MONT+2MANIOB Cuadrilla Montaje (Montador + 2 Maniobrista) jor

MOSE-006 MONTADOR jor 1 27.41 27.41

MOSE-007 MANIOBRISTA jor 2 27.41 54.82

MOSE-001 CABO DE OFICIALES jor 0.16 34.22 5.48

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04 87.71 3.51

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03 87.71 2.63

Suma 93.85

+ #CUAD MONT+4MANIOB Cuadrilla Montaje (Montador + 4 Maniobristas) jor

MOSE-006 MONTADOR jor 1 27.41 27.41

MOSE-007 MANIOBRISTA jor 4 27.41 109.64

MOSE-001 CABO DE OFICIALES jor 0.28 34.22 9.58

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04 146.63 5.87

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03 146.63 4.4

Suma 156.9

+ #CUAD MONT+MANIOB Cuadrilla Montaje (Montador + Maniobrista) jor

MOSE-006 MONTADOR jor 1 27.41 27.41

MOSE-007 MANIOBRISTA jor 1 27.41 27.41

MOSE-001 CABO DE OFICIALES jor 0.12 34.22 4.11

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04 58.93 2.36

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03 58.93 1.77

Suma 63.06

Página 16 de 37



LÍNEA:

   138 kV - 1C - 1km - ACSR 266, 2 C/F Torre de acero

Catálogo de Auxiliares FECHA: 20/08/2018

: : :

Tipo Clave Descripción Unidad Cantidad
costo

USD

Total

USD

+ ACERO AR #3- 8 /MO-C Acero/ mo--c Alta Resistencia # 3 al  8 Fy=4200 kg

kg/cm2, en cimentacion, Incluye mano de obra

VARILLA FY=4200K3-8 Varilla fy=4200 kg/cm2 no. 3 ( 3/8 " ) al no. 8 ( 1") TON 0.00110                            835.50                               0.92                                            

ALAMBRE RECOCIDO N 1 Alambre recocido no. 18 KG 0.00670                            1.18                                   0.01                                            

+ #CUAD FIER+AYUD Cuadrilla (Fierrero+Ayudante) jor 0.00694                            54.66                                 0.38                                            

Suma 1.31

+ AP BRECHA APERTURA DE BRECHA Ha.

+ #CUAD 5AYTE Cuadrilla Ayudantes (5 Aytes. Grales.) jor 25.00000                          123.01                               3,075.25                                    

H CHR-200 MOTOSIERRA HR 120.00000                        5.27                                   632.40                                       

H CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 25.00000                          47.64                                 1,191.00                                    

Suma 4898.65

+ APERCACC APERTURA DE CAMINOS DE ACCESO M2

AGUA Agua M3 0.05000                            2.10                                   0.11                                            

+ #CUAD ALBAÑIL+4AYTE Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 4 Aytes. Grales.) jor 0.00250                            128.46                               0.32                                            

H CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 0.02000                            47.64                                 0.95                                            

H CHR-101 CAMION VOLTEO 14 M3 HR 0.02000                            50.74                                 1.01                                            

H CHR-013 CAMION CON PIPA P /AGUA TIPO TORTON 10 M3 HR 0.02000                            45.68                                 0.91                                            

H CHR-012 RETROEXCAVADORA C/ACCES P/MARTILLO Y/O HR 0.02000                            34.53                                 0.69                                            

P/EXCAVACIÓN VERTICAL

H CHR-102 COMPACTADOR RODILLO VIBRATORIO HR 0.02000                            34.47                                 0.69                                            

Suma 4.68

+ BAS-MONTAJE EST AUTS MONTAJE DE ESTRUCTURAS AUTOSOPORTADAS ton

+ #CUAD MONT+MANIOB Cuadrilla Montaje (Montador + Maniobrista) jor 0.56000                            63.06                                 35.31                                          

+ #CUAD 2AYTE Cuadrilla Ayudantes (2 Aytes. Grales.) jor 0.56000                            49.94                                 27.97                                          

H CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 1.80000                            47.64                                 85.75                                          

H CHR-015 CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON HR 1.80000                            62.85                                 113.13                                       

H CHR-001 GRUA TELESCOPICA 20 TON HR 1.80000                            63.16                                 113.69                                       

Suma 375.85

+ BAS-MONTAJE POST CON MONTAJE DE POSTE DE CONCRETO pza

+ #CUAD MONT+MANIOB Cuadrilla Montaje (Montador + Maniobrista) jor 0.50000                            63.06                                 31.53                                          

+ #CUAD 2AYTE Cuadrilla Ayudantes (2 Aytes. Grales.) jor 0.50000                            49.94                                 24.97                                          

H CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 2.50000                            47.64                                 119.10                                       

H CHR-015 CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON HR 2.50000                            62.85                                 157.13                                       

H CHR-001 GRUA TELESCOPICA 20 TON HR 2.50000                            63.16                                 157.90                                       

Suma 490.63

+ BAS-POSTE A-D BÁSICO POSTE ACERO GALVANIZADO pza

DEFLEXIÓN, 115 kV

MT-POSTE AC-D 115 POSTE DE ACERO DE DEFLEXIÓN 115 kV kg 7,392.70000                    3.49                                   25,800.52                                  

+ BAS-MONTAJE EST AUTS MONTAJE DE ESTRUCTURAS ton 7.39300                            375.85                               2,778.66                                    

AUTOSOPORTADAS

Suma 28579.18

+ BAS-POSTE A-S BÁSICO POSTE ACERO GALVANIZADO pza

SUSPENSIÓN, 115 kV

1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas de transmisión de 115 kV y 

138 kV, con las características:

1.A.7

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL
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LÍNEA:

   138 kV - 1C - 1km - ACSR 266, 2 C/F Torre de acero

Catálogo de Auxiliares FECHA: 20/08/2018

: : :

Tipo Clave Descripción Unidad Cantidad
costo

USD

Total

USD

1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas de transmisión de 115 kV y 

138 kV, con las características:

1.A.7

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL

MT-POSTE AC-S 115 POSTE DE ACERO DE SUSPENSIÓN 115 kV kg 3,780.00000                    3.49                                   13,192.20                                  

+ BAS-MONTAJE EST AUTS MONTAJE DE ESTRUCTURAS ton 3.78000                            375.85                               1,420.71                                    

AUTOSOPORTADAS

Suma 14612.91

+ BAS-TRA-D-60 2P BÁSICO TORRE ACERO GALVANIZADO pza

DEFLEXIÓN, TAD60 2P

MT-TRAD60 2P TORRE ACERO GALVANIZADO DEFLEXIÓN 1C,  kg 9,252.00000                    3.20                                   29,606.40                                  

TAD60 2P

+ BAS-MONTAJE EST AUTS MONTAJE DE ESTRUCTURAS ton 9.25200                            375.85                               3,477.36                                    

AUTOSOPORTADAS

Suma 32251.08

+ BAS-TRA-D-60P BÁSICO TORRE ACERO GALVANIZADO pza

DEFLEXIÓN, TAD60P

MT-TRAD60P TORRE ACERO GALVANIZADO DEFLEXIÓN 1C,  kg 6,217.00000                    3.11                                   19,334.87                                  

TAD60P

+ BAS-MONTAJE EST AUTS MONTAJE DE ESTRUCTURAS ton 6.21700                            375.85                               2,336.66                                    

AUTOSOPORTADAS

Suma 21671.53

+ BAS-TRA-D-E71X11 BÁSICO TORRE ACERO GALVANIZADO pza

DEFLEXIÓN 1C, E71X11

MT-TR-D-E71X11 TORRE ACERO GALVANIZADO DEFLEXIÓN 1C, kg 6,217.00000                    3.11                                   19,334.87                                  

E71X11

+ BAS-MONTAJE EST AUTS MONTAJE DE ESTRUCTURAS ton 6.21700                            375.85                               2,336.66                                    

AUTOSOPORTADAS

Suma 21671.53

+ BAS-TRA-D-E71X21 BÁSICO TORRE ACERO GALVANIZADO pza

DEFLEXIÓN 2C, E71X21

MT-TR-D-E71X21 TORRE ACERO GALVANIZADO DEFLEXIÓN 2C, kg 8,460.00000                    3.11                                   26,310.60                                  

E71X21

+ BAS-MONTAJE EST AUTS MONTAJE DE ESTRUCTURAS ton 8.46000                            375.85                               3,179.69                                    

AUTOSOPORTADAS

Suma 29490.29

+ BAS-TRA-S-E71G11 BÁSICO TORRE ACERO GALVANIZADO pza

SUSPENSIÓN  1C, E71G11

MT-TR-S-TASP TORRE ACERO GALVANIZADO SUSPENSIÓN kg 3,641.00000                    3.11                                   11,323.51                                  

1C, TASP

+ BAS-MONTAJE EST AUTS MONTAJE DE ESTRUCTURAS ton 3.64100                            375.85                               1,368.47                                    

AUTOSOPORTADAS

Suma 12691.98

+ BAS-TRA-S-E71G21 BÁSICO TORRE ACERO GALVANIZADO pza

SUSPENSIÓN  2C, E71G21

MT-TR-S-E71G21 TORRE ACERO GALVANIZADO SUSPENSIÓN  kg 7,287.00000                    3.11                                   22,662.57                                  

2C, E71G21

+ BAS-MONTAJE EST AUTS MONTAJE DE ESTRUCTURAS ton 7.28700                            375.85                               2,738.82                                    
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LÍNEA:

   138 kV - 1C - 1km - ACSR 266, 2 C/F Torre de acero

Catálogo de Auxiliares FECHA: 20/08/2018

: : :

Tipo Clave Descripción Unidad Cantidad
costo

USD

Total

USD

1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas de transmisión de 115 kV y 

138 kV, con las características:

1.A.7

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL

AUTOSOPORTADAS

Suma 25401.39

+ BAS-TRA-S-TAS 2P BÁSICO TORRE ACERO GALVANIZADO pza

SUSPENSIÓN, TAS 2P

MT-TR-S-TAS 2P TORRE ACERO GALVANIZADO SUSPENSIÓN kg 4,344.00000                    3.11                                   13,509.84                                  

2C, TAS 29

+ BAS-MONTAJE EST AUTS MONTAJE DE ESTRUCTURAS ton 4.34400                            375.85                               1,632.69                                    

AUTOSOPORTADAS

Suma 15142.53

+ BAS-TRA-S-TASP BÁSICO TORRE ACERO GALVANIZADO pza

SUSPENSIÓN, TASP

MT-TR-S-TASP TORRE ACERO GALVANIZADO SUSPENSIÓN kg 3,641.00000                    3.11                                   11,323.51                                  

1C, TASP

+ BAS-MONTAJE EST AUTS MONTAJE DE ESTRUCTURAS ton 3.64100                            375.85                               1,368.47                                    

AUTOSOPORTADAS

Suma 12691.98

+ CIMBRA/ MO COM CIMEN Cimbra/ mo común en cimentación, inc. m de o m2

ALAMBRE RECOCIDO N 1 Alambre recocido no. 18 KG 0.05800                            1.18                                   0.07                                            

CLAVO DE 2 1/2" A 3 Clavo de 2 1/2" a 3 1/2" KG 0.13200                            1.27                                   0.17                                            

DESMOL- FESTER Desmoldante Cimbrafest Marca Fester LT 0.20000                            2.29                                   0.46                                            

MADERA DE PINO DE  2 Madera de pino de 3a. en duela de 1" x 4" pt 2.50000                            0.63                                   1.58                                            

MADERA DE PINO DE  5 Madera de pino de 3a. en polin de 4" x 4" PT 0.79000                            0.63                                   0.50                                            

MADERA DE PINO DE  4 Madera de pino de 3a. en barrote de 2" x 4" PT 2.00000                            0.63                                   1.26                                            

+ #CUAD CARP+AYUD Cuadrilla (Carpintero+Ayudante) jor 0.10000                            54.66                                 5.47                                            

Suma 9.51

+ CONCR-100 Concreto hecho en obra f'c=100 kg/cm2, R.N., m3

T.M.A. 3/4"

AGUA Agua M3 0.26040                            2.10                                   0.55                                            

CEMENTO GRIS Cemento Gris tipo CPC 30R en saco TON 0.27500                            134.54                               37.00                                          

ARENA Arena negra M3 0.54460                            10.51                                 5.72                                            

GRAVA Grava 3/4" m3 0.65910                            10.51                                 6.93                                            

Suma 50.2

+ CONCR-250 Concreto hecho en obra f'c=250 kg/cm2, R.N., m3

T.M.A. 3/4"

AGUA Agua M3 0.23400                            2.10                                   0.49                                            

CEMENTO GRIS Cemento Gris tipo CPC 30R en saco TON 0.41300                            134.54                               55.57                                          

ARENA Arena negra M3 0.53710                            10.51                                 5.64                                            

GRAVA Grava 3/4" m3 0.63980                            10.51                                 6.72                                            

Suma 68.42

+ CONFCAMACC CONFORMACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO, M2

ABRIR CAMINO PARA EL ACCESO A LAS 

ESTRUCTURAS CON MEJORAMIENTO DEL 

TERRENO A BASE DE UNA CAPA DE PIEDRA O 

GRAVA SIN SELECCIONAR
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LÍNEA:

   138 kV - 1C - 1km - ACSR 266, 2 C/F Torre de acero

Catálogo de Auxiliares FECHA: 20/08/2018

: : :

Tipo Clave Descripción Unidad Cantidad
costo

USD

Total

USD

1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas de transmisión de 115 kV y 

138 kV, con las características:

1.A.7

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL

MT-188 MATERIAL PÉTREO PIEDRA Y/O GRAVA SIN m3 0.39000                            12.87                                 5.02                                            

SELECCIONAR

AGUA Agua M3 0.07020                            2.10                                   0.15                                            

+ #CUAD ALBAÑIL+4AYTE Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 4 Aytes. Grales.) jor 0.00625                            128.46                               0.80                                            

H CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 0.02500                            47.64                                 1.19                                            

H CHR-101 CAMION VOLTEO 14 M3 HR 0.02500                            50.74                                 1.27                                            

H CHR-013 CAMION CON PIPA P /AGUA TIPO TORTON 10 M3 HR 0.02500                            45.68                                 1.14                                            

H CHR-012 RETROEXCAVADORA C/ACCES P/MARTILLO Y/O HR 0.02500                            34.53                                 0.86                                            

P/EXCAVACIÓN VERTICAL

H CHR-102 COMPACTADOR RODILLO VIBRATORIO HR 0.02500                            34.47                                 0.86                                            

Suma 11.29

+ EXCCIELOA Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de m3

material excepto material tipo III.

+ #CUAD ALBAÑIL+AYOF Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 1 Ayte. Of.) jor 0.03000                            56.49                                 1.69                                            

+ #CUAD 5AYTE Cuadrilla Ayudantes (5 Aytes. Grales.) jor 0.03000                            123.01                               3.69                                            

+ #CUAD 2AYTE Cuadrilla Ayudantes (2 Aytes. Grales.) jor 0.03000                            49.94                                 1.50                                            

H CHR-012 RETROEXCAVADORA C/ACCES P/MARTILLO Y/O HR 0.11000                            34.53                                 3.80                                            

P/EXCAVACIÓN VERTICAL Suma 10.68

+ EXCPOSTE1 Excavación para cimentación de postes y pilas m3

de concreto a cielo abierto en cualquier tipo de 

material excepto material tipo III.

+ #CUAD ALBAÑIL+AYOF Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 1 Ayte. Of.) jor 0.03000                            56.49                                 1.69                                            

+ #CUAD 5AYTE Cuadrilla Ayudantes (5 Aytes. Grales.) jor 0.03000                            123.01                               3.69                                            

+ #CUAD 2AYTE Cuadrilla Ayudantes (2 Aytes. Grales.) jor 0.03000                            49.94                                 1.50                                            

H CHR-012 RETROEXCAVADORA C/ACCES P/MARTILLO Y/O HR 0.50000                            34.53                                 17.27                                          

P/EXCAVACIÓN VERTICAL

Suma 24.15

+ EXCZANJ EXCAVACIÓN DE ZANJA, INCLUYE: MATERIALES, M3

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.

+ #CUAD 2AYTE Cuadrilla Ayudantes (2 Aytes. Grales.) jor 0.12500                            49.94                                 6.24                                            

H CHR-012 RETROEXCAVADORA C/ACCES P/MARTILLO Y/O HR 0.15000                            34.53                                 5.18                                            

P/EXCAVACIÓN VERTICAL

Suma 11.42

+ FABCOLCONCR-250 Fabricacion y colado en cimentacion de m3

concreto simple f'c=250 kg/cm2 vibrado y 

curado, incluye acarreo y colocacion

MADERA DE PINO DE  2 Madera de pino de 3a. en duela de 1" x 4" pt 0.50000                            0.63                                   0.32                                            

MADERA DE PINO DE  5 Madera de pino de 3a. en polin de 4" x 4" PT 0.50000                            0.63                                   0.32                                            

AGUA Agua M3 0.14000                            2.10                                   0.29                                            

+ CONCR-250 Concreto hecho en obra f'c=250 kg/cm2, R.N., m3 1.05000                            68.42                                 71.84                                          

T.M.A. 3/4"

+ #CUAD ALBAÑIL+5AYTE Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 5 Aytes. Grales.) jor 0.16000                            154.16                               24.67                                          

+ #CUAD 5AYTE Cuadrilla Ayudantes (5 Aytes. Grales.) jor 0.16000                            123.01                               19.68                                          

H CHR-021 REVOLVEDORA UN SACO HR 0.50000                            4.53                                   2.27                                            

H CHR-006 VIBRADOR M GASOLINA CHICOTE 1 1/2" HR 0.50000                            3.67                                   1.84                                            
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LÍNEA:

   138 kV - 1C - 1km - ACSR 266, 2 C/F Torre de acero

Catálogo de Auxiliares FECHA: 20/08/2018

: : :

Tipo Clave Descripción Unidad Cantidad
costo

USD

Total

USD

1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas de transmisión de 115 kV y 

138 kV, con las características:

1.A.7

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL

Suma 121.23

+ PLANT CS-100 PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE M2

5CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, 

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCION.

MADERA DE PINO DE  2 Madera de pino de 3a. en duela de 1" x 4" pt 0.50000                            0.63                                   0.32                                            

+ CONCR-100 Concreto hecho en obra f'c=100 kg/cm2, R.N., m3 0.05250                            50.20                                 2.64                                            

T.M.A. 3/4"

+ #CUAD ALBAÑIL+5AYTE Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 5 Aytes. Grales.) jor 0.00800                            154.16                               1.23                                            

+ #CUAD 5AYTE Cuadrilla Ayudantes (5 Aytes. Grales.) jor 0.00800                            123.01                               0.98                                            

H CHR-021 REVOLVEDORA UN SACO HR 0.02500                            4.53                                   0.11                                            

H CHR-006 VIBRADOR M GASOLINA CHICOTE 1 1/2" HR 0.02500                            3.67                                   0.09                                            

Suma 5.37

+ RELLCOMPPEX RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL m3

PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAPAS DE 20 

CMS. PROMEDIO, AL 95% PROCTOR, INCLUYE: 

PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, 

HERRAMIENTA Y EQUIPO.

AGUA Agua M3 0.10000                            2.10                                   0.21                                            

+ #CUAD 5AYTE Cuadrilla Ayudantes (5 Aytes. Grales.) jor 0.04100                            123.01                               5.04                                            

H CHR-022 COMPACTADOR M GASOL MANUAL (BAILARINA) HR 0.30000                            4.61                                   1.38                                            

Suma 6.63

+ RETMATPEX RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE m3

EXCAVACION, FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: 

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, 

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCION.

H CHR-012 RETROEXCAVADORA C/ACCES P/MARTILLO Y/O HR 0.01858                            34.53                                 0.64                                            

P/EXCAVACIÓN VERTICAL

H CHR-101 CAMION VOLTEO 14 M3 HR 0.10098                            50.74                                 5.12                                            

Suma 5.76

+ TCC ACSR-1A TENDIDO Y TENSADO DE CABLE CONDUCTOR HILO-KM

ACSR-ACAR 950-1300, 1 CABLE

+ #CUAD MONT+4MANIOB Cuadrilla Montaje (Montador + 4 Maniobristas) jor 5.00000                            156.90                               784.50                                       

+ #CUAD 4AYTE Cuadrilla Ayudantes (4 Aytes. Grales.) jor 5.00000                            99.14                                 495.70                                       

H CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 14.00000                          47.64                                 666.96                                       

H CHR-015 CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON HR 14.00000                          62.85                                 879.90                                       

H CHR-011 EQUIPO DE TENDIDO 220/440 V HR 20.00000                          71.53                                 1,430.60                                    

Suma 4257.66

+ TCC ACSR-1B TENDIDO Y TENSADO DE CABLE CONDUCTOR HILO-KM

ACSR-ACAR 750-900, 1 CABLE

+ #CUAD MONT+4MANIOB Cuadrilla Montaje (Montador + 4 Maniobristas) jor 4.00000                            156.90                               627.60                                       

+ #CUAD 4AYTE Cuadrilla Ayudantes (4 Aytes. Grales.) jor 4.00000                            99.14                                 396.56                                       

H CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 11.20000                          47.64                                 533.57                                       
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LÍNEA:

   138 kV - 1C - 1km - ACSR 266, 2 C/F Torre de acero

Catálogo de Auxiliares FECHA: 20/08/2018

: : :

Tipo Clave Descripción Unidad Cantidad
costo

USD

Total

USD

1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas de transmisión de 115 kV y 

138 kV, con las características:

1.A.7

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL

H CHR-015 CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON HR 11.20000                          62.85                                 703.92                                       

H CHR-011 EQUIPO DE TENDIDO 220/440 V HR 16.00000                          71.53                                 1,144.48                                    

Suma 3406.13

+ TCC ACSR-2A TENDIDO Y TENSADO DE CABLE CONDUCTOR HILO-KM

ACSR-ACAR 1100-1300, 2 CABLES

+ #CUAD MONT+4MANIOB Cuadrilla Montaje (Montador + 4 Maniobristas) jor 7.50000                            156.90                               1,176.75                                    

+ #CUAD 4AYTE Cuadrilla Ayudantes (4 Aytes. Grales.) jor 7.50000                            99.14                                 743.55                                       

H CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 21.00000                          47.64                                 1,000.44                                    

H CHR-015 CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON HR 21.00000                          62.85                                 1,319.85                                    

H CHR-011 EQUIPO DE TENDIDO 220/440 V HR 30.00000                          71.53                                 2,145.90                                    

Suma 6386.49

+ TCC ACSR-2C TENDIDO Y TENSADO DE CABLE CONDUCTOR HILO-KM

ACSR-ACAR 400-550, 2 CABLES

+ #CUAD MONT+4MANIOB Cuadrilla Montaje (Montador + 4 Maniobristas) jor 6.00000                            156.90                               941.40                                       

+ #CUAD 4AYTE Cuadrilla Ayudantes (4 Aytes. Grales.) jor 6.00000                            99.14                                 594.84                                       

H CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 16.80000                          47.64                                 800.35                                       

H CHR-015 CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON HR 16.80000                          62.85                                 1,055.88                                    

H CHR-011 EQUIPO DE TENDIDO 220/440 V HR 24.00000                          71.53                                 1,716.72                                    

Suma 5109.19

+ TCC ACSR-2D TENDIDO Y TENSADO DE CABLE CONDUCTOR HILO-KM

ACSR-ACAR 266-336, 2 CABLES

+ #CUAD MONT+4MANIOB Cuadrilla Montaje (Montador + 4 Maniobristas) jor 4.50000                            156.90                               706.05                                       

+ #CUAD 4AYTE Cuadrilla Ayudantes (4 Aytes. Grales.) jor 4.50000                            99.14                                 446.13                                       

H CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 12.60000                          47.64                                 600.26                                       

H CHR-015 CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON HR 12.60000                          62.85                                 791.91                                       

H CHR-011 EQUIPO DE TENDIDO 220/440 V HR 18.00000                          71.53                                 1,287.54                                    

Suma 3831.89

+ TTCG 7-8 TENDIDO Y TENSADO DE CABLE DE GUARDA HILO-KM

7#8 AAS

+ #CUAD MONT+2MANIOB Cuadrilla Montaje (Montador + 2 Maniobrista) jor 2.50000                            93.85                                 234.63                                       

+ #CUAD 2AYTE Cuadrilla Ayudantes (2 Aytes. Grales.) jor 2.50000                            49.94                                 124.85                                       

H CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 9.45000                            47.64                                 450.20                                       

H CHR-015 CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON HR 9.45000                            62.85                                 593.93                                       

H CHR-011 EQUIPO DE TENDIDO 220/440 V HR 9.45000                            71.53                                 675.96                                       

Suma 2079.57

+ TTCGFO TENDIDO Y TENSADO DE CABLE DE GUARDA HILO-KM

CON FIBRA ÓPTICA (CGFO)

+ #CUAD MONT+2MANIOB Cuadrilla Montaje (Montador + 2 Maniobrista) jor 3.00000                            93.85                                 281.55                                       

+ #CUAD ELEC MA+AYOF Cuadrilla Electricidad MA (Of.Electricista M-A. jor 1.00000                            79.38                                 79.38                                          

Tensión + Ayte Of).

+ #CUAD 2AYTE Cuadrilla Ayudantes (2 Aytes. Grales.) jor 3.00000                            49.94                                 149.82                                       

H CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 7.00000                            47.64                                 333.48                                       

H CHR-015 CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON HR 7.00000                            62.85                                 439.95                                       

H CHR-011 EQUIPO DE TENDIDO 220/440 V HR 7.00000                            71.53                                 500.71                                       

Suma 1784.89
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DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL ANEXO

MAQ

ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
Maquina: CHR-001 Hoja  1

Referencia:

Obra: Fecha: 20/08/2018

1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas      : :
 de transmisión de 115 kV y 138 kV. Formulo:

Empresa:  

DATOS GENERALES

Va = Valor de adquisicion $ 102,467.09     Pn = Potencia nominal 240.0000 HP

Vll = Valor de llantas $ 311.39            Tipo de combustible Diesel

Vn = Valor neto = Va-Vll $ 102,155.70     CCo = Coeficiente de combustible 0.1514

Vr = Valor de rescate r=10 = $ 10,215.57       Pc = Precio de combustible $ 0.94              / litro

Ti = Tasa de interes 10.00%             / año Fo = Factor de operacion 1.00
Ps = Prima de seguros 10.00%             / año Cc = Capacidad de carter 25.00 litros
Fm = Factor de mantenimiento 0.7500 Tc = Tiempo de cambio de aceite 100.00 horas
Ve = Vida economica 10,000.00 horas Fl = Factor de lubricante 0.00

Ha = Tiempo trabajado por año 2,000.00 horas Pa = Precio de aceite $ 3.60              / litro

Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economica de llantas 2,000.00 horas

COSTOS FIJOS:    Activa Inactiva En espera

Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (102.155,70-10.215,57)/10.000,00 $ 9.19                         $ 7.35              $ 7.35                

Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(102.155,70+10.215,57)/ (2*2.000,00) $ 2.81                         $ 2.81              $ 2.81                

Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(102.155,70+10.215,57)/ (2*2.000,00) $ 2.81                         $ 2.81              $ 2.81                

MantenimientoM = Fm x D = 0,75*9,19 $ 6.89                         $ 5.51              $ 6.89                
Subtotal $ 21.70                       $ 18.48            $ 19.86              

CARGOS POR CONSUMOS:                  Activa Inactiva En espera

Combustible C = Cco x Fo x Pn x Pc = (0,1514*1,0000*240,0000)*0,94 $ 34.16                       $ 0.00              $ 10.25              
Lubricantes L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0032*1,0000*240,0000+25,0000/100,0000)*3,60 $ 3.71                         $ 0.00              $ 1.11                

Llantas V = Vll / Hv = 311,39/2000,0000 $ 0.16                         $ 0.00              $ 0.00                

Piezas especiales 0,00/500,0000 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

Subtotal $ 38.03                       $ 0.00              $ 11.36              

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN     Activa Inactiva En espera

MOSE-014 $ 27.41                             O= So/Horas = 27,41/8,00

OPERADOR EQ. MAYOR $ 3.43                         $ 3.43                     $ 3.43                

Subtotal $ 3.43                         $ 3.43              $ 3.43                

      Activa Inactiva En espera

COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $ 63.16                       $ 21.91            $ 34.65              

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

GRUA TELESCOPICA 20 TON



A B C D E F G H I J K L M

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL ANEXO

MAQ

ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
Maquina: CHR-006 Hoja  2

Referencia:

Obra: Fecha: 20/08/2018

1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas      : :
 de transmisión de 115 kV y 138 kV. Formulo:

Empresa:  

DATOS GENERALES

Va = Valor de adquisicion $ 1,050.94         Pn = Potencia nominal 12.0000 HP

Vll = Valor de llantas $ 0.00                Tipo de combustible Diesel

Vn = Valor neto = Va-Vll $ 1,050.94         CCo = Coeficiente de combustible 0.0023

Vr = Valor de rescate r=10 = $ 105.09            Pc = Precio de combustible $ 0.88              / litro

Ti = Tasa de interes 10.00%             / año Fo = Factor de operacion 1.00
Ps = Prima de seguros 10.00%             / año Cc = Capacidad de carter 1.00 litros
Fm = Factor de mantenimiento 0.7500 Tc = Tiempo de cambio de aceite 100.00 horas
Ve = Vida economica 4,000.00 horas Fl = Factor de lubricante 0.00

Ha = Tiempo trabajado por año 2,000.00 horas Pa = Precio de aceite $ 3.60              / litro

Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economica de llantas 0.00 horas

COSTOS FIJOS:    Activa Inactiva En espera

Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (1.050,94-105,09)/4.000,00 $ 0.24                         $ 0.19              $ 0.19                

Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(1.050,94+105,09)/ (2*2.000,00) $ 0.03                         $ 0.03              $ 0.03                

Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(1.050,94+105,09)/ (2*2.000,00) $ 0.03                         $ 0.03              $ 0.03                

MantenimientoM = Fm x D = 0,75*0,24 $ 0.18                         $ 0.14              $ 0.18                
Subtotal $ 0.48                         $ 0.39              $ 0.43                

CARGOS POR CONSUMOS:                  Activa Inactiva En espera

Combustible C = Cco x Fo x Pn x Pc = (0,0023*1,0000*12,0000)*0,88 $ 0.02                         $ 0.00              $ 0.01                
Lubricantes L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0023*1,0000*12,0000+1,0000/100,0000)*3,60 $ 0.14                         $ 0.00              $ 0.04                

Llantas V = Vll / Hv = 0,00/0,0000 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

Piezas especiales 0,00/500,0000 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

Subtotal $ 0.16                         $ 0.00              $ 0.05                

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN     Activa Inactiva En espera

MOSE-017 $ 24.26                             O= So/Horas = 24,26/8,00

OPERADOR EQ. MENOR $ 3.03                         $ 3.03                     $ 3.03                

Subtotal $ 3.03                         $ 3.03              $ 3.03                

      Activa Inactiva En espera

COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $ 3.67                         $ 3.42              $ 3.51                

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

VIBRADOR M GASOLINA CHICOTE 1 1/2"



A B C D E F G H I J K L M

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL ANEXO

MAQ

ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
Maquina: CHR-011 Hoja  3

Referencia:

Obra: Fecha: 20/08/2018

1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas      : :
 de transmisión de 115 kV y 138 kV. Formulo:

Empresa:  

DATOS GENERALES

Va = Valor de adquisicion $ 76,458.58       Pn = Potencia nominal 155.0000 HP

Vll = Valor de llantas $ 0.00                Tipo de combustible Diesel

Vn = Valor neto = Va-Vll $ 68,832.18       CCo = Coeficiente de combustible 0.2000

Vr = Valor de rescate r=10 = $ 6,883.22         Pc = Precio de combustible $ 0.94              / litro

Ti = Tasa de interes 10.00%             / año Fo = Factor de operacion 1.00
Ps = Prima de seguros 10.00%             / año Cc = Capacidad de carter 15.00 litros
Fm = Factor de mantenimiento 1.0000 Tc = Tiempo de cambio de aceite 100.00 horas
Ve = Vida economica 7,330.00 horas Fl = Factor de lubricante 0.00

Ha = Tiempo trabajado por año 1,700.00 horas Pa = Precio de aceite $ 3.60              / litro

Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economica de llantas 0.00 horas

COSTOS FIJOS:    Activa Inactiva En espera

Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (68.832,18-6.883,22)/7.330,00 $ 8.45                         $ 6.76              $ 6.76                

Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(68.832,18+6.883,22)/ (2*1.700,00) $ 2.23                         $ 2.23              $ 2.23                

Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(68.832,18+6.883,22)/ (2*1.700,00) $ 2.23                         $ 2.23              $ 2.23                

MantenimientoM = Fm x D = 1,00*8,45 $ 8.45                         $ 6.76              $ 8.45                
Subtotal $ 21.36                       $ 17.98            $ 19.67              

CARGOS POR CONSUMOS:                  Activa Inactiva En espera

Combustible C = Cco x Fo x Pn x Pc = (0,2000*1,0000*155,0000)*0,94 $ 29.14                       $ 0.00              $ 8.74                
Lubricantes L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0032*1,0000*155,0000+15,0000/100,0000)*3,60 $ 2.35                         $ 0.00              $ 0.71                

Llantas V = Vll / Hv = 0,00/0,0000 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

Piezas especiales 7626,40/500,0000 $ 15.25                       $ 0.00              $ 0.00                

Subtotal $ 46.74                       $ 0.00              $ 9.45                

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN     Activa Inactiva En espera

MOSE-014 $ 27.41                             O= So/Horas = 27,41/8,00

OPERADOR EQ. MAYOR $ 3.43                         $ 3.43                     $ 3.43                

Subtotal $ 3.43                         $ 3.43              $ 3.43                

      Activa Inactiva En espera

COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $ 71.53                       $ 21.41            $ 32.55              

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

EQUIPO DE TENDIDO 220/440 V



A B C D E F G H I J K L M

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL ANEXO

MAQ

ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
Maquina: CHR-012 Hoja  4

Referencia:

Obra: Fecha: 20/08/2018

1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas      : :
 de transmisión de 115 kV y 138 kV. Formulo:

Empresa:  

DATOS GENERALES

Va = Valor de adquisicion $ 41,275.85       Pn = Potencia nominal 130.0000 HP

Vll = Valor de llantas $ 295.82            Tipo de combustible Diesel

Vn = Valor neto = Va-Vll $ 40,948.89       CCo = Coeficiente de combustible 0.1514

Vr = Valor de rescate r=10 = $ 4,094.89         Pc = Precio de combustible $ 0.94              / litro

Ti = Tasa de interes 10.00%             / año Fo = Factor de operacion 1.00
Ps = Prima de seguros 10.00%             / año Cc = Capacidad de carter 15.00 litros
Fm = Factor de mantenimiento 0.7500 Tc = Tiempo de cambio de aceite 100.00 horas
Ve = Vida economica 8,000.00 horas Fl = Factor de lubricante 0.00

Ha = Tiempo trabajado por año 2,000.00 horas Pa = Precio de aceite $ 3.60              / litro

Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economica de llantas 2,000.00 horas

COSTOS FIJOS:    Activa Inactiva En espera

Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (40.948,89-4.094,89)/8.000,00 $ 4.61                         $ 3.69              $ 3.69                

Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(40.948,89+4.094,89)/ (2*2.000,00) $ 1.13                         $ 1.13              $ 1.13                

Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(40.948,89+4.094,89)/ (2*2.000,00) $ 1.13                         $ 1.13              $ 1.13                

MantenimientoM = Fm x D = 0,75*4,61 $ 3.46                         $ 2.77              $ 3.46                
Subtotal $ 10.33                       $ 8.72              $ 9.41                

CARGOS POR CONSUMOS:                  Activa Inactiva En espera

Combustible C = Cco x Fo x Pn x Pc = (0,1514*1,0000*130,0000)*0,94 $ 18.50                       $ 0.00              $ 5.55                
Lubricantes L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0032*1,0000*130,0000+15,0000/100,0000)*3,60 $ 2.06                         $ 0.00              $ 0.62                

Llantas V = Vll / Hv = 295,82/2000,0000 $ 0.15                         $ 0.00              $ 0.00                

Piezas especiales 31,14/500,0000 $ 0.06                         $ 0.00              $ 0.00                

Subtotal $ 20.77                       $ 0.00              $ 6.17                

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN     Activa Inactiva En espera

MOSE-014 $ 27.41                             O= So/Horas = 27,41/8,00

OPERADOR EQ. MAYOR $ 3.43                         $ 3.43                     $ 3.43                

Subtotal $ 3.43                         $ 3.43              $ 3.43                

      Activa Inactiva En espera

COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $ 34.53                       $ 12.15            $ 19.01              

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

RETROEXCAVADORA C/ACCES P/MARTILLO 



A B C D E F G H I J K L M

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL ANEXO

MAQ

ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
Maquina: CHR-013 Hoja  5

Referencia:

Obra: Fecha: 20/08/2018

1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas      : :
 de transmisión de 115 kV y 138 kV. Formulo:

Empresa:  

DATOS GENERALES

Va = Valor de adquisicion $ 44,691.42       Pn = Potencia nominal 210.0000 HP

Vll = Valor de llantas $ 311.39            Tipo de combustible Diesel

Vn = Valor neto = Va-Vll $ 44,380.03       CCo = Coeficiente de combustible 0.1514

Vr = Valor de rescate r=10 = $ 4,438.00         Pc = Precio de combustible $ 0.94              / litro

Ti = Tasa de interes 10.00%             / año Fo = Factor de operacion 1.00
Ps = Prima de seguros 10.00%             / año Cc = Capacidad de carter 20.00 litros
Fm = Factor de mantenimiento 0.7500 Tc = Tiempo de cambio de aceite 100.00 horas
Ve = Vida economica 10,000.00 horas Fl = Factor de lubricante 0.00

Ha = Tiempo trabajado por año 2,000.00 horas Pa = Precio de aceite $ 3.60              / litro

Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economica de llantas 2,000.00 horas

COSTOS FIJOS:    Activa Inactiva En espera

Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (44.380,03-4.438,00)/10.000,00 $ 3.99                         $ 3.19              $ 3.19                

Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(44.380,03+4.438,00)/ (2*2.000,00) $ 1.22                         $ 1.22              $ 1.22                

Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(44.380,03+4.438,00)/ (2*2.000,00) $ 1.22                         $ 1.22              $ 1.22                

MantenimientoM = Fm x D = 0,75*3,99 $ 2.99                         $ 2.39              $ 2.99                
Subtotal $ 9.42                         $ 8.02              $ 8.62                

CARGOS POR CONSUMOS:                  Activa Inactiva En espera

Combustible C = Cco x Fo x Pn x Pc = (0,1514*1,0000*210,0000)*0,94 $ 29.89                       $ 0.00              $ 8.97                
Lubricantes L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0032*1,0000*210,0000+20,0000/100,0000)*3,60 $ 3.18                         $ 0.00              $ 0.95                

Llantas V = Vll / Hv = 311,39/2000,0000 $ 0.16                         $ 0.00              $ 0.00                

Piezas especiales 0,00/500,0000 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

Subtotal $ 33.23                       $ 0.00              $ 9.92                

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN     Activa Inactiva En espera

MOSE-009 $ 24.26                             O= So/Horas = 24,26/8,00

CHOFER $ 3.03                         $ 3.03                     $ 3.03                

Subtotal $ 3.03                         $ 3.03              $ 3.03                

      Activa Inactiva En espera

COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $ 45.68                       $ 11.05            $ 21.57              

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

CAMION CON PIPA P /AGUA TIPO TORTON 10 



A B C D E F G H I J K L M

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL ANEXO

MAQ

ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
Maquina: CHR-015 Hoja  6

Referencia:

Obra: Fecha: 20/08/2018

1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas      : :
 de transmisión de 115 kV y 138 kV. Formulo:

Empresa:  

DATOS GENERALES

Va = Valor de adquisicion $ 65,694.54       Pn = Potencia nominal 250.0000 HP

Vll = Valor de llantas $ 1,182.31         Tipo de combustible Diesel

Vn = Valor neto = Va-Vll $ 64,512.23       CCo = Coeficiente de combustible 0.1800

Vr = Valor de rescate r=20 = $ 12,902.45       Pc = Precio de combustible $ 0.94              / litro

Ti = Tasa de interes 10.00%             / año Fo = Factor de operacion 1.00
Ps = Prima de seguros 10.00%             / año Cc = Capacidad de carter 22.00 litros
Fm = Factor de mantenimiento 0.8500 Tc = Tiempo de cambio de aceite 200.00 horas
Ve = Vida economica 10,000.00 horas Fl = Factor de lubricante 0.00

Ha = Tiempo trabajado por año 2,000.00 horas Pa = Precio de aceite $ 3.60              / litro

Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economica de llantas 3,200.00 horas

COSTOS FIJOS:    Activa Inactiva En espera

Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (64.512,23-12.902,45)/10.000,00 $ 5.16                         $ 4.13              $ 4.13                

Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(64.512,23+12.902,45)/ (2*2.000,00) $ 1.94                         $ 1.94              $ 1.94                

Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(64.512,23+12.902,45)/ (2*2.000,00) $ 1.94                         $ 1.94              $ 1.94                

MantenimientoM = Fm x D = 0,85*5,16 $ 4.39                         $ 3.51              $ 4.39                
Subtotal $ 13.43                       $ 11.52            $ 12.40              

CARGOS POR CONSUMOS:                  Activa Inactiva En espera

Combustible C = Cco x Fo x Pn x Pc = (0,1800*1,0000*250,0000)*0,94 $ 42.30                       $ 0.00              $ 12.69              
Lubricantes L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0032*1,0000*250,0000+22,0000/200,0000)*3,60 $ 3.32                         $ 0.00              $ 1.00                

Llantas V = Vll / Hv = 1182,31/3200,0000 $ 0.37                         $ 0.00              $ 0.00                

Piezas especiales 0,00/0,0000 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

Subtotal $ 45.99                       $ 0.00              $ 13.69              

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN     Activa Inactiva En espera

MOSE-014 $ 27.41                             O= So/Horas = 27,41/8,00

OPERADOR EQ. MAYOR $ 3.43                         $ 3.43                     $ 3.43                

Subtotal $ 3.43                         $ 3.43              $ 3.43                

      Activa Inactiva En espera

COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $ 62.85                       $ 14.95            $ 29.52              

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 



A B C D E F G H I J K L M

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL ANEXO

MAQ

ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
Maquina: CHR-021 Hoja  7

Referencia:

Obra: Fecha: 20/08/2018

1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas      : :
 de transmisión de 115 kV y 138 kV. Formulo:

Empresa:  

DATOS GENERALES

Va = Valor de adquisicion $ 1,550.14         Pn = Potencia nominal 12.0000 HP

Vll = Valor de llantas $ 0.00                Tipo de combustible Gasolina

Vn = Valor neto = Va-Vll $ 1,550.14         CCo = Coeficiente de combustible 0.0803

Vr = Valor de rescate r=10 = $ 155.01            Pc = Precio de combustible $ 0.88              / litro

Ti = Tasa de interes 10.00%             / año Fo = Factor de operacion 1.00
Ps = Prima de seguros 10.00%             / año Cc = Capacidad de carter 2.00 litros
Fm = Factor de mantenimiento 0.7500 Tc = Tiempo de cambio de aceite 100.00 horas
Ve = Vida economica 6,000.00 horas Fl = Factor de lubricante 0.00

Ha = Tiempo trabajado por año 2,000.00 horas Pa = Precio de aceite $ 3.60              / litro

Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economica de llantas 0.00 horas

COSTOS FIJOS:    Activa Inactiva En espera

Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (1.550,14-155,01)/6.000,00 $ 0.23                         $ 0.18              $ 0.18                

Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(1.550,14+155,01)/ (2*2.000,00) $ 0.04                         $ 0.04              $ 0.04                

Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(1.550,14+155,01)/ (2*2.000,00) $ 0.04                         $ 0.04              $ 0.04                

MantenimientoM = Fm x D = 0,75*0,23 $ 0.17                         $ 0.14              $ 0.17                
Subtotal $ 0.48                         $ 0.40              $ 0.43                

CARGOS POR CONSUMOS:                  Activa Inactiva En espera

Combustible C = Cco x Fo x Pn x Pc = (0,0803*1,0000*12,0000)*0,88 $ 0.85                         $ 0.00              $ 0.26                
Lubricantes L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0023*1,0000*12,0000+2,0000/100,0000)*3,60 $ 0.17                         $ 0.00              $ 0.05                

Llantas V = Vll / Hv = 0,00/0,0000 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

Piezas especiales 0,00/500,0000 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

Subtotal $ 1.02                         $ 0.00              $ 0.31                

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN     Activa Inactiva En espera

MOSE-017 $ 24.26                             O= So/Horas = 24,26/8,00

OPERADOR EQ. MENOR $ 3.03                         $ 3.03                     $ 3.03                

Subtotal $ 3.03                         $ 3.03              $ 3.03                

      Activa Inactiva En espera

COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $ 4.53                         $ 3.43              $ 3.77                

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

REVOLVEDORA UN SACO



A B C D E F G H I J K L M

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL ANEXO

MAQ

ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
Maquina: CHR-022 Hoja  8

Referencia:

Obra: Fecha: 20/08/2018

1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas      : :
 de transmisión de 115 kV y 138 kV. Formulo:

Empresa:  

DATOS GENERALES

Va = Valor de adquisicion $ 1,707.78         Pn = Potencia nominal 12.0000 HP

Vll = Valor de llantas $ 0.00                Tipo de combustible Gasolina

Vn = Valor neto = Va-Vll $ 1,707.78         CCo = Coeficiente de combustible 0.0803

Vr = Valor de rescate r=10 = $ 170.78            Pc = Precio de combustible $ 0.88              / litro

Ti = Tasa de interes 10.00%             / año Fo = Factor de operacion 1.00
Ps = Prima de seguros 10.00%             / año Cc = Capacidad de carter 2.00 litros
Fm = Factor de mantenimiento 0.7500 Tc = Tiempo de cambio de aceite 100.00 horas
Ve = Vida economica 6,000.00 horas Fl = Factor de lubricante 0.00

Ha = Tiempo trabajado por año 2,000.00 horas Pa = Precio de aceite $ 3.60              / litro

Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economica de llantas 0.00 horas

COSTOS FIJOS:    Activa Inactiva En espera

Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (1.707,78-170,78)/6.000,00 $ 0.26                         $ 0.21              $ 0.21                

Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(1.707,78+170,78)/ (2*2.000,00) $ 0.05                         $ 0.05              $ 0.05                

Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(1.707,78+170,78)/ (2*2.000,00) $ 0.05                         $ 0.05              $ 0.05                

MantenimientoM = Fm x D = 0,75*0,26 $ 0.20                         $ 0.16              $ 0.20                
Subtotal $ 0.56                         $ 0.47              $ 0.51                

CARGOS POR CONSUMOS:                  Activa Inactiva En espera

Combustible C = Cco x Fo x Pn x Pc = (0,0803*1,0000*12,0000)*0,88 $ 0.85                         $ 0.00              $ 0.26                
Lubricantes L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0023*1,0000*12,0000+2,0000/100,0000)*3,60 $ 0.17                         $ 0.00              $ 0.05                

Llantas V = Vll / Hv = 0,00/0,0000 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

Piezas especiales 0,00/500,0000 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

Subtotal $ 1.02                         $ 0.00              $ 0.31                

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN     Activa Inactiva En espera

MOSE-017 $ 24.26                             O= So/Horas = 24,26/8,00

OPERADOR EQ. MENOR $ 3.03                         $ 3.03                     $ 3.03                

Subtotal $ 3.03                         $ 3.03              $ 3.03                

      Activa Inactiva En espera

COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $ 4.61                         $ 3.50              $ 3.85                

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

COMPACTADOR M GASOL MANUAL 



A B C D E F G H I J K L M

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL ANEXO

MAQ

ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
Maquina: CHR-101 Hoja  9

Referencia:

Obra: Fecha: 20/08/2018

1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas      : :
 de transmisión de 115 kV y 138 kV. Formulo:

Empresa:  

DATOS GENERALES

Va = Valor de adquisicion $ 41,275.85       Pn = Potencia nominal 250.0000 HP

Vll = Valor de llantas $ 311.39            Tipo de combustible Diesel

Vn = Valor neto = Va-Vll $ 40,964.46       CCo = Coeficiente de combustible 0.1514

Vr = Valor de rescate r=10 = $ 4,096.45         Pc = Precio de combustible $ 0.94              / litro

Ti = Tasa de interes 10.00%             / año Fo = Factor de operacion 1.00
Ps = Prima de seguros 10.00%             / año Cc = Capacidad de carter 18.00 litros
Fm = Factor de mantenimiento 0.7500 Tc = Tiempo de cambio de aceite 200.00 horas
Ve = Vida economica 10,000.00 horas Fl = Factor de lubricante 0.00

Ha = Tiempo trabajado por año 2,000.00 horas Pa = Precio de aceite $ 3.60              / litro

Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economica de llantas 2,000.00 horas

COSTOS FIJOS:    Activa Inactiva En espera

Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (40.964,46-4.096,45)/10.000,00 $ 3.69                         $ 2.95              $ 2.95                

Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(40.964,46+4.096,45)/ (2*2.000,00) $ 1.13                         $ 1.13              $ 1.13                

Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(40.964,46+4.096,45)/ (2*2.000,00) $ 1.13                         $ 1.13              $ 1.13                

MantenimientoM = Fm x D = 0,75*3,69 $ 2.77                         $ 2.22              $ 2.77                
Subtotal $ 8.72                         $ 7.43              $ 7.98                

CARGOS POR CONSUMOS:                  Activa Inactiva En espera

Combustible C = Cco x Fo x Pn x Pc = (0,1514*1,0000*250,0000)*0,94 $ 35.58                       $ 0.00              $ 10.67              
Lubricantes L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0032*1,0000*250,0000+18,0000/200,0000)*3,60 $ 3.25                         $ 0.00              $ 0.98                

Llantas V = Vll / Hv = 311,39/2000,0000 $ 0.16                         $ 0.00              $ 0.00                

Piezas especiales 0,00/500,0000 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

Subtotal $ 38.99                       $ 0.00              $ 11.65              

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN     Activa Inactiva En espera

MOSE-009 $ 24.26                             O= So/Horas = 24,26/8,00

CHOFER $ 3.03                         $ 3.03                     $ 3.03                

Subtotal $ 3.03                         $ 3.03              $ 3.03                

      Activa Inactiva En espera

COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $ 50.74                       $ 10.46            $ 22.66              

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

CAMION VOLTEO 14 M3



A B C D E F G H I J K L M

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL ANEXO

MAQ

ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
Maquina: CHR-102 Hoja  10

Referencia:

Obra: Fecha: 20/08/2018

1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas      : :
 de transmisión de 115 kV y 138 kV. Formulo:

Empresa:  

DATOS GENERALES

Va = Valor de adquisicion $ 65,684.03       Pn = Potencia nominal 110.0000 HP

Vll = Valor de llantas $ 0.00                Tipo de combustible Diesel

Vn = Valor neto = Va-Vll $ 65,684.03       CCo = Coeficiente de combustible 0.1514

Vr = Valor de rescate r=10 = $ 6,568.40         Pc = Precio de combustible $ 0.94              / litro

Ti = Tasa de interes 10.00%             / año Fo = Factor de operacion 1.00
Ps = Prima de seguros 10.00%             / año Cc = Capacidad de carter 15.00 litros
Fm = Factor de mantenimiento 0.7500 Tc = Tiempo de cambio de aceite 100.00 horas
Ve = Vida economica 10,000.00 horas Fl = Factor de lubricante 0.00

Ha = Tiempo trabajado por año 2,000.00 horas Pa = Precio de aceite $ 3.60              / litro

Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economica de llantas 0.00 horas

COSTOS FIJOS:    Activa Inactiva En espera

Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (65.684,03-6.568,40)/10.000,00 $ 5.91                         $ 4.73              $ 4.73                

Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(65.684,03+6.568,40)/ (2*2.000,00) $ 1.81                         $ 1.81              $ 1.81                

Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(65.684,03+6.568,40)/ (2*2.000,00) $ 1.81                         $ 1.81              $ 1.81                

MantenimientoM = Fm x D = 0,75*5,91 $ 4.43                         $ 3.54              $ 4.43                
Subtotal $ 13.96                       $ 11.89            $ 12.78              

CARGOS POR CONSUMOS:                  Activa Inactiva En espera

Combustible C = Cco x Fo x Pn x Pc = (0,1514*1,0000*110,0000)*0,94 $ 15.65                       $ 0.00              $ 4.70                
Lubricantes L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0032*1,0000*110,0000+15,0000/100,0000)*3,60 $ 1.83                         $ 0.00              $ 0.55                

Llantas V = Vll / Hv = 0,00/0,0000 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

Piezas especiales 0,00/500,0000 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

Subtotal $ 17.48                       $ 0.00              $ 5.24                

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN     Activa Inactiva En espera

MOSE-017 $ 24.26                             O= So/Horas = 24,26/8,00

OPERADOR EQ. MENOR $ 3.03                         $ 3.03                     $ 3.03                

Subtotal $ 3.03                         $ 3.03              $ 3.03                

      Activa Inactiva En espera

COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $ 34.47                       $ 14.92            $ 21.06              

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

COMPACTADOR RODILLO VIBRATORIO



A B C D E F G H I J K L M

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL ANEXO

MAQ

ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
Maquina: CHR-103 Hoja  11

Referencia:

Obra: Fecha: 20/08/2018

1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas      : :
 de transmisión de 115 kV y 138 kV. Formulo:

Empresa:  

DATOS GENERALES

Va = Valor de adquisicion $ 11,823.13       Pn = Potencia nominal 200.0000 HP

Vll = Valor de llantas $ 140.13            Tipo de combustible Gasolina

Vn = Valor neto = Va-Vll $ 11,683.00       CCo = Coeficiente de combustible 0.2271

Vr = Valor de rescate r=10 = $ 1,168.30         Pc = Precio de combustible $ 0.88              / litro

Ti = Tasa de interes 10.00%             / año Fo = Factor de operacion 1.00
Ps = Prima de seguros 10.00%             / año Cc = Capacidad de carter 12.00 litros
Fm = Factor de mantenimiento 0.7500 Tc = Tiempo de cambio de aceite 100.00 horas
Ve = Vida economica 10,000.00 horas Fl = Factor de lubricante 0.00

Ha = Tiempo trabajado por año 2,000.00 horas Pa = Precio de aceite $ 3.60              / litro

Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economica de llantas 2,000.00 horas

COSTOS FIJOS:    Activa Inactiva En espera

Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (11.683,00-1.168,30)/10.000,00 $ 1.05                         $ 0.84              $ 0.84                

Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(11.683,00+1.168,30)/ (2*2.000,00) $ 0.32                         $ 0.32              $ 0.32                

Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(11.683,00+1.168,30)/ (2*2.000,00) $ 0.32                         $ 0.32              $ 0.32                

MantenimientoM = Fm x D = 0,75*1,05 $ 0.79                         $ 0.63              $ 0.79                
Subtotal $ 2.48                         $ 2.11              $ 2.27                

CARGOS POR CONSUMOS:                  Activa Inactiva En espera

Combustible C = Cco x Fo x Pn x Pc = (0,2271*1,0000*200,0000)*0,88 $ 39.97                       $ 0.00              $ 11.99              
Lubricantes L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0023*1,0000*200,0000+12,0000/100,0000)*3,60 $ 2.09                         $ 0.00              $ 0.63                

Llantas V = Vll / Hv = 140,13/2000,0000 $ 0.07                         $ 0.00              $ 0.00                

Piezas especiales 0,00/500,0000 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

Subtotal $ 42.13                       $ 0.00              $ 12.62              

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN     Activa Inactiva En espera

MOSE-009 $ 24.26                             O= So/Horas = 24,26/8,00

CHOFER $ 3.03                         $ 3.03                     $ 3.03                

Subtotal $ 3.03                         $ 3.03              $ 3.03                

      Activa Inactiva En espera

COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $ 47.64                       $ 5.14              $ 17.92              

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

CAMIONETA REDILAS 3T



A B C D E F G H I J K L M

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL ANEXO

MAQ

ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
Maquina: CHR-200 Hoja  12

Referencia:

Obra: Fecha: 20/08/2018

1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas      : :
 de transmisión de 115 kV y 138 kV. Formulo:

Empresa:  

DATOS GENERALES

Va = Valor de adquisicion $ 1,481.83         Pn = Potencia nominal 8.0000 HP

Vll = Valor de llantas $ 0.00                Tipo de combustible Gasolina

Vn = Valor neto = Va-Vll $ 1,481.83         CCo = Coeficiente de combustible 0.2271

Vr = Valor de rescate r=10 = $ 148.18            Pc = Precio de combustible $ 0.88              / litro

Ti = Tasa de interes 10.00%             / año Fo = Factor de operacion 1.00
Ps = Prima de seguros 10.00%             / año Cc = Capacidad de carter 3.00 litros
Fm = Factor de mantenimiento 0.7500 Tc = Tiempo de cambio de aceite 100.00 horas
Ve = Vida economica 6,000.00 horas Fl = Factor de lubricante 0.00

Ha = Tiempo trabajado por año 2,000.00 horas Pa = Precio de aceite $ 3.60              / litro

Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economica de llantas 0.00 horas

COSTOS FIJOS:    Activa Inactiva En espera

Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (1.481,83-148,18)/6.000,00 $ 0.22                         $ 0.18              $ 0.18                

Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(1.481,83+148,18)/ (2*2.000,00) $ 0.04                         $ 0.04              $ 0.04                

Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(1.481,83+148,18)/ (2*2.000,00) $ 0.04                         $ 0.04              $ 0.04                

MantenimientoM = Fm x D = 0,75*0,22 $ 0.17                         $ 0.14              $ 0.17                
Subtotal $ 0.47                         $ 0.40              $ 0.43                

CARGOS POR CONSUMOS:                  Activa Inactiva En espera

Combustible C = Cco x Fo x Pn x Pc = (0,2271*1,0000*8,0000)*0,88 $ 1.60                         $ 0.00              $ 0.48                
Lubricantes L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0023*1,0000*8,0000+3,0000/100,0000)*3,60 $ 0.17                         $ 0.00              $ 0.05                

Llantas V = Vll / Hv = 0,00/0,0000 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

Piezas especiales 0,00/0,0000 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

Subtotal $ 1.77                         $ 0.00              $ 0.53                

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN     Activa Inactiva En espera

MOSE-017 $ 24.26                             O= So/Horas = 24,26/8,00

OPERADOR EQ. MENOR $ 3.03                         $ 3.03                     $ 3.03                

Subtotal $ 3.03                         $ 3.03              $ 3.03                

      Activa Inactiva En espera

COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $ 5.27                         $ 3.43              $ 3.99                

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

MOTOSIERRA



LÍNEA:

   138 kV - 1C - 1km - ACSR 266, 2 C/F Torre de acero

Catálogo de Materiales FECHA: 20/08/2018

: : :

Clave Familia Descripción Unidad
Precio Base

USD
% Flete a Panamá

% por concepto 

 de Aranceles

locales

Costo Unitario 

Puesto en Panamá  

CON Aranceles

USD
ALAMBRE ACS4 AC ALAMBRE ACS4 kg 8.77                    3.00 15.00 10.39                                   

ALAMBRE RECOCIDO N 1 AC Alambre recocido no. 18 KG 1.18                    0.00 0.00 1.18                                     

CLAVO DE 2 1/2" A 3 AC Clavo de 2 1/2" a 3 1/2" KG 1.27                    0.00 0.00 1.27                                     

ELECTRODO T-ACS16 AC ELECTRODO PARA TIERRA ACS16 pza 8.51                    3.00 15.00 10.08                                   

GRAPA SUSPENS AC Grapa suspensión pza 5.21                    3.00 0.00 5.37                                     

MT-POSTE AC-D 115 AC POSTE DE ACERO DE DEFLEXIÓN 115 kV kg 3.39                    3.00 0.00 3.49                                     

MT-POSTE AC-S 115 AC POSTE DE ACERO DE SUSPENSIÓN 115 kV kg 3.39                    3.00 0.00 3.49                                     

MT-POSTE CONC DEF AC POSTE DE CONCRETO DE DEFLEXIÓN pza 10,000.00          0.00 0.00 10,000.00                           

MT-POSTE CONC SUS AC POSTE DE CONCRETO DE SUSPENSIÓN pza 6,000.00             0.00 0.00 6,000.00                             

MT-TR-D-E71X11 AC TORRE ACERO GALVANIZADO DEFLEXIÓN 1C, E71X11 kg 3.02                    3.00 0.00 3.11                                     

MT-TR-D-E71X21 AC TORRE ACERO GALVANIZADO DEFLEXIÓN 2C, E71X21 kg 3.02                    3.00 0.00 3.11                                     

MT-TR-S-E71G21 AC TORRE ACERO GALVANIZADO SUSPENSIÓN  2C, E71G21 kg 3.02                    3.00 0.00 3.11                                     

MT-TR-S-TAS 2P AC TORRE ACERO GALVANIZADO SUSPENSIÓN 2C, TAS 29 kg 3.02                    3.00 0.00 3.11                                     

MT-TR-S-TASP AC TORRE ACERO GALVANIZADO SUSPENSIÓN 1C, TASP kg 3.02                    3.00 0.00 3.11                                     

MT-TRAD60 2P AC TORRE ACERO GALVANIZADO DEFLEXIÓN 1C,  TAD60 2P kg 3.02                    3.00 0.00 3.11                                     

MT-TRAD60P AC TORRE ACERO GALVANIZADO DEFLEXIÓN 1C,  TAD60P kg 3.02                    3.00 0.00 3.11                                     

VARILLA FY=4200K3-8 AC Varilla fy=4200 kg/cm2 no. 3 ( 3/8 " ) al no. 8 ( 1") TON 835.50                0.00 0.00 835.50                                 

VARTIERRA CO-19 AC Varilla para tierra de cobre de 19.155 mm de diam., Copperweld pza 13.08                  3.00 15.00 15.49                                   

CABLE ALUMOW-7-8 AL Cable de guarda Alumoweld 7 No. 8 kg 3.39                    3.00 15.00 4.02                                     

CABLE-ACAR-1100 AL CABLE CONDUCTOR ACAR 1100 kg 4.81                    3.00 15.00 5.70                                     

CABLE-ACAR-300 AL CABLE CONDUCTOR ACAR 300 kCM kg 4.81                    3.00 15.00 5.70                                     

CABLE-ACAR-400 AL CABLE CONDUCTOR ACAR 400 kg 4.81                    3.00 15.00 5.70                                     

CABLE-ACAR-500 AL CABLE CONDUCTOR ACAR 500 kg 4.81                    3.00 15.00 5.70                                     

CABLE-ACAR-750 AL CABLE CONDUCTOR ACAR 750 kg 4.81                    3.00 15.00 5.70                                     

CABLE-ACSR-1113 AL CABLE CONDUCTOR ACSR 1113 kCM kg 3.49                    3.00 15.00 4.13                                     

CABLE-ACSR-266 AL CABLE CONDUCTOR ACSR/AS 266 kCM kg 3.49                    3.00 15.00 4.13                                     

CABLE-ACSR-336 AL CABLE CONDUCTOR ACSR/AS 336 kCM kg 3.49                    3.00 15.00 4.13                                     

CABLE-ACSR-477 AL CABLE CONDUCTOR ACSR 477 kCM kg 3.49                    3.00 15.00 4.13                                     

CABLE-ACSR-795 AL CABLE CONDUCTOR ACSR 795 kg 3.49                    3.00 15.00 4.13                                     

CONJ-SUS-C-GU AL Conjunto de suspensión para cable de guarda pza 34.90                  3.00 0.00 35.95                                   

CONJ-TEN-C-GU AL Conjunto de tensión para cable de guarda pza 37.32                  3.00 0.00 38.44                                   

HERRAJ SUS FO COL AL Herraje de suspensión Colgado/Torre pza 114.50                3.00 0.00 117.94                                 

HERRAJ TEN-S FO COL AL Herraje de tensión sencillo Estructura R pza 366.06                3.00 0.00 377.04                                 

ISUM BAS MIS-A9 AL Insumos básicos misceláneos pza 518.90                3.00 0.00 534.47                                 

SUSP-VR-I-1CF AL Conjunto de suspensión vertical tipo "I" para 1 C/F pza 329.30                3.00 0.00 339.18                                 

SUSP-VR-I-2CF AL Conjunto de suspensión vertical tipo "I" para 2 C/F pza 361.70                3.00 0.00 372.55                                 

TENC-1CF AL Conjunto de tensión para 1C/F pza 479.91                3.00 0.00 494.31                                 

TENC-2CF AL Conjunto de tensión para 2C/F pza 566.01                3.00 0.00 582.99                                 

MT-1 CO DIESEL LT 0.94                    0.00 0.00 0.94                                     

MT-2 CO GASOLINA MAGNA SIN LT 0.88                    0.00 0.00 0.88                                     

MT-3 CO ACEITE LUBRICANTE LT 3.60                    0.00 0.00 3.60                                     

CJEMP HTSCGFO14.7 FO CAJAS DE EMPALME DE 2 0 4 VIAS CON SISTEMA DE FIJACION A TORRE, CAPACIDAD ASTA DE 72 

FIBRAS

pza 833.10                3.00 0.00 858.09                                 

MAT-CABLE OPGW FO Cable de guarda con fibra óptica OPGW, 36 fibras m 3.55                    3.00 0.00 3.66                                     

AISLADOR PE POLIM115 OT Aislador de pedestal polimérico, para 115 kV pza 472.93                3.00 0.00 487.11                                 

AISLADOR PE POLIM138 OT Aislador de pedestal polimérico, para 138 kV pza 472.93                3.00 0.00 487.11                                 

AISLADOR VIDRIO-SUS OT Aislador de vidrio templado tipo suspensión o tención pza 22.00                  3.00 0.00 22.66                                   

CARGPOLVO N200 OT Carga Cadweld pza 11.16                  3.00 0.00 11.49                                   

MCNTS-4/0-SP-8719 OT MOLDE PARA CONECTOR SOLDABLE BURNDY DE CABLE DE COBRE CAL 2/0 AWG A SUPERFICIE 

PLANA METÁLICA NO. B-8718.

pza 127.76                3.00 0.00 131.59                                 

MT-AM-1100 OT AMORTIGUADORES STOCKBRIDGE PARA CABLE CONDUCTOR 1100 ACAR pza 43.24                  3.00 0.00 44.54                                   

MT-AM-1113 OT AMORTIGUADORES STOCKBRIDGE PARA CABLE CONDUCTOR pza 43.24                  3.00 0.00 44.54                                   

MT-AM-266 OT AMORTIGUADORES STOCKBRIDGE PARA CABLE CONDUCTOR 266 ACSR/AS pza 33.26                  3.00 0.00 34.26                                   

MT-AM-300 OT AMORTIGUADORES STOCKBRIDGE PARA CABLE CONDUCTOR 300 ACAR pza 33.26                  3.00 0.00 34.26                                   

MT-AM-336 OT AMORTIGUADORES STOCKBRIDGE PARA CABLE CONDUCTOR 336 ACSR/AS pza 33.26                  3.00 0.00 34.26                                   

MT-AM-400 OT AMORTIGUADORES STOCKBRIDGE PARA CABLE CONDUCTOR 400 ACAR pza 35.76                  3.00 0.00 36.83                                   

MT-AM-477 OT AMORTIGUADORES STOCKBRIDGE PARA CABLE CONDUCTOR ACSR 477 pza 35.76                  3.00 0.00 36.83                                   

MT-AM-500 OT AMORTIGUADORES STOCKBRIDGE PARA CABLE CONDUCTOR 500 ACAR pza 35.76                  3.00 0.00 36.83                                   

MT-AM-750 OT AMORTIGUADORES STOCKBRIDGE PARA CABLE CONDUCTOR 750 ACAR pza 38.25                  3.00 0.00 39.40                                   

MT-AM-795 OT AMORTIGUADORES STOCKBRIDGE PARA CABLE CONDUCTOR 795 ACSR/AS pza 38.25                  3.00 0.00 39.40                                   

AGUA OTO Agua M3 2.10                    0.00 0.00 2.10                                     

ARENA OTO Arena negra M3 10.51                  0.00 0.00 10.51                                   

CEMENTO GRIS OTO Cemento Gris tipo CPC 30R en saco TON 134.54                0.00 0.00 134.54                                 

DESMOL- FESTER OTO Desmoldante Cimbrafest Marca Fester LT 2.29                    0.00 0.00 2.29                                     

GRAVA OTO Grava 3/4" m3 10.51                  0.00 0.00 10.51                                   

MADERA DE PINO DE  2 OTO Madera de pino de 3a. en duela de 1" x 4" pt 0.63                    0.00 0.00 0.63                                     

MADERA DE PINO DE  4 OTO Madera de pino de 3a. en barrote de 2" x 4" PT 0.63                    0.00 0.00 0.63                                     

MADERA DE PINO DE  5 OTO Madera de pino de 3a. en polin de 4" x 4" PT 0.63                    0.00 0.00 0.63                                     

MT-188 OTO MATERIAL PÉTREO PIEDRA Y/O GRAVA SIN SELECCIONAR m3 12.87                  0.00 0.00 12.87                                   

1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas de transmisión de 115 kV y 138 kV, con las características:

1.A.7

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL
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LÍNEA:

   138 kV - 1C - 1km - ACSR 266, 2 C/F Torre de acero

Catálogo de Materiales FECHA: 20/08/2018

: : :

Clave Familia Descripción Unidad
Precio Base

USD
% Flete a Panamá

% por concepto 

 de Aranceles

locales

Costo Unitario 

Puesto en Panamá  

CON Aranceles

USD

1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas de transmisión de 115 kV y 138 kV, con las características:

1.A.7

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL

NEUM001 TMAQ NEUMÁTICOS 101 JGO 311.39                0.00 0.00 311.39                                 

NEUM012 TMAQ NEUMÁTICOS 108 JGO 295.82                0.00 0.00 295.82                                 

NEUM013 TMAQ NEUMÁTICOS 109 JGO 311.39                0.00 0.00 311.39                                 

NEUM015 TMAQ NEUMÁTICOS 111 JGO 1,182.31             0.00 0.00 1,182.31                             

NEUM101 TMAQ NEUMÁTICOS 114 JGO 311.39                0.00 0.00 311.39                                 

NEUM103 TMAQ NEUMÁTICOS 115 JGO 140.13                0.00 0.00 140.13                                 

PESP012 TMAQ PIEZAS ESPECIALES PARA RETROEXCAVADORA C/ACCES P/MARTILLO PZA 31.14                  0.00 0.00 31.14                                   

PZAESP EQ TEND TMAQ Piezas especiales para Equipo de Tendido y Tencionado de cables de línea juego 7,626.40             0.00 0.00 7,626.40                             
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LÍNEA:

   138 kV - 1C - 1km - ACSR 266, 2 C/F Torre de acero

Tabulador de Mano de Obra FECHA: 20/08/2018

: : :

Clave Descripción Unidad
SAL. BASE

USD
FSR

SALARIO REAL

USD

MOSE-001 CABO DE OFICIALES jor 21.123 1.6200 34.22

MOSE-002-A Oficil Albañil jor 16.92 1.6200 27.41

MOSE-002-C Oficial Carpintero O. Negra jor 16.92 1.6200 27.41

MOSE-002-D Oficial Fierrero jor 16.92 1.6200 27.41

MOSE-002-E Oficial Eléctrico jor 16.92 1.6200 27.41

MOSE-003 AYUDANTE GRAL jor 13.136 1.6200 21.28

MOSE-006 MONTADOR jor 16.92 1.6200 27.41

MOSE-007 MANIOBRISTA jor 16.92 1.6200 27.41

MOSE-008-B Ayudante Electricista jor 13.136 1.6200 21.28

MOSE-008-C Ayudante Oficial jor 13.136 1.6200 21.28

MOSE-009 CHOFER jor 14.975 1.6200 24.26

MOSE-014 OPERADOR EQ. MAYOR jor 16.92 1.6200 27.41

MOSE-017 OPERADOR EQ. MENOR jor 14.975 1.6200 24.26

MOSE-042 Técnico Electricista Media y Alta Tensión jor 29.272 1.6200 47.42

1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas de transmisión de 115 kV y 138 kV, 

con las características:

1.A.7

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL
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