
LÍNEA:

   230 kV - 2C - 1km - ACAR 1024.5, 1 C/F Torre de acero

Costo Paramétrico de Línea FECHA: 20/08/2018

: : :

CLAVE DESCRIPCIÓN UNID CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO 

USD

IMPORTE 

USD

-
2.B.7    230 kV - 2C - 1km - ACAR 1024.5, 1 C/F Torre de acero

259,794.20

2.B-1       Apertura de brecha forestal km 1.00              5,434.29              5,434.29                    

2.B-2       Caminos de acceso km 1.00              12,149.77           12,149.77                 

2.B-3-B       Cimentación de torre 230 kv de acero suspensión 1 circuito Estr 1.98              6,952.38              13,765.71                 

2.B-4-B       Cimentación de torre 230 kv de acero deflexión 1 circuito Estr 0.40              11,552.44           4,620.98                    

2.B-5-B       Suministro y montaje de torre de acero km-L 1.00              90,809.74           90,809.74                 

2.B-6-A       Vestido de torre de acero suspensión, incluye suministro de aislamiento y 

herrajes necesarios, 230 kV, 1 C/F, circuito simple

Estr 1.90              6,139.97              11,665.94                 

2.B-7-A       Vestido de torre de acero remate - deflexión, incluye suministro de 

aislamiento y herrajes necesarios, 230 kV, 1 C/F, circuito simple

Estr 0.40              21,319.84           8,527.94                    

2.B-8       Suministro e instalación de sistema de tierras en torre de acero Estr 2.30              390.65                 898.50                       

2.B-9       Suministro, tendido y tensionado de cable de guarda con fibra óptica OPGW km 1.00              8,623.97              8,623.97                    

2.B-10       Suministro, tendido y tensionado de cable de guarda Alumoweld 7 No. 8 km 1.00              4,976.55              4,976.55                    

2.B-11-7       Suministro, tendido y tensionado de cable conductor ACAR 1024.5, 1 C/F, 

circuito doble

km-L 1.00              98,320.81           98,320.81                 

TOTAL 259,794.20               

Factor Ajuste 100.00                            

TOTAL AJUSTADO 259,794.20               

2. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas de transmisión de 230 kV.

2.B.7

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL



LÍNEA:

2.B.7    230 kV - 2C - 1km - ACAR 1024.5, 1 C/F Torre de acero

Ajuste de Costos, por explosión de los insumos del presupuesto FECHA: 20/08/2018

: : :

CLAVE Familia Descripción Unid Cantidad
Costo 

USD
Importe  USD

 %

Incidencia

Índice 

Arranque
Índice Ajuste

Factor 

Ajuste

 % Incidencia 

Ajustado

Familia: AC AC ACEROS

ALAMBRE ACS4 AC ALAMBRE ACS4 kg 23.00000                          10.39                 238.97                     0.1134                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.1134

ALAMBRE RECOCIDO N 1 AC Alambre recocido no. 18 KG 30.45339                          1.18                   35.94                        0.0171                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0171

CLAVO DE 2 1/2" A 3 AC Clavo de 2 1/2" a 3 1/2" KG 13.27213                          1.27                   16.86                        0.0080                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0080

ELECTRODO T-ACS16 AC ELECTRODO PARA TIERRA ACS16 pza 9.20000                            10.08                 92.74                        0.0440                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0440

MT-TR-D-230 AC TORRE ACERO GALVANIZADO DEFLEXIÓN, 230 kg 7,745.60000                    3.11                   24,088.82                11.4294              1.0000                  1.0000                  1.0000                 11.4294

MT-TR-S-230 AC TORRE ACERO GALVANIZADO SUSPENSIÓN, 230 kg 13,389.30000                  3.11                   41,640.72                19.7572              1.0000                  1.0000                  1.0000                 19.7572

VARILLA FY=4200K3-8 AC Varilla fy=4200 kg/cm2 no. 3 ( 3/8 " ) al no. 8 ( 1") TON 4.04237                            835.50               3,377.40                  1.6025                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 1.6025

VARTIERRA CO-19 AC Varilla para tierra de cobre de 19.155 mm de diam., 

Copperweld

pza 2.30000                            15.49                 35.63                        0.0169                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0169

Total de AC AC ACEROS 69,527.08                32.9883              32.9885

Familia: AL AL ALUMINIO

CABLE ALUMOW-7-8 AL Cable de guarda Alumoweld 7 No. 8 kg 413.40000                        4.02                   1,661.87                  0.7885                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.7885

CABLE-ACAR-1024 AL CABLE CONDUCTOR ACAR 1024 kg 9,088.44000                    5.70                   51,804.11                24.5794              1.0000                  1.0000                  1.0000                 24.5794

CONJ-SUS-C-GU AL Conjunto de suspensión para cable de guarda pza 1.70000                            35.95                 61.12                        0.0290                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0290

CONJ-TEN-C-GU AL Conjunto de tensión para cable de guarda pza 0.70000                            38.44                 26.91                        0.0128                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0128

HERRAJ SUS FO COL AL Herraje de suspensión Colgado/Torre pza 1.70000                            117.94               200.50                     0.0951                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0951

HERRAJ TEN-S FO COL AL Herraje de tensión sencillo Estructura R pza 0.70000                            377.04               263.93                     0.1252                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.1252

ISUM BAS MIS-A9 AL Insumos básicos misceláneos pza 1.00000                            534.47               534.47                     0.2536                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.2536

SUSP-VR-I-1CF AL Conjunto de suspensión vertical tipo "I" para 1 C/F pza 13.80000                          339.18               4,680.68                  2.2208                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 2.2208

TENC-1CF AL Conjunto de tensión para 1C/F pza 4.80000                            494.31               2,372.69                  1.1258                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 1.1258

Total de AL AL ALUMINIO 61,606.28                29.2302              29.2302

Familia: CO CO COMBUSTIBLES

MT-1 CO DIESEL LT 17,263.42781                  0.94                   16,227.62                7.6995                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 7.6995

MT-2 CO GASOLINA MAGNA SIN LT 9,259.89383                    0.88                   8,148.71                  3.8663                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 3.8663

MT-3 CO ACEITE LUBRICANTE LT 517.65277                        3.60                   1,863.55                  0.8842                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.8842

Total de CO CO COMBUSTIBLES 26,239.88                12.4500              12.4500

Familia: FO FO FIBRA ÓPTICA

CJEMP HTSCGFO14.7 FO CAJAS DE EMPALME DE 2 0 4 VIAS CON SISTEMA DE 

FIJACION A TORRE, CAPACIDAD ASTA DE 72 FIBRAS

pza 0.20000                            858.09               171.62                     0.0814                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0814

MAT-CABLE OPGW FO Cable de guarda con fibra óptica OPGW, 36 fibras m 1,070.00000                    3.66                   3,916.20                  1.8581                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 1.8581

Total de FO FO FIBRA ÓPTICA 4,087.82                  1.9395                 1.9395

Familia: OT OT OTROS MAT. ELÉCTRICO

AISLADOR VIDRIO-SUS OT Aislador de vidrio templado tipo suspensión o tención pza 342.00000                        22.66                 7,749.72                  3.6770                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 3.6770

CARGPOLVO N200 OT Carga Cadweld pza 2.30000                            11.49                 26.43                        0.0125                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0125

MCNTS-4/0-SP-8719 OT MOLDE PARA CONECTOR SOLDABLE BURNDY DE CABLE 

DE COBRE CAL 2/0 AWG A SUPERFICIE PLANA METÁLICA 

NO. B-8718.

pza 0.11500                            131.59               15.13                        0.0072                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0072

MT-AM-CABLE OT AMORTIGUADORES STOCKBRIDGE PARA CABLE 

CONDUCTOR

pza 24.00000                          36.83                 883.92                     0.4194                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.4194

Total de OT OT OTROS MAT. ELÉCTRICO 8,675.20                  4.1161                 4.1161

Familia: OTO OTO OTROS OBRA CIVIL

AGUA OTO Agua M3 114.35509                        2.10                   240.15                     0.1139                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.1139

ARENA OTO Arena negra M3 25.98445                          10.51                 273.10                     0.1296                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.1296

CEMENTO GRIS OTO Cemento Gris tipo CPC 30R en saco TON 19.30348                          134.54               2,597.09                  1.2322                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 1.2322

DESMOL- FESTER OTO Desmoldante Cimbrafest Marca Fester LT 20.10928                          2.29                   46.05                        0.0218                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0218

GRAVA OTO Grava 3/4" m3 31.00181                          10.51                 325.83                     0.1546                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.1546

MADERA DE PINO DE  2 OTO Madera de pino de 3a. en duela de 1" x 4" pt 316.98520                        0.63                   199.70                     0.0948                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0948

MADERA DE PINO DE  4 OTO Madera de pino de 3a. en barrote de 2" x 4" PT 201.09280                        0.63                   126.69                     0.0601                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0601

MADERA DE PINO DE  5 OTO Madera de pino de 3a. en polin de 4" x 4" PT 100.19526                        0.63                   63.12                        0.0299                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0299

2. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas de transmisión de 230 kV.

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL

Página 2 de 36



LÍNEA:

2.B.7    230 kV - 2C - 1km - ACAR 1024.5, 1 C/F Torre de acero

Ajuste de Costos, por explosión de los insumos del presupuesto FECHA: 20/08/2018

: : :

CLAVE Familia Descripción Unid Cantidad
Costo 

USD
Importe  USD

 %

Incidencia

Índice 

Arranque
Índice Ajuste

Factor 

Ajuste

 % Incidencia 

Ajustado

2. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas de transmisión de 230 kV.

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL

MT-188 OTO MATERIAL PÉTREO PIEDRA Y/O GRAVA SIN SELECCIONAR m3 195.00000                        12.87                 2,509.65                  1.1907                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 1.1907

Total de OTO OTO OTROS OBRA CIVIL 6,381.38                  3.0278                 3.0276

Familia: SMO SMO MANO DE OBRA

EQ DE SEG SMO Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000                            19,335.24         580.06                     0.2752                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.2752

HERRAMIENTA MAN SMO Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000                            19,335.24         773.41                     0.3670                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.3670

MOSE-001 SMO CABO DE OFICIALES jor 39.80646                          34.22                 1,362.18                  0.6463                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.6463

MOSE-002-A SMO Oficil Albañil jor 19.09570                          27.41                 523.41                     0.2483                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.2483

MOSE-002-C SMO Oficial Carpintero O. Negra jor 10.05464                          27.41                 275.60                     0.1308                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.1308

MOSE-002-D SMO Oficial Fierrero jor 25.50367                          27.41                 699.06                     0.3317                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.3317

MOSE-002-E SMO Oficial Eléctrico jor 3.45000                            27.41                 94.56                        0.0449                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0449

MOSE-003 SMO AYUDANTE GRAL jor 450.37088                        21.28                 9,583.89                  4.5472                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 4.5472

MOSE-006 SMO MONTADOR jor 49.59554                          27.41                 1,359.41                  0.6450                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.6450

MOSE-007 SMO MANIOBRISTA jor 150.95554                        27.41                 4,137.69                  1.9632                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 1.9632

MOSE-008-B SMO Ayudante Electricista jor 6.90000                            21.28                 146.83                     0.0697                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0697

MOSE-008-C SMO Ayudante Oficial jor 45.70126                          21.28                 972.52                     0.4614                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.4614

MOSE-009 SMO CHOFER jor 32.92812                          24.26                 798.84                     0.3790                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.3790

MOSE-014 SMO OPERADOR EQ. MAYOR jor 50.59838                          27.41                 1,386.90                  0.6580                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.6580

MOSE-017 SMO OPERADOR EQ. MENOR jor 29.44345                          24.26                 714.30                     0.3389                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.3389

MOSE-042 SMO Técnico Electricista Media y Alta Tensión jor 3.78429                            47.42                 179.45                     0.0851                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0851

Total de SMO SMO MANO DE OBRA 23,588.11                11.1918              11.1917

Familia: TMAQ TMAQ MAQUINARIA

C.F. CHR-001 TMAQ GRUA TELESCOPICA 20 TON HR 38.04282                          21.70                 825.53                     0.3917                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.3917

C.F. CHR-006 TMAQ VIBRADOR M GASOLINA CHICOTE 1 1/2" HR 23.00638                          0.48                   11.04                        0.0052                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0052

C.F. CHR-011 TMAQ EQUIPO DE TENDIDO 220/440 V HR 145.08500                        21.36                 3,099.02                  1.4704                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 1.4704

C.F. CHR-012 TMAQ RETROEXCAVADORA C/ACCES P/MARTILLO HR 54.98018                          10.33                 567.95                     0.2695                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.2695

C.F. CHR-013 TMAQ CAMION CON PIPA P /AGUA HR 30.50000                          9.42                   287.31                     0.1363                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.1363

C.F. CHR-015 TMAQ CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON HR 166.67902                        13.43                 2,238.50                  1.0621                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 1.0621

C.F. CHR-021 TMAQ REVOLVEDORA UN SACO HR 23.00638                          0.48                   11.04                        0.0052                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0052

C.F. CHR-022 TMAQ COMPACTADOR M GASOL MANUAL (BAILARINA) HR 51.03480                          0.56                   28.58                        0.0136                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0136

C.F. CHR-101 TMAQ CAMION VOLTEO 14 M3 HR 34.95717                          8.72                   304.83                     0.1446                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.1446

C.F. CHR-102 TMAQ COMPACTADOR VIBRATORIO HR 30.50000                          13.96                 425.78                     0.2020                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.2020

C.F. CHR-103 TMAQ CAMIONETA REDILAS 3T HR 197.96782                        2.48                   490.96                     0.2329                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.2329

C.F. CHR-200 TMAQ MOTOSIERRA HR 108.00000                        0.47                   50.76                        0.0241                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0241

NEUM001 TMAQ NEUMÁTICOS 101 JGO 0.01902                            311.39               5.92                          0.0028                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0028

NEUM012 TMAQ NEUMÁTICOS 108 JGO 0.02749                            295.82               8.13                          0.004                   1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0039

NEUM013 TMAQ NEUMÁTICOS 109 JGO 0.01525                            311.39               4.75                          0.0023                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0023

NEUM015 TMAQ NEUMÁTICOS 111 JGO 0.05166                            1,182.31           61.08                        0.0290                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0290

NEUM101 TMAQ NEUMÁTICOS 114 JGO 0.01747                            311.39               5.44                          0.0026                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0026

NEUM103 TMAQ NEUMÁTICOS 115 JGO 0.09899                            140.13               13.87                        0.0066                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0066

PESP012 TMAQ PIEZAS ESPECIALES PARA RETROEXCAVADORA C/ACCES 

P/MARTILLO

PZA 0.10997                            31.14                 3.42                          0.0016                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0016

PZAESP EQ TEND TMAQ Piezas especiales para Equipo de Tendido y Tencionado de 

cables de línea

juego 0.29017                            7,626.40           2,212.95                  1.0500                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 1.0500

Total de TMAQ TMAQ MAQUINARIA 10,656.86                5.0563                 5.0564

TOTAL DEL REPORTE TMAQ 210,762.61    100.00        100.00          FACTOR DE AJUSTE
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DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 1
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2. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas
 de transmisión de 230 kV.
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

2.B-1 Apertura de brecha forestal km

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Auxiliares

AP BRECHA APERTURA DE BRECHA Ha. 0.90000 $ 4,898.65                 $ 4,408.78                 

Suma de Auxiliares $ 4,408.78              

Costo Directo  $ 4,408.79                 
Indirectos % 13.00 $ 573.14                    
Subtotal  $ 4,981.93                 
Financiamiento % 1.00 $ 49.82                      
Subtotal  $ 5,031.75                 
Utilidad % 8.00 $ 402.54                    

P R E C I O   U N I T A R I O $ 5,434.29              

CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES 29   

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal
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2. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas
 de transmisión de 230 kV.
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

2.B-2 Caminos de acceso km

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Auxiliares

CONFCAMACC CONFORMACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO, ABRIR M2 500.00000 $ 11.29                      $ 5,645.00                 

CAMINO PARA EL ACCESO A LAS ESTRUCTURAS 

CON MEJORAMIENTO DEL TERRENO A BASE DE 

UNA CAPA DE PIEDRA O GRAVA SIN 

SELECCIONAR

APERCACC APERTURA DE CAMINOS DE ACCESO M2 900.00000 $ 4.68                        $ 4,212.00                 

Suma de Auxiliares $ 9,857.00              

Costo Directo  $ 9,857.00                 
Indirectos % 13.00 $ 1,281.41                 
Subtotal  $ 11,138.41               
Financiamiento % 1.00 $ 111.38                    
Subtotal  $ 11,249.79               
Utilidad % 8.00 $ 899.98                    

P R E C I O   U N I T A R I O $ 12,149.77            

DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE DOLARES 77  

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
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2. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas
 de transmisión de 230 kV.
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

2.B-3-B Cimentación de torre 230 kv de acero suspensión 1 circuito Estr

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Auxiliares

EXCCIELOA Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de material m3 79.04000 $ 10.68                      $ 844.15                    

excepto material tipo III.

PLANT CS-100 PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE M2 33.64000 $ 5.37                        $ 180.65                    

5CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO 

DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ACERO AR #3- 8 /MO-C Acero/ mo--c Alta Resistencia # 3 al  8 Fy=4200 kg 1,376.00000 $ 1.31                        $ 1,802.56                 

kg/cm2, en cimentacion, Incluye mano de obra

CIMBRA/ MO COM CIMEN Cimbra/ mo común en cimentación, inc. m de o m2 42.88000 $ 9.51                        $ 407.79                    

FABCOLCONCR-250 Fabricacion y colado en cimentacion de concreto simple m3 15.64000 $ 121.23                    $ 1,896.04                 

f'c=250 kg/cm2 vibrado y curado, incluye acarreo y 

colocacion

RELLCOMPPEX RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL m3 62.00000 $ 6.63                        $ 411.06                    

PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAPAS DE 20 

CMS. PROMEDIO, AL 95% PROCTOR, INCLUYE: 

PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, 

HERRAMIENTA Y EQUIPO.

RETMATPEX RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE m3 17.04000 $ 5.76                        $ 98.15                      

EXCAVACION, FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: 

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, 

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCION.

Suma de Auxiliares $ 5,640.40              

Costo Directo  $ 5,640.40                 
Indirectos % 13.00 $ 733.25                    
Subtotal  $ 6,373.65                 
Financiamiento % 1.00 $ 63.74                      
Subtotal  $ 6,437.39                 
Utilidad % 8.00 $ 514.99                    

P R E C I O   U N I T A R I O $ 6,952.38              

SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES 38  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal
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2. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas
 de transmisión de 230 kV.
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

2.B-4-B Cimentación de torre 230 kv de acero deflexión 1 circuito Estr

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Auxiliares

EXCCIELOA Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de material m3 138.64000 $ 10.68                      $ 1,480.68                 

excepto material tipo III.

PLANT CS-100 PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE M2 57.76000 $ 5.37                        $ 310.17                    

5CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO 

DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ACERO AR #3- 8 /MO-C Acero/ mo--c Alta Resistencia # 3 al  8 Fy=4200 kg 2,376.00000 $ 1.31                        $ 3,112.56                 

kg/cm2, en cimentacion, Incluye mano de obra

CIMBRA/ MO COM CIMEN Cimbra/ mo común en cimentación, inc. m de o m2 39.11000 $ 9.51                        $ 371.94                    

FABCOLCONCR-250 Fabricacion y colado en cimentacion de concreto simple m3 26.40000 $ 121.23                    $ 3,200.47                 

f'c=250 kg/cm2 vibrado y curado, incluye acarreo y 

colocacion

RELLCOMPPEX RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL m3 112.64000 $ 6.63                        $ 746.80                    

PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAPAS DE 20 

CMS. PROMEDIO, AL 95% PROCTOR, INCLUYE: 

PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, 

HERRAMIENTA Y EQUIPO.

RETMATPEX RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE m3 26.00000 $ 5.76                        $ 149.76                    

EXCAVACION, FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: 

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, 

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCION.

Suma de Auxiliares $ 9,372.38              

Costo Directo  $ 9,372.38                 
Indirectos % 13.00 $ 1,218.41                 
Subtotal  $ 10,590.79               
Financiamiento % 1.00 $ 105.91                    
Subtotal  $ 10,696.70               
Utilidad % 8.00 $ 855.74                    

P R E C I O   U N I T A R I O $ 11,552.44            

ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES 44  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal
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Documento: PU
 

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 5

 

Obra:

2. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas
 de transmisión de 230 kV.
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

2.B-5-B Suministro y montaje de torre de acero km-L

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Auxiliares

BAS-TRA-S-230-T4 BÁSICO TORRE ACERO GALVANIZADO pza 1.90000 $ 24,564.78               $ 46,673.08               

SUSPENSIÓN, 230, T4

BAS-TRA-D-230-T4 BÁSICO TORRE ACERO GALVANIZADO pza 0.40000 $ 67,500.00               $ 27,000.00               

DEFLEXIÓN, 230, T3

Suma de Auxiliares $ 73,673.08            

Costo Directo  $ 73,673.08               
Indirectos % 13.00 $ 9,577.50                 
Subtotal  $ 83,250.58               
Financiamiento % 1.00 $ 832.51                    
Subtotal  $ 84,083.09               
Utilidad % 8.00 $ 6,726.65                 

P R E C I O   U N I T A R I O $ 90,809.74            

NOVENTA MIL OCHOCIENTOS NUEVE DOLARES 74  

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
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Documento: PU
 

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 6

 

Obra:

2. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas
 de transmisión de 230 kV.
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

2.B-6-A Vestido de torre de acero suspensión, incluye suministro de aislamiento y herrajes necesarios, 230 kV, Estr

1 C/F, circuito simple

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

AISLADOR VIDRIO-SUS Aislador de vidrio templado tipo suspensión o tención pza 108.00000 $ 22.66                      $ 2,447.28                 

SUSP-VR-I-1CF Conjunto de suspensión vertical tipo "I" para 1 C/F pza 6.00000 $ 339.18                    $ 2,035.08                 

Suma de Materiales $ 4,482.36              

Mano de Obra

#CUAD ELEC MA+AYOF Cuadrilla Electricidad MA (Of.Electricista M-A. Tensión jor 0.85714 $ 79.38                      $ 68.04                      

+ Ayte Of).

Suma de Mano de Obra $ 68.04                   

Equipo

CHR-015 CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON HR 6.85600 $ 62.85                      $ 430.90                    

Suma de Equipo $ 430.90                 

Costo Directo  $ 4,981.30                 
Indirectos % 13.00 $ 647.57                    
Subtotal  $ 5,628.87                 
Financiamiento % 1.00 $ 56.29                      
Subtotal  $ 5,685.16                 
Utilidad % 8.00 $ 454.81                    

P R E C I O   U N I T A R I O $ 6,139.97              

SEIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE DOLARES 97  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal
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Documento: PU
 

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 7

 

Obra:

2. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas
 de transmisión de 230 kV.
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

2.B-7-A Vestido de torre de acero remate - deflexión, incluye suministro de aislamiento y herrajes necesarios, Estr

230 kV, 1 C/F, circuito simple

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

AISLADOR VIDRIO-SUS Aislador de vidrio templado tipo suspensión o tención pza 342.00000 $ 22.66                      $ 7,749.72                 

SUSP-VR-I-1CF Conjunto de suspensión vertical tipo "I" para 1 C/F pza 6.00000 $ 339.18                    $ 2,035.08                 

TENC-1CF Conjunto de tensión para 1C/F pza 12.00000 $ 494.31                    $ 5,931.72                 

Suma de Materiales $ 15,716.52            

Mano de Obra

#CUAD ELEC MA+AYOF Cuadrilla Electricidad MA (Of.Electricista M-A. Tensión jor 2.71429 $ 79.38                      $ 215.46                    

+ Ayte Of).

Suma de Mano de Obra $ 215.46                 

Equipo

CHR-015 CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON HR 21.71200 $ 62.85                      $ 1,364.60                 

Suma de Equipo $ 1,364.60              

Costo Directo  $ 17,296.58               
Indirectos % 13.00 $ 2,248.56                 
Subtotal  $ 19,545.14               
Financiamiento % 1.00 $ 195.45                    
Subtotal  $ 19,740.59               
Utilidad % 8.00 $ 1,579.25                 

P R E C I O   U N I T A R I O $ 21,319.84            

VEINTIUN MIL TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE DOLARES 84  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal
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Documento: PU
 

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 8

 

Obra:

2. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas
 de transmisión de 230 kV.
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

2.B-8 Suministro e instalación de sistema de tierras en torre de acero Estr

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

ELECTRODO T-ACS16 ELECTRODO PARA TIERRA ACS16 pza 4.00000 $ 10.08                      $ 40.32                      

ALAMBRE ACS4 ALAMBRE ACS4 kg 10.00000 $ 10.39                      $ 103.90                    

VARTIERRA CO-19 Varilla para tierra de cobre de 19.155 mm de diam., pza 1.00000 $ 15.49                      $ 15.49                      

Copperweld

CARGPOLVO N200 Carga Cadweld pza 1.00000 $ 11.49                      $ 11.49                      

MCNTS-4/0-SP-8719 MOLDE PARA CONECTOR SOLDABLE BURNDY DE pza 0.05000 $ 131.59                    $ 6.58                        

CABLE DE COBRE CAL 2/0 AWG A SUPERFICIE 

PLANA METÁLICA NO. B-8718.

Suma de Materiales $ 177.78                 

Mano de Obra

#CUAD ELEC+2AYOF Cuadrilla Electricidad (Of. Electricista + 2 Aytes. Of.) jor 1.50000 $ 80.73                      $ 121.09                    

Suma de Mano de Obra $ 121.09                 

Auxiliares

EXCZANJ EXCAVACIÓN DE ZANJA, INCLUYE: MATERIALES, M3 1.00000 $ 11.42                      $ 11.42                      

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.

RELLCOMPPEX RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL m3 1.00000 $ 6.63                        $ 6.63                        

PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAPAS DE 20 

CMS. PROMEDIO, AL 95% PROCTOR, INCLUYE: 

PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, 

HERRAMIENTA Y EQUIPO.

Suma de Auxiliares $ 18.05                   

Costo Directo  $ 316.93                    
Indirectos % 13.00 $ 41.20                      
Subtotal  $ 358.13                    
Financiamiento % 1.00 $ 3.58                        
Subtotal  $ 361.71                    
Utilidad % 8.00 $ 28.94                      

P R E C I O   U N I T A R I O $ 390.65                 

TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES 65  

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
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Documento: PU
 

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 9

 

Obra:

2. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas
 de transmisión de 230 kV.
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

2.B-9 Suministro, tendido y tensionado de cable de guarda con fibra óptica OPGW km

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

MAT-CABLE OPGW Cable de guarda con fibra óptica OPGW, 36 fibras m 1,070.00000 $ 3.66                        $ 3,916.20                 

HERRAJ SUS FO COL Herraje de suspensión Colgado/Torre pza 1.70000 $ 117.94                    $ 200.50                    

HERRAJ TEN-S FO COL Herraje de tensión sencillo Estructura R pza 0.70000 $ 377.04                    $ 263.93                    

CJEMP HTSCGFO14.7 CAJAS DE EMPALME DE 2 0 4 VIAS CON SISTEMA pza 0.20000 $ 858.09                    $ 171.62                    

DE FIJACION A TORRE, CAPACIDAD ASTA DE 72 

FIBRAS

ISUM BAS MIS-A9 Insumos básicos misceláneos pza 1.00000 $ 534.47                    $ 534.47                    

Suma de Materiales $ 5,086.72              

Auxiliares

TTCGFO TENDIDO Y TENSADO DE CABLE DE GUARDA HILO-KM 1.07000 $ 1,784.89                 $ 1,909.83                 

CON FIBRA ÓPTICA (CGFO)

Suma de Auxiliares $ 1,909.83              

Costo Directo  $ 6,996.55                 
Indirectos % 13.00 $ 909.55                    
Subtotal  $ 7,906.10                 
Financiamiento % 1.00 $ 79.06                      
Subtotal  $ 7,985.16                 
Utilidad % 8.00 $ 638.81                    

P R E C I O   U N I T A R I O $ 8,623.97              

OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES DOLARES 97  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal
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Documento: PU
 

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 10

 

Obra:

2. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas
 de transmisión de 230 kV.
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

2.B-10 Suministro, tendido y tensionado de cable de guarda Alumoweld 7 No. 8 km

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

CABLE ALUMOW-7-8 Cable de guarda Alumoweld 7 No. 8 kg 413.40000 $ 4.02                        $ 1,661.87                 

CONJ-SUS-C-GU Conjunto de suspensión para cable de guarda pza 1.70000 $ 35.95                      $ 61.12                      

CONJ-TEN-C-GU Conjunto de tensión para cable de guarda pza 0.70000 $ 38.44                      $ 26.91                      

Suma de Materiales $ 1,749.90              

Auxiliares

TTCG 7-8 TENDIDO Y TENSADO DE CABLE DE GUARDA 7#8 HILO-KM 1.10000 $ 2,079.57                 $ 2,287.53                 

AAS

Suma de Auxiliares $ 2,287.53              

Costo Directo  $ 4,037.43                 
Indirectos % 13.00 $ 524.87                    
Subtotal  $ 4,562.30                 
Financiamiento % 1.00 $ 45.62                      
Subtotal  $ 4,607.92                 
Utilidad % 8.00 $ 368.63                    

P R E C I O   U N I T A R I O $ 4,976.55              

CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES 55  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal
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Documento: PU
 

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 11

 

Obra:

2. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas
 de transmisión de 230 kV.
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

2.B-11-7 Suministro, tendido y tensionado de cable conductor ACAR 1024.5, 1 C/F, circuito doble km-L

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

CABLE-ACAR-1024 CABLE CONDUCTOR ACAR 1024 kg 9,088.44000 $ 5.70                        $ 51,804.11               

MT-AM-CABLE AMORTIGUADORES STOCKBRIDGE PARA CABLE pza 24.00000 $ 36.83                      $ 883.92                    

CONDUCTOR

Suma de Materiales $ 52,688.03            

Auxiliares

TCC ACSR-1A TENDIDO Y TENSADO DE CABLE CONDUCTOR HILO-KM 6.36000 $ 4,257.66                 $ 27,078.72               

ACSR-ACAR 950-1300, 1 CABLE

Suma de Auxiliares $ 27,078.72            

Costo Directo  $ 79,766.75               
Indirectos % 13.00 $ 10,369.68               
Subtotal  $ 90,136.43               
Financiamiento % 1.00 $ 901.36                    
Subtotal  $ 91,037.79               
Utilidad % 8.00 $ 7,283.02                 

P R E C I O   U N I T A R I O $ 98,320.81            

NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE DOLARES 81  

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL



LÍNEA:

   230 kV - 2C - 1km - ACAR 1024.5, 1 C/F Torre de acero

Cuadrillas de Mano de Obra FECHA: 20/08/2018

: : :

Tipo Clave Descripción Unidad Cantidad
costo

USD

Total

USD

+ #CUAD 2AYTE Cuadrilla Ayudantes (2 Aytes. Grales.) jor

MOSE-003 AYUDANTE GRAL jor 2 21.28 42.56

MOSE-001 CABO DE OFICIALES jor 0.12 34.22 4.11

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04 46.67 1.87

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03 46.67 1.4

Suma 49.94

+ #CUAD 4AYTE Cuadrilla Ayudantes (4 Aytes. Grales.) jor

MOSE-003 AYUDANTE GRAL jor 4 21.28 85.12

MOSE-001 CABO DE OFICIALES jor 0.22 34.22 7.53

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03 92.65 2.78

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04 92.65 3.71

Suma 99.14

+ #CUAD 5AYTE Cuadrilla Ayudantes (5 Aytes. Grales.) jor

MOSE-003 AYUDANTE GRAL jor 5 21.28 106.4

MOSE-001 CABO DE OFICIALES jor 0.25 34.22 8.56

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03 114.96 3.45

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04 114.96 4.6

Suma 123.01

+ #CUAD ALBAÑIL+4AYTE Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 4 Aytes. jor

Grales.)

MOSE-002-A Oficil Albañil jor 1 27.41 27.41

MOSE-003 AYUDANTE GRAL jor 4 21.28 85.12

MOSE-001 CABO DE OFICIALES jor 0.22 34.22 7.53

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04 120.06 4.8

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03 120.06 3.6

Suma 128.46

+ #CUAD ALBAÑIL+5AYTE Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 5 Aytes. jor

Grales.)

MOSE-002-A Oficil Albañil jor 1 27.41 27.41

MOSE-003 AYUDANTE GRAL jor 5 21.28 106.4

MOSE-001 CABO DE OFICIALES jor 0.3 34.22 10.27

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04 144.08 5.76

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03 144.08 4.32

Suma 154.16

+ #CUAD ALBAÑIL+AYOF Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 1 Ayte. Of.) jor

MOSE-002-A Oficil Albañil jor 1 27.41 27.41

MOSE-008-C Ayudante Oficial jor 1 21.28 21.28

MOSE-001 CABO DE OFICIALES jor 0.12 34.22 4.11

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04 52.8 2.11

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03 52.8 1.58

Suma 56.49

+ #CUAD CARP+AYUD Cuadrilla (Carpintero+Ayudante) jor

MOSE-002-C Oficial Carpintero O. Negra jor 1 27.41 27.41

MOSE-008-C Ayudante Oficial jor 1 21.28 21.28

MOSE-001 CABO DE OFICIALES jor 0.07 34.22 2.4

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03 51.09 1.53

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04 51.09 2.04

Suma 54.66

+ #CUAD ELEC MA+AYOF Cuadrilla Electricidad MA (Of.Electricista M-A. jor

Tensión + Ayte Of).

MOSE-042 Técnico Electricista Media y Alta Tensión jor 1 47.42 47.42

MOSE-008-C Ayudante Oficial jor 1 21.28 21.28

MOSE-001 CABO DE OFICIALES jor 0.16 34.22 5.48

2. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas de transmisión de 230 kV.

2.B.7

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL

Página 15 de 36



LÍNEA:

   230 kV - 2C - 1km - ACAR 1024.5, 1 C/F Torre de acero

Cuadrillas de Mano de Obra FECHA: 20/08/2018

: : :

Tipo Clave Descripción Unidad Cantidad
costo

USD

Total

USD

2. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas de transmisión de 230 kV.

2.B.7

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04 74.18 2.97

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03 74.18 2.23

Suma 79.38

+ #CUAD ELEC+2AYOF Cuadrilla Electricidad (Of. Electricista + 2 Aytes. jor

Of.)

MOSE-002-E Oficial Eléctrico jor 1 27.41 27.41

MOSE-008-B Ayudante Electricista jor 2 21.28 42.56

MOSE-001 CABO DE OFICIALES jor 0.16 34.22 5.48

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04 75.45 3.02

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03 75.45 2.26

Suma 80.73

+ #CUAD FIER+AYUD Cuadrilla (Fierrero+Ayudante) jor

MOSE-002-D Oficial Fierrero jor 1 27.41 27.41

MOSE-008-C Ayudante Oficial jor 1 21.28 21.28

MOSE-001 CABO DE OFICIALES jor 0.07 34.22 2.4

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03 51.09 1.53

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04 51.09 2.04

Suma 54.66

+ #CUAD MONT+2MANIOB Cuadrilla Montaje (Montador + 2 Maniobrista) jor

MOSE-006 MONTADOR jor 1 27.41 27.41

MOSE-007 MANIOBRISTA jor 2 27.41 54.82

MOSE-001 CABO DE OFICIALES jor 0.16 34.22 5.48

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04 87.71 3.51

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03 87.71 2.63

Suma 93.85

+ #CUAD MONT+4MANIOB Cuadrilla Montaje (Montador + 4 Maniobristas) jor

MOSE-006 MONTADOR jor 1 27.41 27.41

MOSE-007 MANIOBRISTA jor 4 27.41 109.64

MOSE-001 CABO DE OFICIALES jor 0.28 34.22 9.58

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04 146.63 5.87

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03 146.63 4.4

Suma 156.9

+ #CUAD MONT+MANIOB Cuadrilla Montaje (Montador + Maniobrista) jor

MOSE-006 MONTADOR jor 1 27.41 27.41

MOSE-007 MANIOBRISTA jor 1 27.41 27.41

MOSE-001 CABO DE OFICIALES jor 0.12 34.22 4.11

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04 58.93 2.36

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03 58.93 1.77

Suma 63.06
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LÍNEA:

   230 kV - 2C - 1km - ACAR 1024.5, 1 C/F Torre de acero

Catálogo de Auxiliares FECHA: 20/08/2018

: : :

Tipo Clave Descripción Unidad Cantidad
costo

USD

Total

USD

+ ACERO AR #3- 8 /MO-C Acero/ mo--c Alta Resistencia # 3 al  8 Fy=4200 kg

kg/cm2, en cimentacion, Incluye mano de obra

VARILLA FY=4200K3-8 Varilla fy=4200 kg/cm2 no. 3 ( 3/8 " ) al no. 8 ( 1") TON 0.00110                            835.50                               0.92                                            

ALAMBRE RECOCIDO N 1 Alambre recocido no. 18 KG 0.00670                            1.18                                   0.01                                            

+ #CUAD FIER+AYUD Cuadrilla (Fierrero+Ayudante) jor 0.00694                            54.66                                 0.38                                            

Suma 1.31                                            

+ AP BRECHA APERTURA DE BRECHA Ha.

+ #CUAD 5AYTE Cuadrilla Ayudantes (5 Aytes. Grales.) jor 25.00000                          123.01                               3,075.25                                    

H CHR-200 MOTOSIERRA HR 120.00000                        5.27                                   632.40                                       

H CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 25.00000                          47.64                                 1,191.00                                    

Suma 4,898.65                                    

+ APERCACC APERTURA DE CAMINOS DE ACCESO M2

AGUA Agua M3 0.05000                            2.10                                   0.11                                            

+ #CUAD ALBAÑIL+4AYTE Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 4 Aytes. Grales.) jor 0.00250                            128.46                               0.32                                            

H CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 0.02000                            47.64                                 0.95                                            

H CHR-101 CAMION VOLTEO 14 M3 HR 0.02000                            50.74                                 1.01                                            

H CHR-013 CAMION CON PIPA P /AGUA TIPO TORTON 10 M3 HR 0.02000                            45.68                                 0.91                                            

H CHR-012 RETROEXCAVADORA C/ACCES P/MARTILLO Y/O HR 0.02000                            34.53                                 0.69                                            

P/EXCAVACIÓN VERTICAL

H CHR-102 COMPACTADOR RODILLO VIBRATORIO HR 0.02000                            34.47                                 0.69                                            

Suma 4.68                                            

+ BAS-MONTAJE EST AUTS MONTAJE DE ESTRUCTURAS AUTOSOPORTADAS ton

+ #CUAD MONT+MANIOB Cuadrilla Montaje (Montador + Maniobrista) jor 0.56000                            63.06                                 35.31                                          

+ #CUAD 2AYTE Cuadrilla Ayudantes (2 Aytes. Grales.) jor 0.56000                            49.94                                 27.97                                          

H CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 1.80000                            47.64                                 85.75                                          

H CHR-015 CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON HR 1.80000                            62.85                                 113.13                                       

H CHR-001 GRUA TELESCOPICA 20 TON HR 1.80000                            63.16                                 113.69                                       

Suma 375.85                                       

+ BAS-MONTAJE POST CON MONTAJE DE POSTE DE CONCRETO pza

+ #CUAD MONT+MANIOB Cuadrilla Montaje (Montador + Maniobrista) jor 0.50000                            63.06                                 31.53                                          

+ #CUAD 2AYTE Cuadrilla Ayudantes (2 Aytes. Grales.) jor 0.50000                            49.94                                 24.97                                          

H CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 2.50000                            47.64                                 119.10                                       

H CHR-015 CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON HR 2.50000                            62.85                                 157.13                                       

H CHR-001 GRUA TELESCOPICA 20 TON HR 2.50000                            63.16                                 157.90                                       

Suma 490.63                                       

+ BAS-POSTE A-D 230 BÁSICO POSTE ACERO GALVANIZADO pza

DEFLEXIÓN, 230 kV

MT-POSTE AC-D 230 POSTE DE ACERO DE DEFLEXIÓN 230 kV kg 16,839.30 3.49 58,769.16                                  

+ BAS-MONTAJE EST AUTS MONTAJE DE ESTRUCTURAS ton 16.8393 375.85 6,329.05                                    

AUTOSOPORTADAS

Suma 65,098.21                                 

+ BAS-POSTE A-S 230 BÁSICO POSTE ACERO GALVANIZADO pza

SUSPENSIÓN, 230 kV

2. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas de transmisión de 230 kV.

2.B.7

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL
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LÍNEA:

   230 kV - 2C - 1km - ACAR 1024.5, 1 C/F Torre de acero

Catálogo de Auxiliares FECHA: 20/08/2018

: : :

Tipo Clave Descripción Unidad Cantidad
costo

USD

Total

USD

2. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas de transmisión de 230 kV.

2.B.7

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL

MT-POSTE AC-S 230 POSTE DE ACERO DE SUSPENSIÓN 230 kV kg 6,039.00 3.49 21,076.11                                  

+ BAS-MONTAJE EST AUTS MONTAJE DE ESTRUCTURAS ton 6.039 375.85 2,269.76                                    

AUTOSOPORTADAS

Suma 23,345.87                                 

+ BAS-TRA-D 1C-230-CC BÁSICO TORRE ACERO GALVANIZADO pza

DEFLEXIÓN 1C, 230, cc

MT-TR-D-230 TORRE ACERO GALVANIZADO DEFLEXIÓN, 230 kg 9,074.00 3.11 28,220.14                                  

+ BAS-MONTAJE EST AUTS MONTAJE DE ESTRUCTURAS ton 9.074 375.85 3,410.46                                    

AUTOSOPORTADAS

Suma 31,630.60                                 

+ BAS-TRA-D-230-T1 BÁSICO TORRE ACERO GALVANIZADO pza

DEFLEXIÓN, 230, T1

MT-TR-D-230 TORRE ACERO GALVANIZADO DEFLEXIÓN, 230 kg 6,749.00 3.11 20,989.39                                  

+ BAS-MONTAJE EST AUTS MONTAJE DE ESTRUCTURAS ton 6.749 375.85 2,536.61                                    

AUTOSOPORTADAS

Suma 23,526.00                                 

+ BAS-TRA-D-230-T2 BÁSICO TORRE ACERO GALVANIZADO pza

DEFLEXIÓN, 230, T2

MT-TR-D-230 TORRE ACERO GALVANIZADO DEFLEXIÓN, 230 kg 6,749.00 3.11 20,989.39                                  

+ BAS-MONTAJE EST AUTS MONTAJE DE ESTRUCTURAS ton 6.749 375.85 2,536.61                                    

AUTOSOPORTADAS

Suma 23,526.00                                 

+ BAS-TRA-D-230-T3 BÁSICO TORRE ACERO GALVANIZADO pza

DEFLEXIÓN, 230, T3

MT-TR-D-230 TORRE ACERO GALVANIZADO DEFLEXIÓN, 230 kg 10,211.00 3.11 31,756.21                                  

+ BAS-MONTAJE EST AUTS MONTAJE DE ESTRUCTURAS ton 10.211 375.85 3,837.80                                    

AUTOSOPORTADAS

Suma 35,594.01                                 

+ BAS-TRA-D-230-T4 BÁSICO TORRE ACERO GALVANIZADO pza

DEFLEXIÓN, 230, T3

MT-TR-D-230 TORRE ACERO GALVANIZADO DEFLEXIÓN, 230 kg 19,364.00 3.11 60,222.04                                  

+ BAS-MONTAJE EST AUTS MONTAJE DE ESTRUCTURAS ton 19.364 375.85 7,277.96                                    

AUTOSOPORTADAS

Suma 67,500.00                                 

+ BAS-TRA-S 1C-230-CC BÁSICO TORRE ACERO GALVANIZADO pza

SUSPENSIÓN  1C, 230, cc

MT-TR-S-230 TORRE ACERO GALVANIZADO SUSPENSIÓN, kg 5,513.00 3.11 17,145.43                                  

230

+ BAS-MONTAJE EST AUTS MONTAJE DE ESTRUCTURAS ton 5.513 375.85 2,072.06                                    

AUTOSOPORTADAS

Suma 19,217.49                                 

+ BAS-TRA-S-230-T1 BÁSICO TORRE ACERO GALVANIZADO pza

SUSPENSIÓN, 230, T1
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LÍNEA:

   230 kV - 2C - 1km - ACAR 1024.5, 1 C/F Torre de acero

Catálogo de Auxiliares FECHA: 20/08/2018

: : :

Tipo Clave Descripción Unidad Cantidad
costo

USD

Total

USD

2. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas de transmisión de 230 kV.

2.B.7

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL

MT-TR-S-230 TORRE ACERO GALVANIZADO SUSPENSIÓN, kg 5,089.00 3.11 15,826.79                                  

230

+ BAS-MONTAJE EST AUTS MONTAJE DE ESTRUCTURAS ton 5.089 375.85 1,912.70                                    

AUTOSOPORTADAS

Suma 17,739.49                                 

+ BAS-TRA-S-230-T2 BÁSICO TORRE ACERO GALVANIZADO pza

SUSPENSIÓN, 230, T2

MT-TR-S-230 TORRE ACERO GALVANIZADO SUSPENSIÓN, kg 5,089.00 3.11 15,826.79                                  

230

+ BAS-MONTAJE EST AUTS MONTAJE DE ESTRUCTURAS ton 5.089 375.85 1,912.70                                    

AUTOSOPORTADAS

Suma 17,739.49                                 

+ BAS-TRA-S-230-T3 BÁSICO TORRE ACERO GALVANIZADO pza

SUSPENSIÓN, 230, T3

MT-TR-S-230 TORRE ACERO GALVANIZADO SUSPENSIÓN, kg 8,179.00 3.11 25,436.69                                  

230

+ BAS-MONTAJE EST AUTS MONTAJE DE ESTRUCTURAS ton 8.179 375.85 3,074.08                                    

AUTOSOPORTADAS

Suma 28,510.77                                 

+ BAS-TRA-S-230-T4 BÁSICO TORRE ACERO GALVANIZADO pza

SUSPENSIÓN, 230, T4

MT-TR-S-230 TORRE ACERO GALVANIZADO SUSPENSIÓN, kg 7,047.00 3.11 21,916.17                                  

230

+ BAS-MONTAJE EST AUTS MONTAJE DE ESTRUCTURAS ton 7.047 375.85 2,648.61                                    

AUTOSOPORTADAS

Suma 24,564.78                                 

+ CIMBRA/ MO COM CIMEN Cimbra/ mo común en cimentación, inc. m de o m2

ALAMBRE RECOCIDO N 1 Alambre recocido no. 18 KG 0.058 1.18 0.07                                            

CLAVO DE 2 1/2" A 3 Clavo de 2 1/2" a 3 1/2" KG 0.132 1.27 0.17                                            

DESMOL- FESTER Desmoldante Cimbrafest Marca Fester LT 0.2 2.29 0.46                                            

MADERA DE PINO DE  2 Madera de pino de 3a. en duela de 1" x 4" pt 2.5 0.63 1.58                                            

MADERA DE PINO DE  5 Madera de pino de 3a. en polin de 4" x 4" PT 0.79 0.63 0.50                                            

MADERA DE PINO DE  4 Madera de pino de 3a. en barrote de 2" x 4" PT 2 0.63 1.26                                            

+ #CUAD CARP+AYUD Cuadrilla (Carpintero+Ayudante) jor 0.1 54.66 5.47                                            

Suma 9.51                                            

+ CONCR-100 Concreto hecho en obra f'c=100 kg/cm2, R.N., m3

T.M.A. 3/4"

AGUA Agua M3 0.2604 2.1 0.55                                            

CEMENTO GRIS Cemento Gris tipo CPC 30R en saco TON 0.275 134.54 37.00                                          

ARENA Arena negra M3 0.5446 10.51 5.72                                            

GRAVA Grava 3/4" m3 0.6591 10.51 6.93                                            

Suma 50.20                                          

+ CONCR-250 Concreto hecho en obra f'c=250 kg/cm2, R.N., m3

T.M.A. 3/4"
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LÍNEA:

   230 kV - 2C - 1km - ACAR 1024.5, 1 C/F Torre de acero

Catálogo de Auxiliares FECHA: 20/08/2018

: : :

Tipo Clave Descripción Unidad Cantidad
costo

USD

Total

USD

2. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas de transmisión de 230 kV.

2.B.7

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL

AGUA Agua M3 0.234 2.1 0.49                                            

CEMENTO GRIS Cemento Gris tipo CPC 30R en saco TON 0.413 134.54 55.57                                          

ARENA Arena negra M3 0.5371 10.51 5.64                                            

GRAVA Grava 3/4" m3 0.6398 10.51 6.72                                            

Suma 68.42                                          

+ CONFCAMACC CONFORMACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO, M2

ABRIR CAMINO PARA EL ACCESO A LAS 

ESTRUCTURAS CON MEJORAMIENTO DEL 

TERRENO A BASE DE UNA CAPA DE PIEDRA O 

GRAVA SIN SELECCIONAR

MT-188 MATERIAL PÉTREO PIEDRA Y/O GRAVA SIN m3 0.39 12.87 5.02                                            

SELECCIONAR

AGUA Agua M3 0.0702 2.1 0.15                                            

+ #CUAD ALBAÑIL+4AYTE Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 4 Aytes. Grales.) jor 0.00625 128.46 0.80                                            

H CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 0.025 47.64 1.19                                            

H CHR-101 CAMION VOLTEO 14 M3 HR 0.025 50.74 1.27                                            

H CHR-013 CAMION CON PIPA P /AGUA TIPO TORTON 10 M3 HR 0.025 45.68 1.14                                            

H CHR-012 RETROEXCAVADORA C/ACCES P/MARTILLO Y/O HR 0.025 34.53 0.86                                            

P/EXCAVACIÓN VERTICAL

H CHR-102 COMPACTADOR RODILLO VIBRATORIO HR 0.025 34.47 0.86                                            

Suma 11.29                                          

+ EXCCIELOA Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de m3

material excepto material tipo III.

+ #CUAD ALBAÑIL+AYOF Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 1 Ayte. Of.) jor 0.03 56.49 1.69                                            

+ #CUAD 5AYTE Cuadrilla Ayudantes (5 Aytes. Grales.) jor 0.03 123.01 3.69                                            

+ #CUAD 2AYTE Cuadrilla Ayudantes (2 Aytes. Grales.) jor 0.03 49.94 1.50                                            

H CHR-012 RETROEXCAVADORA C/ACCES P/MARTILLO Y/O HR 0.11 34.53 3.80                                            

P/EXCAVACIÓN VERTICAL

Suma 10.68                                          

+ EXCPOSTE1 Excavación para cimentación de postes y pilas m3

de concreto a cielo abierto en cualquier tipo de 

material excepto material tipo III.

+ #CUAD ALBAÑIL+AYOF Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 1 Ayte. Of.) jor 0.03 56.49 1.69                                            

+ #CUAD 5AYTE Cuadrilla Ayudantes (5 Aytes. Grales.) jor 0.03 123.01 3.69                                            

+ #CUAD 2AYTE Cuadrilla Ayudantes (2 Aytes. Grales.) jor 0.03 49.94 1.50                                            

H CHR-012 RETROEXCAVADORA C/ACCES P/MARTILLO Y/O HR 0.5 34.53 17.27                                          

P/EXCAVACIÓN VERTICAL

Suma 24.15                                          

+ EXCZANJ EXCAVACIÓN DE ZANJA, INCLUYE: MATERIALES, M3

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.

+ #CUAD 2AYTE Cuadrilla Ayudantes (2 Aytes. Grales.) jor 0.125 49.94 6.24                                            

H CHR-012 RETROEXCAVADORA C/ACCES P/MARTILLO Y/O HR 0.15 34.53 5.18                                            

P/EXCAVACIÓN VERTICAL

Suma 11.42                                          

+ FABCOLCONCR-250 Fabricacion y colado en cimentacion de m3
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LÍNEA:

   230 kV - 2C - 1km - ACAR 1024.5, 1 C/F Torre de acero

Catálogo de Auxiliares FECHA: 20/08/2018

: : :

Tipo Clave Descripción Unidad Cantidad
costo

USD

Total

USD

2. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas de transmisión de 230 kV.

2.B.7

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL

concreto simple f'c=250 kg/cm2 vibrado y 

curado, incluye acarreo y colocacion

MADERA DE PINO DE  2 Madera de pino de 3a. en duela de 1" x 4" pt 0.5 0.63 0.32                                            

MADERA DE PINO DE  5 Madera de pino de 3a. en polin de 4" x 4" PT 0.5 0.63 0.32                                            

AGUA Agua M3 0.14 2.1 0.29                                            

+ CONCR-250 Concreto hecho en obra f'c=250 kg/cm2, R.N., m3 1.05 68.42 71.84                                          

T.M.A. 3/4"

+ #CUAD ALBAÑIL+5AYTE Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 5 Aytes. Grales.) jor 0.16 154.16 24.67                                          

+ #CUAD 5AYTE Cuadrilla Ayudantes (5 Aytes. Grales.) jor 0.16 123.01 19.68                                          

H CHR-021 REVOLVEDORA UN SACO HR 0.5 4.53 2.27                                            

H CHR-006 VIBRADOR M GASOLINA CHICOTE 1 1/2" HR 0.5 3.67 1.84                                            

Suma 121.23                                       

+ PLANT CS-100 PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE M2

5CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, 

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCION.

MADERA DE PINO DE  2 Madera de pino de 3a. en duela de 1" x 4" pt 0.5 0.63 0.32                                            

+ CONCR-100 Concreto hecho en obra f'c=100 kg/cm2, R.N., m3 0.0525 50.2 2.64                                            

T.M.A. 3/4"

+ #CUAD ALBAÑIL+5AYTE Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 5 Aytes. Grales.) jor 0.008 154.16 1.23                                            

+ #CUAD 5AYTE Cuadrilla Ayudantes (5 Aytes. Grales.) jor 0.008 123.01 0.98                                            

H CHR-021 REVOLVEDORA UN SACO HR 0.025 4.53 0.11                                            

H CHR-006 VIBRADOR M GASOLINA CHICOTE 1 1/2" HR 0.025 3.67 0.09                                            

Suma 5.37                                            

+ RELLCOMPPEX RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL m3

PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAPAS DE 20 

CMS. PROMEDIO, AL 95% PROCTOR, INCLUYE: 

PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, 

HERRAMIENTA Y EQUIPO.

AGUA Agua M3 0.1 2.1 0.21                                            

+ #CUAD 5AYTE Cuadrilla Ayudantes (5 Aytes. Grales.) jor 0.041 123.01 5.04                                            

H CHR-022 COMPACTADOR M GASOL MANUAL (BAILARINA) HR 0.3 4.61 1.38                                            

Suma 6.63                                            

+ RETMATPEX RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE m3

EXCAVACION, FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: 

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, 

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCION.

H CHR-012 RETROEXCAVADORA C/ACCES P/MARTILLO Y/O HR 0.01858 34.53 0.64                                            

P/EXCAVACIÓN VERTICAL

H CHR-101 CAMION VOLTEO 14 M3 HR 0.10098 50.74 5.12                                            

Suma 5.76                                            

+ TCC ACSR-1A TENDIDO Y TENSADO DE CABLE CONDUCTOR HILO-KM

ACSR-ACAR 950-1300, 1 CABLE

+ #CUAD MONT+4MANIOB Cuadrilla Montaje (Montador + 4 Maniobristas) jor 5 156.9 784.50                                       
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2. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas de transmisión de 230 kV.

2.B.7

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL

+ #CUAD 4AYTE Cuadrilla Ayudantes (4 Aytes. Grales.) jor 5 99.14 495.70                                       

H CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 14 47.64 666.96                                       

H CHR-015 CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON HR 14 62.85 879.90                                       

H CHR-011 EQUIPO DE TENDIDO 220/440 V HR 20 71.53 1,430.60                                    

Suma 4,257.66                                    

+ TCC ACSR-1C TENDIDO Y TENSADO DE CABLE CONDUCTOR HILO-KM

ACSR-ACAR 477-550, 1 CABLE

+ #CUAD MONT+4MANIOB Cuadrilla Montaje (Montador + 4 Maniobristas) jor 3 156.9 470.70                                       

+ #CUAD 4AYTE Cuadrilla Ayudantes (4 Aytes. Grales.) jor 3 99.14 297.42                                       

H CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 8.4 47.64 400.18                                       

H CHR-015 CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON HR 8.4 62.85 527.94                                       

H CHR-011 EQUIPO DE TENDIDO 220/440 V HR 12 71.53 858.36                                       

Suma 2,554.60                                    

+ TCC ACSR-2D TENDIDO Y TENSADO DE CABLE CONDUCTOR HILO-KM

ACSR-ACAR 266-350, 2 CABLES

+ #CUAD MONT+4MANIOB Cuadrilla Montaje (Montador + 4 Maniobristas) jor 4.5 156.9 706.05                                       

+ #CUAD 4AYTE Cuadrilla Ayudantes (4 Aytes. Grales.) jor 4.5 99.14 446.13                                       

H CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 12.6 47.64 600.26                                       

H CHR-015 CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON HR 12.6 62.85 791.91                                       

H CHR-011 EQUIPO DE TENDIDO 220/440 V HR 18 71.53 1,287.54                                    

Suma 3,831.89                                    

+ TTCG 7-8 TENDIDO Y TENSADO DE CABLE DE GUARDA HILO-KM

7#8 AAS

+ #CUAD MONT+2MANIOB Cuadrilla Montaje (Montador + 2 Maniobrista) jor 2.5 93.85 234.63                                       

+ #CUAD 2AYTE Cuadrilla Ayudantes (2 Aytes. Grales.) jor 2.5 49.94 124.85                                       

H CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 9.45 47.64 450.20                                       

H CHR-015 CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON HR 9.45 62.85 593.93                                       

H CHR-011 EQUIPO DE TENDIDO 220/440 V HR 9.45 71.53 675.96                                       

Suma 2,079.57                                    

+ TTCGFO TENDIDO Y TENSADO DE CABLE DE GUARDA HILO-KM

CON FIBRA ÓPTICA (CGFO)

+ #CUAD MONT+2MANIOB Cuadrilla Montaje (Montador + 2 Maniobrista) jor 3 93.85 281.55                                       

+ #CUAD ELEC MA+AYOF Cuadrilla Electricidad MA (Of.Electricista M-A. jor 1 79.38 79.38                                          

Tensión + Ayte Of).

+ #CUAD 2AYTE Cuadrilla Ayudantes (2 Aytes. Grales.) jor 3 49.94 149.82                                       

H CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 7 47.64 333.48                                       

H CHR-015 CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON HR 7 62.85 439.95                                       

H CHR-011 EQUIPO DE TENDIDO 220/440 V HR 7 71.53 500.71                                       

Suma 1,784.89                                    
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DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL ANEXO

MAQ

ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
Maquina: CHR-001 Hoja  1

Referencia:

Obra: Fecha: 20/08/2018

1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas      : :
 de transmisión de 230 kV. Formulo:

Empresa:  

DATOS GENERALES

Va = Valor de adquisicion $ 102,467.09     Pn = Potencia nominal 240.0000 HP

Vll = Valor de llantas $ 311.39            Tipo de combustible Diesel

Vn = Valor neto = Va-Vll $ 102,155.70     CCo = Coeficiente de combustible 0.1514

Vr = Valor de rescate r=10 = $ 10,215.57       Pc = Precio de combustible $ 0.94              / litro

Ti = Tasa de interes 10.00%             / año Fo = Factor de operacion 1.00
Ps = Prima de seguros 10.00%             / año Cc = Capacidad de carter 25.00 litros
Fm = Factor de mantenimiento 0.7500 Tc = Tiempo de cambio de aceite 100.00 horas
Ve = Vida economica 10,000.00 horas Fl = Factor de lubricante 0.00

Ha = Tiempo trabajado por año 2,000.00 horas Pa = Precio de aceite $ 3.60              / litro

Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economica de llantas 2,000.00 horas

COSTOS FIJOS:    Activa Inactiva En espera

Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (102.155,70-10.215,57)/10.000,00 $ 9.19                         $ 7.35              $ 7.35                

Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(102.155,70+10.215,57)/ (2*2.000,00) $ 2.81                         $ 2.81              $ 2.81                

Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(102.155,70+10.215,57)/ (2*2.000,00) $ 2.81                         $ 2.81              $ 2.81                

MantenimientoM = Fm x D = 0,75*9,19 $ 6.89                         $ 5.51              $ 6.89                
Subtotal $ 21.70                       $ 18.48            $ 19.86              

CARGOS POR CONSUMOS:                  Activa Inactiva En espera

Combustible C = Cco x Fo x Pn x Pc = (0,1514*1,0000*240,0000)*0,94 $ 34.16                       $ 0.00              $ 10.25              
Lubricantes L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0032*1,0000*240,0000+25,0000/100,0000)*3,60 $ 3.71                         $ 0.00              $ 1.11                

Llantas V = Vll / Hv = 311,39/2000,0000 $ 0.16                         $ 0.00              $ 0.00                

Piezas especiales 0,00/500,0000 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

Subtotal $ 38.03                       $ 0.00              $ 11.36              

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN     Activa Inactiva En espera

MOSE-014 $ 27.41                             O= So/Horas = 27,41/8,00

OPERADOR EQ. MAYOR $ 3.43                         $ 3.43                     $ 3.43                

Subtotal $ 3.43                         $ 3.43              $ 3.43                

      Activa Inactiva En espera

COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $ 63.16                       $ 21.91            $ 34.65              

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

GRUA TELESCOPICA 20 TON



A B C D E F G H I J K L M

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL ANEXO

MAQ

ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
Maquina: CHR-006 Hoja  2

Referencia:

Obra: Fecha: 20/08/2018

1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas      : :
 de transmisión de 230 kV. Formulo:

Empresa:  

DATOS GENERALES

Va = Valor de adquisicion $ 1,050.94         Pn = Potencia nominal 12.0000 HP

Vll = Valor de llantas $ 0.00                Tipo de combustible Diesel

Vn = Valor neto = Va-Vll $ 1,050.94         CCo = Coeficiente de combustible 0.0023

Vr = Valor de rescate r=10 = $ 105.09            Pc = Precio de combustible $ 0.88              / litro

Ti = Tasa de interes 10.00%             / año Fo = Factor de operacion 1.00
Ps = Prima de seguros 10.00%             / año Cc = Capacidad de carter 1.00 litros
Fm = Factor de mantenimiento 0.7500 Tc = Tiempo de cambio de aceite 100.00 horas
Ve = Vida economica 4,000.00 horas Fl = Factor de lubricante 0.00

Ha = Tiempo trabajado por año 2,000.00 horas Pa = Precio de aceite $ 3.60              / litro

Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economica de llantas 0.00 horas

COSTOS FIJOS:    Activa Inactiva En espera

Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (1.050,94-105,09)/4.000,00 $ 0.24                         $ 0.19              $ 0.19                

Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(1.050,94+105,09)/ (2*2.000,00) $ 0.03                         $ 0.03              $ 0.03                

Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(1.050,94+105,09)/ (2*2.000,00) $ 0.03                         $ 0.03              $ 0.03                

MantenimientoM = Fm x D = 0,75*0,24 $ 0.18                         $ 0.14              $ 0.18                
Subtotal $ 0.48                         $ 0.39              $ 0.43                

CARGOS POR CONSUMOS:                  Activa Inactiva En espera

Combustible C = Cco x Fo x Pn x Pc = (0,0023*1,0000*12,0000)*0,88 $ 0.02                         $ 0.00              $ 0.01                
Lubricantes L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0023*1,0000*12,0000+1,0000/100,0000)*3,60 $ 0.14                         $ 0.00              $ 0.04                

Llantas V = Vll / Hv = 0,00/0,0000 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

Piezas especiales 0,00/500,0000 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

Subtotal $ 0.16                         $ 0.00              $ 0.05                

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN     Activa Inactiva En espera

MOSE-017 $ 24.26                             O= So/Horas = 24,26/8,00

OPERADOR EQ. MENOR $ 3.03                         $ 3.03                     $ 3.03                

Subtotal $ 3.03                         $ 3.03              $ 3.03                

      Activa Inactiva En espera

COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $ 3.67                         $ 3.42              $ 3.51                

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

VIBRADOR M GASOLINA CHICOTE 1 1/2"



A B C D E F G H I J K L M

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL ANEXO

MAQ

ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
Maquina: CHR-011 Hoja  3

Referencia:

Obra: Fecha: 20/08/2018

1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas      : :
 de transmisión de 230 kV. Formulo:

Empresa:  

DATOS GENERALES

Va = Valor de adquisicion $ 76,458.58       Pn = Potencia nominal 155.0000 HP

Vll = Valor de llantas $ 0.00                Tipo de combustible Diesel

Vn = Valor neto = Va-Vll $ 68,832.18       CCo = Coeficiente de combustible 0.2000

Vr = Valor de rescate r=10 = $ 6,883.22         Pc = Precio de combustible $ 0.94              / litro

Ti = Tasa de interes 10.00%             / año Fo = Factor de operacion 1.00
Ps = Prima de seguros 10.00%             / año Cc = Capacidad de carter 15.00 litros
Fm = Factor de mantenimiento 1.0000 Tc = Tiempo de cambio de aceite 100.00 horas
Ve = Vida economica 7,330.00 horas Fl = Factor de lubricante 0.00

Ha = Tiempo trabajado por año 1,700.00 horas Pa = Precio de aceite $ 3.60              / litro

Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economica de llantas 0.00 horas

COSTOS FIJOS:    Activa Inactiva En espera

Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (68.832,18-6.883,22)/7.330,00 $ 8.45                         $ 6.76              $ 6.76                

Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(68.832,18+6.883,22)/ (2*1.700,00) $ 2.23                         $ 2.23              $ 2.23                

Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(68.832,18+6.883,22)/ (2*1.700,00) $ 2.23                         $ 2.23              $ 2.23                

MantenimientoM = Fm x D = 1,00*8,45 $ 8.45                         $ 6.76              $ 8.45                
Subtotal $ 21.36                       $ 17.98            $ 19.67              

CARGOS POR CONSUMOS:                  Activa Inactiva En espera

Combustible C = Cco x Fo x Pn x Pc = (0,2000*1,0000*155,0000)*0,94 $ 29.14                       $ 0.00              $ 8.74                
Lubricantes L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0032*1,0000*155,0000+15,0000/100,0000)*3,60 $ 2.35                         $ 0.00              $ 0.71                

Llantas V = Vll / Hv = 0,00/0,0000 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

Piezas especiales 7626,40/500,0000 $ 15.25                       $ 0.00              $ 0.00                

Subtotal $ 46.74                       $ 0.00              $ 9.45                

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN     Activa Inactiva En espera

MOSE-014 $ 27.41                             O= So/Horas = 27,41/8,00

OPERADOR EQ. MAYOR $ 3.43                         $ 3.43                     $ 3.43                

Subtotal $ 3.43                         $ 3.43              $ 3.43                

      Activa Inactiva En espera

COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $ 71.53                       $ 21.41            $ 32.55              

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

EQUIPO DE TENDIDO 220/440 V



A B C D E F G H I J K L M

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL ANEXO

MAQ

ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
Maquina: CHR-012 Hoja  4

Referencia:

Obra: Fecha: 20/08/2018

1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas      : :
 de transmisión de 230 kV. Formulo:

Empresa:  

DATOS GENERALES

Va = Valor de adquisicion $ 41,275.85       Pn = Potencia nominal 130.0000 HP

Vll = Valor de llantas $ 295.82            Tipo de combustible Diesel

Vn = Valor neto = Va-Vll $ 40,948.89       CCo = Coeficiente de combustible 0.1514

Vr = Valor de rescate r=10 = $ 4,094.89         Pc = Precio de combustible $ 0.94              / litro

Ti = Tasa de interes 10.00%             / año Fo = Factor de operacion 1.00
Ps = Prima de seguros 10.00%             / año Cc = Capacidad de carter 15.00 litros
Fm = Factor de mantenimiento 0.7500 Tc = Tiempo de cambio de aceite 100.00 horas
Ve = Vida economica 8,000.00 horas Fl = Factor de lubricante 0.00

Ha = Tiempo trabajado por año 2,000.00 horas Pa = Precio de aceite $ 3.60              / litro

Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economica de llantas 2,000.00 horas

COSTOS FIJOS:    Activa Inactiva En espera

Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (40.948,89-4.094,89)/8.000,00 $ 4.61                         $ 3.69              $ 3.69                

Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(40.948,89+4.094,89)/ (2*2.000,00) $ 1.13                         $ 1.13              $ 1.13                

Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(40.948,89+4.094,89)/ (2*2.000,00) $ 1.13                         $ 1.13              $ 1.13                

MantenimientoM = Fm x D = 0,75*4,61 $ 3.46                         $ 2.77              $ 3.46                
Subtotal $ 10.33                       $ 8.72              $ 9.41                

CARGOS POR CONSUMOS:                  Activa Inactiva En espera

Combustible C = Cco x Fo x Pn x Pc = (0,1514*1,0000*130,0000)*0,94 $ 18.50                       $ 0.00              $ 5.55                
Lubricantes L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0032*1,0000*130,0000+15,0000/100,0000)*3,60 $ 2.06                         $ 0.00              $ 0.62                

Llantas V = Vll / Hv = 295,82/2000,0000 $ 0.15                         $ 0.00              $ 0.00                

Piezas especiales 31,14/500,0000 $ 0.06                         $ 0.00              $ 0.00                

Subtotal $ 20.77                       $ 0.00              $ 6.17                

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN     Activa Inactiva En espera

MOSE-014 $ 27.41                             O= So/Horas = 27,41/8,00

OPERADOR EQ. MAYOR $ 3.43                         $ 3.43                     $ 3.43                

Subtotal $ 3.43                         $ 3.43              $ 3.43                

      Activa Inactiva En espera

COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $ 34.53                       $ 12.15            $ 19.01              

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

RETROEXCAVADORA C/ACCES P/MARTILLO 



A B C D E F G H I J K L M

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL ANEXO

MAQ

ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
Maquina: CHR-013 Hoja  5

Referencia:

Obra: Fecha: 20/08/2018

1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas      : :
 de transmisión de 230 kV. Formulo:

Empresa:  

DATOS GENERALES

Va = Valor de adquisicion $ 44,691.42       Pn = Potencia nominal 210.0000 HP

Vll = Valor de llantas $ 311.39            Tipo de combustible Diesel

Vn = Valor neto = Va-Vll $ 44,380.03       CCo = Coeficiente de combustible 0.1514

Vr = Valor de rescate r=10 = $ 4,438.00         Pc = Precio de combustible $ 0.94              / litro

Ti = Tasa de interes 10.00%             / año Fo = Factor de operacion 1.00
Ps = Prima de seguros 10.00%             / año Cc = Capacidad de carter 20.00 litros
Fm = Factor de mantenimiento 0.7500 Tc = Tiempo de cambio de aceite 100.00 horas
Ve = Vida economica 10,000.00 horas Fl = Factor de lubricante 0.00

Ha = Tiempo trabajado por año 2,000.00 horas Pa = Precio de aceite $ 3.60              / litro

Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economica de llantas 2,000.00 horas

COSTOS FIJOS:    Activa Inactiva En espera

Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (44.380,03-4.438,00)/10.000,00 $ 3.99                         $ 3.19              $ 3.19                

Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(44.380,03+4.438,00)/ (2*2.000,00) $ 1.22                         $ 1.22              $ 1.22                

Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(44.380,03+4.438,00)/ (2*2.000,00) $ 1.22                         $ 1.22              $ 1.22                

MantenimientoM = Fm x D = 0,75*3,99 $ 2.99                         $ 2.39              $ 2.99                
Subtotal $ 9.42                         $ 8.02              $ 8.62                

CARGOS POR CONSUMOS:                  Activa Inactiva En espera

Combustible C = Cco x Fo x Pn x Pc = (0,1514*1,0000*210,0000)*0,94 $ 29.89                       $ 0.00              $ 8.97                
Lubricantes L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0032*1,0000*210,0000+20,0000/100,0000)*3,60 $ 3.18                         $ 0.00              $ 0.95                

Llantas V = Vll / Hv = 311,39/2000,0000 $ 0.16                         $ 0.00              $ 0.00                

Piezas especiales 0,00/500,0000 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

Subtotal $ 33.23                       $ 0.00              $ 9.92                

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN     Activa Inactiva En espera

MOSE-009 $ 24.26                             O= So/Horas = 24,26/8,00

CHOFER $ 3.03                         $ 3.03                     $ 3.03                

Subtotal $ 3.03                         $ 3.03              $ 3.03                

      Activa Inactiva En espera

COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $ 45.68                       $ 11.05            $ 21.57              

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

CAMION CON PIPA P /AGUA TIPO TORTON 10 



A B C D E F G H I J K L M

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL ANEXO

MAQ

ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
Maquina: CHR-015 Hoja  6

Referencia:

Obra: Fecha: 20/08/2018

1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas      : :
 de transmisión de 230 kV. Formulo:

Empresa:  

DATOS GENERALES

Va = Valor de adquisicion $ 65,694.54       Pn = Potencia nominal 250.0000 HP

Vll = Valor de llantas $ 1,182.31         Tipo de combustible Diesel

Vn = Valor neto = Va-Vll $ 64,512.23       CCo = Coeficiente de combustible 0.1800

Vr = Valor de rescate r=20 = $ 12,902.45       Pc = Precio de combustible $ 0.94              / litro

Ti = Tasa de interes 10.00%             / año Fo = Factor de operacion 1.00
Ps = Prima de seguros 10.00%             / año Cc = Capacidad de carter 22.00 litros
Fm = Factor de mantenimiento 0.8500 Tc = Tiempo de cambio de aceite 200.00 horas
Ve = Vida economica 10,000.00 horas Fl = Factor de lubricante 0.00

Ha = Tiempo trabajado por año 2,000.00 horas Pa = Precio de aceite $ 3.60              / litro

Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economica de llantas 3,200.00 horas

COSTOS FIJOS:    Activa Inactiva En espera

Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (64.512,23-12.902,45)/10.000,00 $ 5.16                         $ 4.13              $ 4.13                

Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(64.512,23+12.902,45)/ (2*2.000,00) $ 1.94                         $ 1.94              $ 1.94                

Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(64.512,23+12.902,45)/ (2*2.000,00) $ 1.94                         $ 1.94              $ 1.94                

MantenimientoM = Fm x D = 0,85*5,16 $ 4.39                         $ 3.51              $ 4.39                
Subtotal $ 13.43                       $ 11.52            $ 12.40              

CARGOS POR CONSUMOS:                  Activa Inactiva En espera

Combustible C = Cco x Fo x Pn x Pc = (0,1800*1,0000*250,0000)*0,94 $ 42.30                       $ 0.00              $ 12.69              
Lubricantes L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0032*1,0000*250,0000+22,0000/200,0000)*3,60 $ 3.32                         $ 0.00              $ 1.00                

Llantas V = Vll / Hv = 1182,31/3200,0000 $ 0.37                         $ 0.00              $ 0.00                

Piezas especiales 0,00/0,0000 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

Subtotal $ 45.99                       $ 0.00              $ 13.69              

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN     Activa Inactiva En espera

MOSE-014 $ 27.41                             O= So/Horas = 27,41/8,00

OPERADOR EQ. MAYOR $ 3.43                         $ 3.43                     $ 3.43                

Subtotal $ 3.43                         $ 3.43              $ 3.43                

      Activa Inactiva En espera

COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $ 62.85                       $ 14.95            $ 29.52              

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 



A B C D E F G H I J K L M

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL ANEXO

MAQ

ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
Maquina: CHR-021 Hoja  7

Referencia:

Obra: Fecha: 20/08/2018

1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas      : :
 de transmisión de 230 kV. Formulo:

Empresa:  

DATOS GENERALES

Va = Valor de adquisicion $ 1,550.14         Pn = Potencia nominal 12.0000 HP

Vll = Valor de llantas $ 0.00                Tipo de combustible Gasolina

Vn = Valor neto = Va-Vll $ 1,550.14         CCo = Coeficiente de combustible 0.0803

Vr = Valor de rescate r=10 = $ 155.01            Pc = Precio de combustible $ 0.88              / litro

Ti = Tasa de interes 10.00%             / año Fo = Factor de operacion 1.00
Ps = Prima de seguros 10.00%             / año Cc = Capacidad de carter 2.00 litros
Fm = Factor de mantenimiento 0.7500 Tc = Tiempo de cambio de aceite 100.00 horas
Ve = Vida economica 6,000.00 horas Fl = Factor de lubricante 0.00

Ha = Tiempo trabajado por año 2,000.00 horas Pa = Precio de aceite $ 3.60              / litro

Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economica de llantas 0.00 horas

COSTOS FIJOS:    Activa Inactiva En espera

Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (1.550,14-155,01)/6.000,00 $ 0.23                         $ 0.18              $ 0.18                

Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(1.550,14+155,01)/ (2*2.000,00) $ 0.04                         $ 0.04              $ 0.04                

Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(1.550,14+155,01)/ (2*2.000,00) $ 0.04                         $ 0.04              $ 0.04                

MantenimientoM = Fm x D = 0,75*0,23 $ 0.17                         $ 0.14              $ 0.17                
Subtotal $ 0.48                         $ 0.40              $ 0.43                

CARGOS POR CONSUMOS:                  Activa Inactiva En espera

Combustible C = Cco x Fo x Pn x Pc = (0,0803*1,0000*12,0000)*0,88 $ 0.85                         $ 0.00              $ 0.26                
Lubricantes L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0023*1,0000*12,0000+2,0000/100,0000)*3,60 $ 0.17                         $ 0.00              $ 0.05                

Llantas V = Vll / Hv = 0,00/0,0000 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

Piezas especiales 0,00/500,0000 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

Subtotal $ 1.02                         $ 0.00              $ 0.31                

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN     Activa Inactiva En espera

MOSE-017 $ 24.26                             O= So/Horas = 24,26/8,00

OPERADOR EQ. MENOR $ 3.03                         $ 3.03                     $ 3.03                

Subtotal $ 3.03                         $ 3.03              $ 3.03                

      Activa Inactiva En espera

COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $ 4.53                         $ 3.43              $ 3.77                

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

REVOLVEDORA UN SACO



A B C D E F G H I J K L M

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL ANEXO

MAQ

ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
Maquina: CHR-022 Hoja  8

Referencia:

Obra: Fecha: 20/08/2018

1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas      : :
 de transmisión de 230 kV. Formulo:

Empresa:  

DATOS GENERALES

Va = Valor de adquisicion $ 1,707.78         Pn = Potencia nominal 12.0000 HP

Vll = Valor de llantas $ 0.00                Tipo de combustible Gasolina

Vn = Valor neto = Va-Vll $ 1,707.78         CCo = Coeficiente de combustible 0.0803

Vr = Valor de rescate r=10 = $ 170.78            Pc = Precio de combustible $ 0.88              / litro

Ti = Tasa de interes 10.00%             / año Fo = Factor de operacion 1.00
Ps = Prima de seguros 10.00%             / año Cc = Capacidad de carter 2.00 litros
Fm = Factor de mantenimiento 0.7500 Tc = Tiempo de cambio de aceite 100.00 horas
Ve = Vida economica 6,000.00 horas Fl = Factor de lubricante 0.00

Ha = Tiempo trabajado por año 2,000.00 horas Pa = Precio de aceite $ 3.60              / litro

Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economica de llantas 0.00 horas

COSTOS FIJOS:    Activa Inactiva En espera

Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (1.707,78-170,78)/6.000,00 $ 0.26                         $ 0.21              $ 0.21                

Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(1.707,78+170,78)/ (2*2.000,00) $ 0.05                         $ 0.05              $ 0.05                

Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(1.707,78+170,78)/ (2*2.000,00) $ 0.05                         $ 0.05              $ 0.05                

MantenimientoM = Fm x D = 0,75*0,26 $ 0.20                         $ 0.16              $ 0.20                
Subtotal $ 0.56                         $ 0.47              $ 0.51                

CARGOS POR CONSUMOS:                  Activa Inactiva En espera

Combustible C = Cco x Fo x Pn x Pc = (0,0803*1,0000*12,0000)*0,88 $ 0.85                         $ 0.00              $ 0.26                
Lubricantes L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0023*1,0000*12,0000+2,0000/100,0000)*3,60 $ 0.17                         $ 0.00              $ 0.05                

Llantas V = Vll / Hv = 0,00/0,0000 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

Piezas especiales 0,00/500,0000 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

Subtotal $ 1.02                         $ 0.00              $ 0.31                

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN     Activa Inactiva En espera

MOSE-017 $ 24.26                             O= So/Horas = 24,26/8,00

OPERADOR EQ. MENOR $ 3.03                         $ 3.03                     $ 3.03                

Subtotal $ 3.03                         $ 3.03              $ 3.03                

      Activa Inactiva En espera

COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $ 4.61                         $ 3.50              $ 3.85                

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

COMPACTADOR M GASOL MANUAL 



A B C D E F G H I J K L M

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL ANEXO

MAQ

ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
Maquina: CHR-101 Hoja  9

Referencia:

Obra: Fecha: 20/08/2018

1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas      : :
 de transmisión de 230 kV. Formulo:

Empresa:  

DATOS GENERALES

Va = Valor de adquisicion $ 41,275.85       Pn = Potencia nominal 250.0000 HP

Vll = Valor de llantas $ 311.39            Tipo de combustible Diesel

Vn = Valor neto = Va-Vll $ 40,964.46       CCo = Coeficiente de combustible 0.1514

Vr = Valor de rescate r=10 = $ 4,096.45         Pc = Precio de combustible $ 0.94              / litro

Ti = Tasa de interes 10.00%             / año Fo = Factor de operacion 1.00
Ps = Prima de seguros 10.00%             / año Cc = Capacidad de carter 18.00 litros
Fm = Factor de mantenimiento 0.7500 Tc = Tiempo de cambio de aceite 200.00 horas
Ve = Vida economica 10,000.00 horas Fl = Factor de lubricante 0.00

Ha = Tiempo trabajado por año 2,000.00 horas Pa = Precio de aceite $ 3.60              / litro

Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economica de llantas 2,000.00 horas

COSTOS FIJOS:    Activa Inactiva En espera

Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (40.964,46-4.096,45)/10.000,00 $ 3.69                         $ 2.95              $ 2.95                

Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(40.964,46+4.096,45)/ (2*2.000,00) $ 1.13                         $ 1.13              $ 1.13                

Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(40.964,46+4.096,45)/ (2*2.000,00) $ 1.13                         $ 1.13              $ 1.13                

MantenimientoM = Fm x D = 0,75*3,69 $ 2.77                         $ 2.22              $ 2.77                
Subtotal $ 8.72                         $ 7.43              $ 7.98                

CARGOS POR CONSUMOS:                  Activa Inactiva En espera

Combustible C = Cco x Fo x Pn x Pc = (0,1514*1,0000*250,0000)*0,94 $ 35.58                       $ 0.00              $ 10.67              
Lubricantes L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0032*1,0000*250,0000+18,0000/200,0000)*3,60 $ 3.25                         $ 0.00              $ 0.98                

Llantas V = Vll / Hv = 311,39/2000,0000 $ 0.16                         $ 0.00              $ 0.00                

Piezas especiales 0,00/500,0000 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

Subtotal $ 38.99                       $ 0.00              $ 11.65              

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN     Activa Inactiva En espera

MOSE-009 $ 24.26                             O= So/Horas = 24,26/8,00

CHOFER $ 3.03                         $ 3.03                     $ 3.03                

Subtotal $ 3.03                         $ 3.03              $ 3.03                

      Activa Inactiva En espera

COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $ 50.74                       $ 10.46            $ 22.66              

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

CAMION VOLTEO 14 M3



A B C D E F G H I J K L M

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL ANEXO

MAQ

ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
Maquina: CHR-102 Hoja  10

Referencia:

Obra: Fecha: 20/08/2018

1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas      : :
 de transmisión de 230 kV. Formulo:

Empresa:  

DATOS GENERALES

Va = Valor de adquisicion $ 65,684.03       Pn = Potencia nominal 110.0000 HP

Vll = Valor de llantas $ 0.00                Tipo de combustible Diesel

Vn = Valor neto = Va-Vll $ 65,684.03       CCo = Coeficiente de combustible 0.1514

Vr = Valor de rescate r=10 = $ 6,568.40         Pc = Precio de combustible $ 0.94              / litro

Ti = Tasa de interes 10.00%             / año Fo = Factor de operacion 1.00
Ps = Prima de seguros 10.00%             / año Cc = Capacidad de carter 15.00 litros
Fm = Factor de mantenimiento 0.7500 Tc = Tiempo de cambio de aceite 100.00 horas
Ve = Vida economica 10,000.00 horas Fl = Factor de lubricante 0.00

Ha = Tiempo trabajado por año 2,000.00 horas Pa = Precio de aceite $ 3.60              / litro

Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economica de llantas 0.00 horas

COSTOS FIJOS:    Activa Inactiva En espera

Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (65.684,03-6.568,40)/10.000,00 $ 5.91                         $ 4.73              $ 4.73                

Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(65.684,03+6.568,40)/ (2*2.000,00) $ 1.81                         $ 1.81              $ 1.81                

Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(65.684,03+6.568,40)/ (2*2.000,00) $ 1.81                         $ 1.81              $ 1.81                

MantenimientoM = Fm x D = 0,75*5,91 $ 4.43                         $ 3.54              $ 4.43                
Subtotal $ 13.96                       $ 11.89            $ 12.78              

CARGOS POR CONSUMOS:                  Activa Inactiva En espera

Combustible C = Cco x Fo x Pn x Pc = (0,1514*1,0000*110,0000)*0,94 $ 15.65                       $ 0.00              $ 4.70                
Lubricantes L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0032*1,0000*110,0000+15,0000/100,0000)*3,60 $ 1.83                         $ 0.00              $ 0.55                

Llantas V = Vll / Hv = 0,00/0,0000 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

Piezas especiales 0,00/500,0000 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

Subtotal $ 17.48                       $ 0.00              $ 5.24                

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN     Activa Inactiva En espera

MOSE-017 $ 24.26                             O= So/Horas = 24,26/8,00

OPERADOR EQ. MENOR $ 3.03                         $ 3.03                     $ 3.03                

Subtotal $ 3.03                         $ 3.03              $ 3.03                

      Activa Inactiva En espera

COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $ 34.47                       $ 14.92            $ 21.06              

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

COMPACTADOR RODILLO VIBRATORIO



A B C D E F G H I J K L M

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL ANEXO

MAQ

ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
Maquina: CHR-103 Hoja  11

Referencia:

Obra: Fecha: 20/08/2018

1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas      : :
 de transmisión de 230 kV. Formulo:

Empresa:  

DATOS GENERALES

Va = Valor de adquisicion $ 11,823.13       Pn = Potencia nominal 200.0000 HP

Vll = Valor de llantas $ 140.13            Tipo de combustible Gasolina

Vn = Valor neto = Va-Vll $ 11,683.00       CCo = Coeficiente de combustible 0.2271

Vr = Valor de rescate r=10 = $ 1,168.30         Pc = Precio de combustible $ 0.88              / litro

Ti = Tasa de interes 10.00%             / año Fo = Factor de operacion 1.00
Ps = Prima de seguros 10.00%             / año Cc = Capacidad de carter 12.00 litros
Fm = Factor de mantenimiento 0.7500 Tc = Tiempo de cambio de aceite 100.00 horas
Ve = Vida economica 10,000.00 horas Fl = Factor de lubricante 0.00

Ha = Tiempo trabajado por año 2,000.00 horas Pa = Precio de aceite $ 3.60              / litro

Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economica de llantas 2,000.00 horas

COSTOS FIJOS:    Activa Inactiva En espera

Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (11.683,00-1.168,30)/10.000,00 $ 1.05                         $ 0.84              $ 0.84                

Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(11.683,00+1.168,30)/ (2*2.000,00) $ 0.32                         $ 0.32              $ 0.32                

Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(11.683,00+1.168,30)/ (2*2.000,00) $ 0.32                         $ 0.32              $ 0.32                

MantenimientoM = Fm x D = 0,75*1,05 $ 0.79                         $ 0.63              $ 0.79                
Subtotal $ 2.48                         $ 2.11              $ 2.27                

CARGOS POR CONSUMOS:                  Activa Inactiva En espera

Combustible C = Cco x Fo x Pn x Pc = (0,2271*1,0000*200,0000)*0,88 $ 39.97                       $ 0.00              $ 11.99              
Lubricantes L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0023*1,0000*200,0000+12,0000/100,0000)*3,60 $ 2.09                         $ 0.00              $ 0.63                

Llantas V = Vll / Hv = 140,13/2000,0000 $ 0.07                         $ 0.00              $ 0.00                

Piezas especiales 0,00/500,0000 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

Subtotal $ 42.13                       $ 0.00              $ 12.62              

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN     Activa Inactiva En espera

MOSE-009 $ 24.26                             O= So/Horas = 24,26/8,00

CHOFER $ 3.03                         $ 3.03                     $ 3.03                

Subtotal $ 3.03                         $ 3.03              $ 3.03                

      Activa Inactiva En espera

COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $ 47.64                       $ 5.14              $ 17.92              

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

CAMIONETA REDILAS 3T



A B C D E F G H I J K L M

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL ANEXO

MAQ

ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
Maquina: CHR-200 Hoja  12

Referencia:

Obra: Fecha: 20/08/2018

1. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas      : :
 de transmisión de 230 kV. Formulo:

Empresa:  

DATOS GENERALES

Va = Valor de adquisicion $ 1,481.83         Pn = Potencia nominal 8.0000 HP

Vll = Valor de llantas $ 0.00                Tipo de combustible Gasolina

Vn = Valor neto = Va-Vll $ 1,481.83         CCo = Coeficiente de combustible 0.2271

Vr = Valor de rescate r=10 = $ 148.18            Pc = Precio de combustible $ 0.88              / litro

Ti = Tasa de interes 10.00%             / año Fo = Factor de operacion 1.00
Ps = Prima de seguros 10.00%             / año Cc = Capacidad de carter 3.00 litros
Fm = Factor de mantenimiento 0.7500 Tc = Tiempo de cambio de aceite 100.00 horas
Ve = Vida economica 6,000.00 horas Fl = Factor de lubricante 0.00

Ha = Tiempo trabajado por año 2,000.00 horas Pa = Precio de aceite $ 3.60              / litro

Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economica de llantas 0.00 horas

COSTOS FIJOS:    Activa Inactiva En espera

Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (1.481,83-148,18)/6.000,00 $ 0.22                         $ 0.18              $ 0.18                

Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(1.481,83+148,18)/ (2*2.000,00) $ 0.04                         $ 0.04              $ 0.04                

Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(1.481,83+148,18)/ (2*2.000,00) $ 0.04                         $ 0.04              $ 0.04                

MantenimientoM = Fm x D = 0,75*0,22 $ 0.17                         $ 0.14              $ 0.17                
Subtotal $ 0.47                         $ 0.40              $ 0.43                

CARGOS POR CONSUMOS:                  Activa Inactiva En espera

Combustible C = Cco x Fo x Pn x Pc = (0,2271*1,0000*8,0000)*0,88 $ 1.60                         $ 0.00              $ 0.48                
Lubricantes L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0023*1,0000*8,0000+3,0000/100,0000)*3,60 $ 0.17                         $ 0.00              $ 0.05                

Llantas V = Vll / Hv = 0,00/0,0000 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

Piezas especiales 0,00/0,0000 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

Subtotal $ 1.77                         $ 0.00              $ 0.53                

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN     Activa Inactiva En espera

MOSE-017 $ 24.26                             O= So/Horas = 24,26/8,00

OPERADOR EQ. MENOR $ 3.03                         $ 3.03                     $ 3.03                

Subtotal $ 3.03                         $ 3.03              $ 3.03                

      Activa Inactiva En espera

COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $ 5.27                         $ 3.43              $ 3.99                

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

MOTOSIERRA



LÍNEA:

   230 kV - 2C - 1km - ACAR 1024.5, 1 C/F Torre de acero

Catálogo de Materiales FECHA: 20/08/2018

: : :

Clave Familia Descripción Unidad
Precio Base

USD
% Flete a Panamá

% por concepto 

 de Aranceles

locales

Costo Unitario 

Puesto en Panamá  

SIN Impuestos

USD
ALAMBRE ACS4 AC ALAMBRE ACS4 kg 8.77                    3.00 15.00 10.39                                   

ALAMBRE RECOCIDO N 1 AC Alambre recocido no. 18 KG 1.18                    0.00 0.00 1.18                                     

CLAVO DE 2 1/2" A 3 AC Clavo de 2 1/2" a 3 1/2" KG 1.27                    0.00 0.00 1.27                                     

ELECTRODO T-ACS16 AC ELECTRODO PARA TIERRA ACS16 pza 8.51                    3.00 15.00 10.08                                   

GRAPA SUSPENS AC Grapa suspensión pza 5.21                    3.00 0.00 5.37                                     

MT-POSTE AC-D 230 AC POSTE DE ACERO DE DEFLEXIÓN 230 kV kg 3.39                    3.00 0.00 3.49                                     

MT-POSTE AC-S 230 AC POSTE DE ACERO DE SUSPENSIÓN 230 kV kg 3.39                    3.00 0.00 3.49                                     

MT-POSTE CONC DEF AC POSTE DE CONCRETO DE DEFLEXIÓN pza 20,000.00          0.00 0.00 20,000.00                           

MT-POSTE CONC SUS AC POSTE DE CONCRETO DE SUSPENSIÓN pza 12,000.00          0.00 0.00 12,000.00                           

MT-TR-D-230 AC TORRE ACERO GALVANIZADO DEFLEXIÓN, 230 kg 3.02                    3.00 0.00 3.11                                     

MT-TR-S-230 AC TORRE ACERO GALVANIZADO SUSPENSIÓN, 230 kg 3.02                    3.00 0.00 3.11                                     

VARILLA FY=4200K3-8 AC Varilla fy=4200 kg/cm2 no. 3 ( 3/8 " ) al no. 8 ( 1") TON 835.50                0.00 0.00 835.50                                 

VARTIERRA CO-19 AC Varilla para tierra de cobre de 19.155 mm de diam., Copperweld pza 13.08                  3.00 15.00 15.49                                   

CABLE ALUMOW-7-8 AL Cable de guarda Alumoweld 7 No. 8 kg 3.39                    3.00 15.00 4.02                                     

CABLE-ACAR-1024 AL CABLE CONDUCTOR ACAR 1024 kg 4.81                    3.00 15.00 5.70                                     

CABLE-ACAR-1300 AL CABLE CONDUCTOR ACAR 1300 kg 4.81                    3.00 15.00 5.70                                     

CABLE-ACAR-350 AL CABLE CONDUCTOR ACAR 350 kg 4.81                    3.00 15.00 5.70                                     

CABLE-ACAR-550 AL CABLE CONDUCTOR ACAR 550 kg 4.81                    3.00 15.00 5.70                                     

CABLE-ACSR-1113 AL CABLE CONDUCTOR ACSR 1113 kg 3.49                    3.00 15.00 4.13                                     

CABLE-ACSR-266 AL CABLE CONDUCTOR ACSR 266 kg 3.49                    3.00 15.00 4.13                                     

CABLE-ACSR-336 AL CABLE CONDUCTOR ACSR 336 kg 3.49                    3.00 15.00 4.13                                     

CABLE-ACSR-477 AL CABLE CONDUCTOR ACSR 477 kg 3.49                    3.00 15.00 4.13                                     

CABLE-ACSR-954 AL CABLE CONDUCTOR ACSR 954 kg 3.49                    3.00 15.00 4.13                                     

CONJ-SUS-C-GU AL Conjunto de suspensión para cable de guarda pza 34.90                  3.00 0.00 35.95                                   

CONJ-TEN-C-GU AL Conjunto de tensión para cable de guarda pza 37.32                  3.00 0.00 38.44                                   

HERRAJ SUS FO COL AL Herraje de suspensión Colgado/Torre pza 114.50                3.00 0.00 117.94                                 

HERRAJ TEN-S FO COL AL Herraje de tensión sencillo Estructura R pza 366.06                3.00 0.00 377.04                                 

ISUM BAS MIS-A9 AL Insumos básicos misceláneos pza 518.90                3.00 0.00 534.47                                 

SUSP-VR-I-1CF AL Conjunto de suspensión vertical tipo "I" para 1 C/F pza 329.30                3.00 0.00 339.18                                 

SUSP-VR-I-2CF AL Conjunto de suspensión vertical tipo "I" para 2 C/F pza 361.70                3.00 0.00 372.55                                 

TENC-1CF AL Conjunto de tensión para 1C/F pza 479.91                3.00 0.00 494.31                                 

TENC-2CF AL Conjunto de tensión para 2C/F pza 566.01                3.00 0.00 582.99                                 

MT-1 CO DIESEL LT 0.94                    0.00 0.00 0.94                                     

MT-2 CO GASOLINA MAGNA SIN LT 0.88                    0.00 0.00 0.88                                     

MT-3 CO ACEITE LUBRICANTE LT 3.60                    0.00 0.00 3.60                                     

CJEMP HTSCGFO14.7 FO CAJAS DE EMPALME DE 2 0 4 VIAS CON SISTEMA DE FIJACION A TORRE, CAPACIDAD ASTA DE 72 

FIBRAS

pza 833.10                3.00 0.00 858.09                                 

MAT-CABLE OPGW FO Cable de guarda con fibra óptica OPGW, 36 fibras m 3.55                    3.00 0.00 3.66                                     

AISLADOR PE POLIM230 OT Aislador de pedestal polimérico, para 230 kV pza 236.89                3.00 0.00 244.00                                 

AISLADOR VIDRIO-SUS OT Aislador de vidrio templado tipo suspensión o tención pza 22.00                  3.00 0.00 22.66                                   

CARGPOLVO N200 OT Carga Cadweld pza 11.16                  3.00 0.00 11.49                                   

MCNTS-4/0-SP-8719 OT MOLDE PARA CONECTOR SOLDABLE BURNDY DE CABLE DE COBRE CAL 2/0 AWG A SUPERFICIE 

PLANA METÁLICA NO. B-8718.

pza 127.76                3.00 0.00 131.59                                 

MT-AM-CABLE OT AMORTIGUADORES STOCKBRIDGE PARA CABLE CONDUCTOR pza 35.76                  3.00 0.00 36.83                                   

AGUA OTO Agua M3 2.10                    0.00 0.00 2.10                                     

ARENA OTO Arena negra M3 10.51                  0.00 0.00 10.51                                   

CEMENTO GRIS OTO Cemento Gris tipo CPC 30R en saco TON 134.54                0.00 0.00 134.54                                 

DESMOL- FESTER OTO Desmoldante Cimbrafest Marca Fester LT 2.29                    0.00 0.00 2.29                                     

GRAVA OTO Grava 3/4" m3 10.51                  0.00 0.00 10.51                                   

MADERA DE PINO DE  2 OTO Madera de pino de 3a. en duela de 1" x 4" pt 0.63                    0.00 0.00 0.63                                     

MADERA DE PINO DE  4 OTO Madera de pino de 3a. en barrote de 2" x 4" PT 0.63                    0.00 0.00 0.63                                     

MADERA DE PINO DE  5 OTO Madera de pino de 3a. en polin de 4" x 4" PT 0.63                    0.00 0.00 0.63                                     

MT-188 OTO MATERIAL PÉTREO PIEDRA Y/O GRAVA SIN SELECCIONAR m3 12.87                  0.00 0.00 12.87                                   

NEUM001 TMAQ NEUMÁTICOS 101 JGO 311.39                0.00 0.00 311.39                                 

NEUM012 TMAQ NEUMÁTICOS 108 JGO 295.82                0.00 0.00 295.82                                 

NEUM013 TMAQ NEUMÁTICOS 109 JGO 311.39                0.00 0.00 311.39                                 

NEUM015 TMAQ NEUMÁTICOS 111 JGO 1,182.31             0.00 0.00 1,182.31                             

NEUM101 TMAQ NEUMÁTICOS 114 JGO 311.39                0.00 0.00 311.39                                 

NEUM103 TMAQ NEUMÁTICOS 115 JGO 140.13                0.00 0.00 140.13                                 

PESP012 TMAQ PIEZAS ESPECIALES PARA RETROEXCAVADORA C/ACCES P/MARTILLO PZA 31.14                  0.00 0.00 31.14                                   

PZAESP EQ TEND TMAQ Piezas especiales para Equipo de Tendido y Tencionado de cables de línea juego 7,626.40             0.00 0.00 7,626.40                             

2. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas de transmisión de 230 kV.

2.B.7
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LÍNEA:

   230 kV - 2C - 1km - ACAR 1024.5, 1 C/F Torre de acero

Tabulador de Mano de Obra FECHA: 20/08/2018

: : :

Clave Descripción Unidad
SAL. BASE

USD
FSR

SALARIO REAL

USD

MOSE-001 CABO DE OFICIALES jor 21.123 1.6200 34.22

MOSE-002-A Oficil Albañil jor 16.92 1.6200 27.41

MOSE-002-C Oficial Carpintero O. Negra jor 16.92 1.6200 27.41

MOSE-002-D Oficial Fierrero jor 16.92 1.6200 27.41

MOSE-002-E Oficial Eléctrico jor 16.92 1.6200 27.41

MOSE-003 AYUDANTE GRAL jor 13.136 1.6200 21.28

MOSE-006 MONTADOR jor 16.92 1.6200 27.41

MOSE-007 MANIOBRISTA jor 16.92 1.6200 27.41

MOSE-008-B Ayudante Electricista jor 13.136 1.6200 21.28

MOSE-008-C Ayudante Oficial jor 13.136 1.6200 21.28

MOSE-009 CHOFER jor 14.975 1.6200 24.26

MOSE-014 OPERADOR EQ. MAYOR jor 16.92 1.6200 27.41

MOSE-017 OPERADOR EQ. MENOR jor 14.975 1.6200 24.26

MOSE-042 Técnico Electricista Media y Alta Tensión jor 29.272 1.6200 47.42

2. Costo por kilómetro (US$/km) para construcción de nuevas líneas de transmisión de 230 kV.
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