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TRANSFORMADOR 230 kV/115 kV

Costo Paramétrico de Subestación Eléctrica FECHA: 20/08/2018

: : :

CLAVE DESCRIPCIÓN UNID CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO 

USD

IMPORTE 

USD

-
5.A.1 TRANSFORMADOR 230 kV/115 kV

88,509.64

05-ene    Terracerías m2 500.00                   35.47                    17,735.00                  

05-feb    Muro de contención m3 50.50                     134.46                 6,790.23                    

05-mar    Muro perimetral m 60.00                     166.40                 9,984.00                    

05-abr    Sistema de tierras kg 700.00                   20.24                    14,168.00                  

05-may    Caminos de acceso m2 60.00                     22.58                    1,354.80                    

05-jun    Caminos interiores m2 150.00                   34.16                    5,124.00                    

05-jul    Pisos terminados m2 1,026.00               5.51                      5,653.26                    

05-ago    Estructura mayor, 500 kv kg 822.50                   3.32                      2,730.70                    

05-sep    Cimentación de transformador pza 1.00                       18,548.95            18,548.95                  

05-oct    Trinchera m 32.50                     49.96                    1,623.70                    

05-nov    Banco de ductos m 195.00                   24.60                    4,797.00                    

TOTAL 88,509.64                  

Factor Ajuste 100.00                            

TOTAL AJUSTADO 88,509.64                  

5.- BANCO DE TRANSFORMACIÓN

5.A.1

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL
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5.A.1 TRANSFORMADOR 230 kV/115 kV

Ajuste de Costos, por explosión de los insumos del presupuesto FECHA: 20/08/2018

: : :

CLAVE Familia Descripción Unid Cantidad
Costo 

USD
Importe  USD

 %

Incidencia

Índice 

Arranque
Índice Ajuste

Factor 

Ajuste

 % Incidencia 

Ajustado

Familia: AC AC ACEROS

ALAMBRE RECOCIDO N 1 AC Alambre recocido no. 18 KG 78.76353                          1.18                   92.94                        0.1294                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.1294

ALAMBREPUA AC Alambre de puas ml 198.00000                        0.17                   33.66                        0.0469                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0469

ALAMBRON LISO DE 1/4 AC Alambron liso de 1/4" ( no. 2) kg 438.52350                        0.82                   359.59                     0.5008                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.5008

CLAVO DE 2 1/2" A 3 AC Clavo de 2 1/2" a 3 1/2" KG 13.56300                          1.27                   17.23                        0.0240                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0240

VARILLA FY=4200 KG 1 AC Varilla corrugada fy=4200 kg/cm2 no. 3 ( 3/8" ) TON 2.07979                            835.50               1,737.66                  2.4200                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 2.4200

VARILLA FY=4200 KG 2 AC Varilla corrugada fy=4200 kg/cm2 no. 4 ( 1/2" ) TON 0.91418                            835.50               763.80                     1.0637                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 1.0637

VARILLA FY=4200 KG 4 AC Varilla corrugada fy=4200 kg/cm2 no. 5 ( 5/8" ) TON 0.15344                            835.50               128.20                     0.1785                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.1785

VARILLA FY=4200 KG 5 AC Varilla corrugada fy=4200 kg/cm2 no. 6 ( 3/4" ) TON 0.62880                            835.50               525.36                     0.7317                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.7317

VARILLA FY=4200 KG 6 AC Varilla corrugada fy=4200 kg/cm2 no. 8 ( 1" ) TON 0.95308                            835.50               796.30                     1.1090                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 1.1090

VARTIERRA CO-19 AC Varilla para tierra de cobre de 19.155 mm de diam., 

Copperweld

pza 7.00000                            15.49                 108.43                     0.1510                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.1510

Total de AC AC ACEROS 4,563.17                  6.3550                 6.3550

Familia: CO CO COMBUSTIBLES

MT-1 CO DIESEL LT 3,451.17022                    0.94                   3,244.10                  4.5180                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 4.5180

MT-2 CO GASOLINA MAGNA SIN LT 845.75650                        0.88                   744.27                     1.0365                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 1.0365

MT-3 CO ACEITE LUBRICANTE LT 111.91104                        3.60                   402.88                     0.5611                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.5611

Total de CO CO COMBUSTIBLES 4,391.25                  6.1156                 6.1156

Familia: OT OT OTROS MAT ELÉCTRICO

CABLE CU-500 OT CABLE DE COBRE 500 kg 700.00000                        10.39                 7,273.00                  10.1290              1.0000                  1.0000                  1.0000                 10.1290

CARGPOLVO N200 OT Carga Cadweld pza 70.00000                          11.49                 804.30                     1.1201                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 1.1201

Total de OT OT OTROS MAT ELÉCTRICO 8,077.30                  11.2491              11.2491

Familia: OTO OTO OTROS OBRA CIVIL

AGRE-PIEDRA OTO Piedra braza puesta en sitio M3 119.20000                        14.98                 1,785.62                  2.4868                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 2.4868

AGUA OTO Agua M3 172.65205                        1.58                   272.79                     0.3799                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.3799

ARENA OTO Arena negra M3 110.46585                        10.51                 1,161.00                  1.6169                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 1.6169

CALHIDRA EN SACO OTO Calhidra en saco ton 2.19650                            65.23                 143.28                     0.1995                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.1995

CEMENTO GRIS OTO Cemento Gris tipo CPC 30R en saco TON 64.64969                          134.54               8,697.97                  12.1135              1.0000                  1.0000                  1.0000                 12.1135

CONCRTEO ASF ADQ OTO Concreto asfálticas construidas con mezcla en caliente 

(con cemento EKBE-PG 64 -22), por adquisición en planta

m3 4.62000                            128.74               594.78                     0.8283                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.8283

DESMOL- FESTER OTO Desmoldante Cimbrafest Marca Fester LT 20.55000                          2.29                   47.06                        0.0655                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0655

DUCTO-ELEC-3 OTO Ducto poliducto eléctrico de 3" diam. ml 585.00000                        3.78                   2,211.30                  3.0796                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 3.0796

EMULSION ASF R-M OTO Emulsion asfaltica rompimiento medio litro 60.00000                          0.74                   44.40                        0.0618                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0618

EMULSION ASF RRECR60 OTO Emulsion asfaltica rompimiento rapido ECR-60 litro 60.00000                          0.74                   44.40                        0.0618                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0618

ESPADGAL OTO Espada galvanizada pza 30.00000                          1.68                   50.40                        0.0702                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0702

FO.ESTR PERF OTO Fierro estructural en perfiles estructurales incluye 

tornillería

kg 851.28750                        1.47                   1,251.39                  1.7428                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 1.7428

GRAVA OTO Grava 3/4" m3 74.14575                          10.51                 779.27                     1.0853                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 1.0853

MADERA DE PINO DE  2 OTO Madera de pino de 3a. en duela de 1" x 4" pt 402.75500                        0.63                   253.74                     0.3534                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.3534

MADERA DE PINO DE  4 OTO Madera de pino de 3a. en barrote de 2" x 4" PT 205.50000                        0.63                   129.47                     0.1803                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.1803

MADERA DE PINO DE  5 OTO Madera de pino de 3a. en polin de 4" x 4" PT 268.47250                        0.63                   169.14                     0.2356                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.2356

MT-189 OTO MATERIAL PÉTREO FILTRO m3 375.00000                        10.51                 3,941.25                  5.4889                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 5.4889

MT-190 OTO MATERIAL PÉTREO SUB-BASE m3 195.00000                        12.61                 2,458.95                  3.4245                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 3.4245

MT-191 OTO MATERIAL PÉTREO BASE m3 130.00000                        13.14                 1,708.20                  2.3790                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 2.3790

MT-192 OTO MATERIAL PÉTREO GRAVA m3 200.07000                        14.98                 2,997.05                  4.1739                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 4.1739

REJIRVING OTO Rejilla IRVING m2 16.20000                          168.15               2,724.03                  3.7937                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 3.7937

TABIQUE COMUN5X11X23 OTO Tabique de barro rojo recocido de 5 x 11.5 x 23 cm. mill 13.97022                          73.57                 1,027.79                  1.4314                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 1.4314

Total de OTO OTO OTROS OBRA CIVIL 32,493.28                45.2528              45.2526

Familia: SMO SMO MANO DE OBRA

EQ DE SEG SMO Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000                            17,604.09         528.12                     0.7355                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.7355

HERRAMIENTA MAN SMO Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000                            17,604.09         704.16                     0.9807                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.9807

MOSE-001 SMO CABO DE OFICIALES jor 37.82028                          34.22                 1,294.21                  1.8024                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 1.8024

MOSE-002-A SMO Oficil Albañil jor 85.57520                          27.41                 2,345.62                  3.2667                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 3.2667

MOSE-002-C SMO Oficial Carpintero O. Negra jor 14.38500                          27.41                 394.29                     0.5491                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.5491

MOSE-002-D SMO Oficial Fierrero jor 31.38746                          27.41                 860.33                     1.1982                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 1.1982

MOSE-002-E SMO Oficial Eléctrico jor 17.50000                          27.41                 479.68                     0.6680                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.6680

MOSE-002-H SMO Herrero jor 4.93500                            27.41                 135.27                     0.1884                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.1884

MOSE-003 SMO AYUDANTE GRAL jor 417.47620                        21.28                 8,883.89                  12.3724              1.0000                  1.0000                  1.0000                 12.3724

MOSE-008-B SMO Ayudante Electricista jor 35.00000                          21.28                 744.80                     1.0373                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 1.0373

MOSE-008-C SMO Ayudante Oficial jor 115.83266                        21.28                 2,464.92                  3.4328                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 3.4328

MOSE-009 SMO CHOFER jor 6.47599                            24.26                 157.11                     0.2188                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.2188

5.- BANCO DE TRANSFORMACIÓN

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL
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5

5.A.1 TRANSFORMADOR 230 kV/115 kV

Ajuste de Costos, por explosión de los insumos del presupuesto FECHA: 20/08/2018

: : :

CLAVE Familia Descripción Unid Cantidad
Costo 

USD
Importe  USD

 %

Incidencia

Índice 

Arranque
Índice Ajuste

Factor 

Ajuste

 % Incidencia 

Ajustado

5.- BANCO DE TRANSFORMACIÓN

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL

MOSE-014 SMO OPERADOR EQ. MAYOR jor 10.49670                          27.41                 287.71                     0.4007                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.4007

MOSE-017 SMO OPERADOR EQ. MENOR jor 26.51369                          24.26                 643.22                     0.8958                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.8958

MOSE-048 SMO Topógrafo jor 10.98250                          47.42                 520.79                     0.7253                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.7253

Total de SMO SMO MANO DE OBRA 20,444.12                28.4721              28.4721

Familia: TMAQ TMAQ MAQUINARIA

C.F. CHR-006 TMAQ VIBRADOR M GASOLINA CHICOTE 1 1/2" HR 68.01600                          0.48                   32.65                        0.0455                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0455

C.F. CHR-012 TMAQ RETROEXCAVADORA C/ACCES P/MARTILLO Y/O 

P/EXCAVACIÓN VERTICAL

HR 79.48355                          10.33                 821.07                     1.1435                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 1.1435

C.F. CHR-013 TMAQ CAMION CON PIPA P /AGUA TIPO TORTON 10 M3 HR 11.84750                          9.42                   111.60                     0.1554                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.1554

C.F. CHR-015 TMAQ CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON HR 3.29000                            13.43                 44.18                        0.0615                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0615

C.F. CHR-021 TMAQ REVOLVEDORA UN SACO HR 68.01600                          0.48                   32.65                        0.0455                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0455

C.F. CHR-022 TMAQ COMPACTADOR M GASOL MANUAL (BAILARINA) HR 51.33000                          0.56                   28.74                        0.0400                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0400

C.F. CHR-101 TMAQ CAMION VOLTEO 14 M3 HR 23.75061                          8.72                   207.11                     0.2884                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.2884

C.F. CHR-102 TMAQ COMPACTADOR VIBRATORIO HR 24.74750                          13.96                 345.48                     0.4811                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.4811

C.F. CHR-103 TMAQ CAMIONETA REDILAS 3T HR 16.04750                          2.48                   39.80                        0.0554                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0554

C.F. CHR-104 TMAQ MOTOCONFORMADORA HR 1.20000                            20.26                 24.31                        0.0339                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0339

C.F. CHR-220 TMAQ Estación total 87.86000                          1.37                   120.37                     0.1676                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.1676

C.F. CHR-240 TMAQ PETROLIZADORA CAP. 6000 LTS. HR 0.13800                            9.03                   1.25                          0.0017                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0017

NEUM012 TMAQ NEUMÁTICOS 108 JGO 0.03972                            295.82               11.75                        0.0164                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0164

NEUM013 TMAQ NEUMÁTICOS 109 JGO 0.00592                            311.39               1.84                          0.003                   1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0026

NEUM015 TMAQ NEUMÁTICOS 111 JGO 0.00102                            1,182.31           1.21                          0.0017                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0017

NEUM101 TMAQ NEUMÁTICOS 114 JGO 0.01192                            311.39               3.71                          0.0052                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0052

NEUM103 TMAQ NEUMÁTICOS 115 JGO 0.00802                            140.13               1.12                          0.0016                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0016

NEUM104 TMAQ NEUMÁTICOS 145 JGO 0.00060                            1,707.78           1.02                          0.0014                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0014

PESP012 TMAQ PIEZAS ESPECIALES PARA RETROEXCAVADORA C/ACCES 

P/MARTILLO

PZA 0.15897                            31.14                 4.95                          0.0069                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0069

Total de TMAQ TMAQ MAQUINARIA 1,834.81                  2.5553                 2.5553

TOTAL DEL REPORTE TMAQ 71,803.93      100.00        FACTOR DE AJUSTE 100.00          
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A B C D E F

Documento: PU
: :

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 1

 

Obra:

5.- BANCO DE TRANSFORMACIÓN
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

5-1 Terracerías m2

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Auxiliares

TRAZO TERR Trazo de terreno m2 1.00000 $ 0.61                        $ 0.61                        

EXCZANJ Excavación de zanja, incluye: materiales, mano de obra, M3 0.60000 $ 8.44                        $ 5.06                        

herramienta, equipo.

AUX-FILTRO MEJORAMIENTO DEL TERRENO A BASE DE m3 0.60000 $ 17.85                      $ 10.71                      

MATERIAL INERTE: FILTRO

AUX-SUB-BAS MEJORAMIENTO DEL TERRENO A BASE DE m3 0.30000 $ 24.49                      $ 7.35                        

MATERIAL INERTE: SUB-BASE

AUX-BAS MEJORAMIENTO DEL TERRENO A BASE DE m3 0.20000 $ 25.18                      $ 5.04                        

MATERIAL INERTE: BASE

Suma de Auxiliares $ 28.77                   

Costo Directo  $ 28.77                      
Indirectos % 13.00 $ 3.74                        
Subtotal  $ 32.51                      
Financiamiento % 1.00 $ 0.33                        
Subtotal  $ 32.84                      
Utilidad % 8.00 $ 2.63                        

P R E C I O   U N I T A R I O $ 35.47                   

TREINTA Y CINCO DOLARES 47  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



A B C D E F

Documento: PU
: :

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 2

 

Obra:

5.- BANCO DE TRANSFORMACIÓN
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

5-2 Muro de contención m3

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Auxiliares

TRAZO TERR Trazo de terreno m2 1.00000 $ 0.61                        $ 0.61                        

EXCZANJ Excavación de zanja, incluye: materiales, mano de obra, M3 1.20000 $ 8.44                        $ 10.13                      

herramienta, equipo.

PLANT CS-100 Plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5cm de espesor. M2 1.00000 $ 5.36                        $ 5.36                        

Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y 

todo lo necesario para su correcta ejecución

MAMPOSTPIED MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA, JUNTEADA m3 1.00000 $ 87.06                      $ 87.06                      

CON MEZCLA MORTERO-ARENA 1:3

RELLCOMPPEX Relleno y compactación con material producto de m3 0.20000 $ 6.58                        $ 1.32                        

excavación en capas de 20 cms. Promedio, al 95% 

proctor, incluye: pruebas de laboratorio, mano de obra, 

herramienta y equipo.

RETMATPEX RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE m3 0.80000 $ 5.76                        $ 4.61                        

EXCAVACION, FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: 

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, 

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCION.

Suma de Auxiliares $ 109.09                 

Costo Directo  $ 109.09                    
Indirectos % 13.00 $ 14.18                      
Subtotal  $ 123.27                    
Financiamiento % 1.00 $ 1.23                        
Subtotal  $ 124.50                    
Utilidad % 8.00 $ 9.96                        

P R E C I O   U N I T A R I O $ 134.46                 

CIENTO TREINTA Y CUATRO DOLARES 46  

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
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5.- BANCO DE TRANSFORMACIÓN
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

5-3 Muro perimetral m

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Auxiliares

TRAZO TERR Trazo de terreno m2 1.00000 $ 0.61                        $ 0.61                        

EXCZANJ Excavación de zanja, incluye: materiales, mano de obra, M3 0.56000 $ 8.44                        $ 4.73                        

herramienta, equipo.

PLANT CS-100 Plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5cm de espesor. M2 0.70000 $ 5.36                        $ 3.75                        

Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y 

todo lo necesario para su correcta ejecución

MAMPOSTPIED MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA, JUNTEADA m3 0.40000 $ 87.06                      $ 34.82                      

CON MEZCLA MORTERO-ARENA 1:3

CAD 20X20 CADENA 20X20 cms. DE CONCRETO F'c= 150 ml 2.00000 $ 14.45                      $ 28.90                      

kg/cm2, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 

Fy=4,200 kg/cm2, ESTRIBOS No. 2 Fy=2,300 kg/cm2 

@ 15 cms. 

CASTI 15X20 CASTILLO 15X20 cms. DE CONCRETO F'c= 150 ml 2.00000 $ 13.05                      $ 26.10                      

kg/cm2, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 

Fy=4,200 kg/cm2, ESTRIBOS No. 2 Fy=2,300 kg/cm2 

@ 15 cms. 

AUX-MURTAB12 Muro de tabique de barro rojo recocido, de 15 cm. De m2 2.80000 $ 10.70                      $ 29.96                      

espesor, asentado con mezcla de mortero-arena  en 

proporción 1:3

CERC 3ALM CERCA A BASE DE 3 ALAMBRES DE PÚAS, EN ml 1.00000 $ 2.77                        $ 2.77                        

PARTE SUPERIOR DE MURO, CON ESPADINES DE 

ACERO

RELLCOMPPEX Relleno y compactación con material producto de m3 0.16000 $ 6.58                        $ 1.05                        

excavación en capas de 20 cms. Promedio, al 95% 

proctor, incluye: pruebas de laboratorio, mano de obra, 

herramienta y equipo.

RETMATPEX RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE m3 0.40000 $ 5.76                        $ 2.30                        

EXCAVACION, FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: 

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, 

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCION.

Suma de Auxiliares $ 134.99                 

Costo Directo  $ 134.99                    
Indirectos % 13.00 $ 17.55                      
Subtotal  $ 152.54                    
Financiamiento % 1.00 $ 1.53                        

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal
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5.- BANCO DE TRANSFORMACIÓN
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
Subtotal  $ 154.07                    
Utilidad % 8.00 $ 12.33                      

P R E C I O   U N I T A R I O $ 166.40                 

CIENTO SESENTA Y SEIS DOLARES 40  

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
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5.- BANCO DE TRANSFORMACIÓN
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

5-4 Sistema de tierras kg

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

CABLE CU-500 CABLE DE COBRE 500 kg 1.00000 $ 10.39                      $ 10.39                      

VARTIERRA CO-19 Varilla para tierra de cobre de 19.155 mm de diam., pza 0.01000 $ 15.49                      $ 0.15                        

Copperweld

CARGPOLVO N200 Carga Cadweld pza 0.10000 $ 11.49                      $ 1.15                        

Suma de Materiales $ 11.69                   

Mano de Obra

#CUAD ELEC+2AYOF Cuadrilla Electricidad (Of. Electricista + 2 Aytes. Of.) jor 0.02500 $ 80.73                      $ 2.02                        

Suma de Mano de Obra $ 2.02                     

Auxiliares

TRAZO TERR Trazo de terreno m2 0.50000 $ 0.61                        $ 0.31                        

EXCZANJ Excavación de zanja, incluye: materiales, mano de obra, M3 0.16000 $ 8.44                        $ 1.35                        

herramienta, equipo.

RELLCOMPPEX Relleno y compactación con material producto de m3 0.16000 $ 6.58                        $ 1.05                        

excavación en capas de 20 cms. Promedio, al 95% 

proctor, incluye: pruebas de laboratorio, mano de obra, 

herramienta y equipo.

Suma de Auxiliares $ 2.71                     

Costo Directo  $ 16.42                      
Indirectos % 13.00 $ 2.13                        
Subtotal  $ 18.55                      
Financiamiento % 1.00 $ 0.19                        
Subtotal  $ 18.74                      
Utilidad % 8.00 $ 1.50                        

P R E C I O   U N I T A R I O $ 20.24                   

VEINTE DOLARES 24  

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL



A B C D E F

Documento: PU
: :

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 6

 

Obra:

5.- BANCO DE TRANSFORMACIÓN
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

5-5 Caminos de acceso m2

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Auxiliares

TRAZO TERR Trazo de terreno m2 1.00000 $ 0.61                        $ 0.61                        

AUX-CARP ASF CARPETA ASFÁLTICA DE 7 cm. DE ESPESOR m2 1.00000 $ 17.71                      $ 17.71                      

Suma de Auxiliares $ 18.32                   

Costo Directo  $ 18.32                      
Indirectos % 13.00 $ 2.38                        
Subtotal  $ 20.70                      
Financiamiento % 1.00 $ 0.21                        
Subtotal  $ 20.91                      
Utilidad % 8.00 $ 1.67                        

P R E C I O   U N I T A R I O $ 22.58                   

VEINTIDOS DOLARES 58  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



A B C D E F

Documento: PU
: :

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 7

 

Obra:

5.- BANCO DE TRANSFORMACIÓN
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

5-6 Caminos interiores m2

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Auxiliares

TRAZO TERR Trazo de terreno m2 1.00000 $ 0.61                        $ 0.61                        

LOSA CONC-250 LOSA DE CONCRETO F'c=250 kg/cm2 DE 20 cm DE m2 1.00000 $ 27.11                      $ 27.11                      

ESPESOR

Suma de Auxiliares $ 27.72                   

Costo Directo  $ 27.72                      
Indirectos % 13.00 $ 3.60                        
Subtotal  $ 31.32                      
Financiamiento % 1.00 $ 0.31                        
Subtotal  $ 31.63                      
Utilidad % 8.00 $ 2.53                        

P R E C I O   U N I T A R I O $ 34.16                   

TREINTA Y CUATRO DOLARES 16  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal
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5.- BANCO DE TRANSFORMACIÓN
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

5-7 Pisos terminados m2

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Auxiliares

TRAZO TERR Trazo de terreno m2 1.00000 $ 0.61                        $ 0.61                        

AUX-GRAVA MEJORAMIENTO DEL TERRENO A BASE DE m3 0.15000 $ 25.70                      $ 3.85                        

MATERIAL INERTE: GRAVA

Suma de Auxiliares $ 4.46                     

Costo Directo  $ 4.47                        
Indirectos % 13.00 $ 0.58                        
Subtotal  $ 5.05                        
Financiamiento % 1.00 $ 0.05                        
Subtotal  $ 5.10                        
Utilidad % 8.00 $ 0.41                        

P R E C I O   U N I T A R I O $ 5.51                     

CINCO DOLARES 51  

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
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5.- BANCO DE TRANSFORMACIÓN
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

5-8 Estructura mayor, 500 kv kg

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Auxiliares

FO-ESTR PERFILES Auxiliar de Fierro estructural, en estructura a base de kg 1.00000 $ 2.69                        $ 2.69                        

perfiles estructurales armada y montada a base de 

tornillos, incluye materiales, maquinaria, mano de obra

Suma de Auxiliares $ 2.69                     

Costo Directo  $ 2.69                        
Indirectos % 13.00 $ 0.35                        
Subtotal  $ 3.04                        
Financiamiento % 1.00 $ 0.03                        
Subtotal  $ 3.07                        
Utilidad % 8.00 $ 0.25                        

P R E C I O   U N I T A R I O $ 3.32                     

TRES DOLARES 32  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal
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5.- BANCO DE TRANSFORMACIÓN
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

5-9 Cimentación de transformador pza

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Auxiliares

EXCZANJ Excavación de zanja, incluye: materiales, mano de obra, M3 56.17000 $ 8.44                        $ 474.07                    

herramienta, equipo.

PLANT CS-100 Plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5cm de espesor. M2 50.44000 $ 5.36                        $ 270.36                    

Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y 

todo lo necesario para su correcta ejecución

CO D 030 CC Fabricacion y colado de concreto en estructuras simple m3 40.32000 $ 121.04                    $ 4,880.33                 

f'c=250 kg/cm2 vibrado y curado, incluye acarreo y 

colocacion

ACERO AR # 3 /MO-E Acero/ mo-e Alta Resistencia # 3 Fy=4200 kg/cm2, en kg 943.31000 $ 1.31                        $ 1,235.74                 

estructuras, Incluye mano de obra

ACERO AR # 4 /MO-E Acero/ mo-e Alta Resistencia # 4 Fy=4200 kg/cm2, en kg 854.37000 $ 1.29                        $ 1,102.14                 

estructuras, Incluye mano de obra

ACERO AR # 5 /MO-E Acero/ mo-e Alta Resistencia # 5 Fy=4200 kg/cm2, en kg 143.40000 $ 1.28                        $ 183.55                    

estructuras, Incluye mano de obra

ACERO AR # 6 /MO-E Acero/ mo-e Alta Resistencia # 6 Fy=4200 kg/cm2, en kg 561.43000 $ 1.33                        $ 746.70                    

estructuras, Incluye mano de obra

ACERO AR # 8 /MO-E Acero/ mo-e Alta Resistencia # 8 Fy=4200 kg/cm2, en kg 821.62000 $ 1.35                        $ 1,109.19                 

estructuras, Incluye mano de obra

RELLCOMPPEX Relleno y compactación con material producto de m3 16.00000 $ 6.58                        $ 105.28                    

excavación en capas de 20 cms. Promedio, al 95% 

proctor, incluye: pruebas de laboratorio, mano de obra, 

herramienta y equipo.

AUX-MURTAB12 Muro de tabique de barro rojo recocido, de 15 cm. De m2 25.92000 $ 10.70                      $ 277.34                    

espesor, asentado con mezcla de mortero-arena  en 

proporción 1:3

AUX-REJIRV Rejilla IRVING m2 16.20000 $ 196.40                    $ 3,181.68                 

AUX FOSA AC FOSA PARA ACEITE pza 0.50000 $ 2,964.40                 $ 1,482.20                 

Suma de Auxiliares $ 15,048.58            

Costo Directo  $ 15,048.58               
Indirectos % 13.00 $ 1,956.32                 
Subtotal  $ 17,004.90               
Financiamiento % 1.00 $ 170.05                    
Subtotal  $ 17,174.95               
Utilidad % 8.00 $ 1,374.00                 

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal
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5.- BANCO DE TRANSFORMACIÓN
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
P R E C I O   U N I T A R I O $ 18,548.95            

DIEZ Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES 95  

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
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5.- BANCO DE TRANSFORMACIÓN
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

5-10 Trinchera m

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Auxiliares

EXCZANJ Excavación de zanja, incluye: materiales, mano de obra, M3 0.34000 $ 8.44                        $ 2.87                        

herramienta, equipo.

PLANT CS-100 Plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5cm de espesor. M2 1.14000 $ 5.36                        $ 6.11                        

Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y 

todo lo necesario para su correcta ejecución

CO D 030 BB Fabricacion y colado en estructuras de concreto simple m3 0.18000 $ 112.50                    $ 20.25                      

f'c=150 kg/cm2 vibrado y curado con membrana, incluye 

acarreo de los materiales hasta el lugar preciso de su 

colocacion, fabricacion del concreto y colocacion

ACERO # 2 /MO-E Acero/ mo-e # 2 (Alambron), en estructuras, Incluye kg 3.85000 $ 0.84                        $ 3.23                        

mano de obra

ACERO AR # 3 /MO-E Acero/ mo-e Alta Resistencia # 3 Fy=4200 kg/cm2, en kg 6.16000 $ 1.31                        $ 8.07                        

estructuras, Incluye mano de obra

Suma de Auxiliares $ 40.53                   

Costo Directo  $ 40.53                      
Indirectos % 13.00 $ 5.27                        
Subtotal  $ 45.80                      
Financiamiento % 1.00 $ 0.46                        
Subtotal  $ 46.26                      
Utilidad % 8.00 $ 3.70                        

P R E C I O   U N I T A R I O $ 49.96                   

CUARENTA Y NUEVE DOLARES 96  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal
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5.- BANCO DE TRANSFORMACIÓN
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

5-11 Banco de ductos m

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

DUCTO-ELEC-3 Ducto poliducto eléctrico de 3" diam. ml 3.00000 $ 3.78                        $ 11.34                      

Suma de Materiales $ 11.34                   

Auxiliares

AUX-TRINCH 3T-3 Trinchera para ductos, 3 ductos 3" diam. ml 1.00000 $ 8.62                        $ 8.62                        

Suma de Auxiliares $ 8.62                     

Costo Directo  $ 19.96                      
Indirectos % 13.00 $ 2.59                        
Subtotal  $ 22.55                      
Financiamiento % 1.00 $ 0.23                        
Subtotal  $ 22.78                      
Utilidad % 8.00 $ 1.82                        

P R E C I O   U N I T A R I O $ 24.60                   

VEINTICUATRO DOLARES 60  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



5

TRANSFORMADOR 230 kV/115 kV

Cuadrillas de Mano de Obra FECHA: 20/08/2018

: : :

Tipo Clave Descripción Unidad Cantidad
costo

USD

Total

USD

+ #CUAD 2AYTE Cuadrilla Ayudantes (2 Aytes. Grales.) jor

MOSE-003 AYUDANTE GRAL jor 2 21.28 42.56

MOSE-001 CABO DE OFICIALES jor 0.12 34.22 4.11

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04 46.67 1.87

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03 46.67 1.4

Suma 49.94

+ #CUAD 4AYTE Cuadrilla Ayudantes (4 Aytes. Grales.) jor

MOSE-003 AYUDANTE GRAL jor 4 21.28 85.12

MOSE-001 CABO DE OFICIALES jor 0.22 34.22 7.53

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03 92.65 2.78

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04 92.65 3.71

Suma 99.14

+ #CUAD 5AYTE Cuadrilla Ayudantes (5 Aytes. Grales.) jor

MOSE-003 AYUDANTE GRAL jor 5 21.28 106.4

MOSE-001 CABO DE OFICIALES jor 0.25 34.22 8.56

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03 114.96 3.45

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04 114.96 4.6

Suma 123.01

+ #CUAD ALBAÑIL+4AYTE Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 4 Aytes. jor

Grales.)

MOSE-002-A Oficil Albañil jor 1 27.41 27.41

MOSE-003 AYUDANTE GRAL jor 4 21.28 85.12

MOSE-001 CABO DE OFICIALES jor 0.22 34.22 7.53

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04 120.06 4.8

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03 120.06 3.6

Suma 128.46

+ #CUAD ALBAÑIL+5AYTE Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 5 Aytes. jor

Grales.)

MOSE-002-A Oficil Albañil jor 1 27.41 27.41

MOSE-003 AYUDANTE GRAL jor 5 21.28 106.4

MOSE-001 CABO DE OFICIALES jor 0.3 34.22 10.27

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04 144.08 5.76

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03 144.08 4.32

Suma 154.16

+ #CUAD ALBAÑIL+AYOF Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 1 Ayte. Of.) jor

MOSE-002-A Oficil Albañil jor 1 27.41 27.41

MOSE-008-C Ayudante Oficial jor 1 21.28 21.28

MOSE-001 CABO DE OFICIALES jor 0.12 34.22 4.11

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04 52.8 2.11

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03 52.8 1.58

Suma 56.49

+ #CUAD CARP+AYUD Cuadrilla (Carpintero+Ayudante) jor

MOSE-002-C Oficial Carpintero O. Negra jor 1 27.41 27.41

MOSE-008-C Ayudante Oficial jor 1 21.28 21.28

MOSE-001 CABO DE OFICIALES jor 0.07 34.22 2.4

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03 51.09 1.53

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04 51.09 2.04

Suma 54.66

+ #CUAD ELEC+2AYOF Cuadrilla Electricidad (Of. Electricista + 2 Aytes. jor

Of.)

MOSE-002-E Oficial Eléctrico jor 1 27.41 27.41

MOSE-008-B Ayudante Electricista jor 2 21.28 42.56

MOSE-001 CABO DE OFICIALES jor 0.16 34.22 5.48

5.- BANCO DE TRANSFORMACIÓN

5.A.1

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL

Página 17 de 40



5

TRANSFORMADOR 230 kV/115 kV

Cuadrillas de Mano de Obra FECHA: 20/08/2018

: : :

Tipo Clave Descripción Unidad Cantidad
costo

USD

Total

USD

5.- BANCO DE TRANSFORMACIÓN

5.A.1

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04 75.45 3.02

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03 75.45 2.26

Suma 80.73

+ #CUAD FIER+AYUD Cuadrilla (Fierrero+Ayudante) jor

MOSE-002-D Oficial Fierrero jor 1 27.41 27.41

MOSE-008-C Ayudante Oficial jor 1 21.28 21.28

MOSE-001 CABO DE OFICIALES jor 0.07 34.22 2.4

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03 51.09 1.53

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04 51.09 2.04

Suma 54.66

+ #CUAD HERR+AYUD Cuadrilla (Herrero+Ayudante) jor

MOSE-002-H Herrero jor 1 27.41 27.41

MOSE-008-C Ayudante Oficial jor 1 21.28 21.28

MOSE-001 CABO DE OFICIALES jor 0.07 34.22 2.4

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03 51.09 1.53

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04 51.09 2.04

Suma 54.66

Página 18 de 40



5

TRANSFORMADOR 230 kV/115 kV

Catálogo de Auxiliares FECHA: 20/08/2018

: : :

Tipo Clave Descripción Unidad Cantidad
costo

USD

Total

USD

+ ACERO # 2 /MO-E Acero/ mo-e # 2 (Alambron), en estructuras, kg

Incluye mano de obra

ALAMBRON LISO DE 1/4 Alambron liso de 1/4" ( no. 2) kg 1.02 0.82 0.84                                            

Suma 0.84                                            

+ ACERO AR # 3 /MO-E Acero/ mo-e Alta Resistencia # 3 Fy=4200 kg

kg/cm2, en estructuras, Incluye mano de obra

VARILLA FY=4200 KG 1 Varilla corrugada fy=4200 kg/cm2 no. 3 ( 3/8" ) TON 0.00108 835.5 0.90                                            

ALAMBRE RECOCIDO N 1 Alambre recocido no. 18 KG 0.0268 1.18 0.03                                            

+ #CUAD FIER+AYUD Cuadrilla (Fierrero+Ayudante) jor 0.00694 54.66 0.38                                            

Suma 1.31                                            

+ ACERO AR # 4 /MO-E Acero/ mo-e Alta Resistencia # 4 Fy=4200 kg

kg/cm2, en estructuras, Incluye mano de obra

VARILLA FY=4200 KG 2 Varilla corrugada fy=4200 kg/cm2 no. 4 ( 1/2" ) TON 0.00107 835.5 0.89                                            

ALAMBRE RECOCIDO N 1 Alambre recocido no. 18 KG 0.0151 1.18 0.02                                            

+ #CUAD FIER+AYUD Cuadrilla (Fierrero+Ayudante) jor 0.00694 54.66 0.38                                            

Suma 1.29                                            

+ ACERO AR # 5 /MO-E Acero/ mo-e Alta Resistencia # 5 Fy=4200 kg

kg/cm2, en estructuras, Incluye mano de obra

VARILLA FY=4200 KG 4 Varilla corrugada fy=4200 kg/cm2 no. 5 ( 5/8" ) TON 0.00107 835.5 0.89                                            

ALAMBRE RECOCIDO N 1 Alambre recocido no. 18 KG 0.01025 1.18 0.01                                            

+ #CUAD FIER+AYUD Cuadrilla (Fierrero+Ayudante) jor 0.00694 54.66 0.38                                            

Suma 1.28                                            

+ ACERO AR # 6 /MO-E Acero/ mo-e Alta Resistencia # 6 Fy=4200 kg

kg/cm2, en estructuras, Incluye mano de obra

VARILLA FY=4200 KG 5 Varilla corrugada fy=4200 kg/cm2 no. 6 ( 3/4" ) TON 0.00112 835.5 0.94                                            

ALAMBRE RECOCIDO N 1 Alambre recocido no. 18 KG 0.00671 1.18 0.01                                            

+ #CUAD FIER+AYUD Cuadrilla (Fierrero+Ayudante) jor 0.00694 54.66 0.38                                            

Suma 1.33                                            

+ ACERO AR # 8 /MO-E Acero/ mo-e Alta Resistencia # 8 Fy=4200 kg

kg/cm2, en estructuras, Incluye mano de obra

VARILLA FY=4200 KG 6 Varilla corrugada fy=4200 kg/cm2 no. 8 ( 1" ) TON 0.00116 835.5 0.97                                            

ALAMBRE RECOCIDO N 1 Alambre recocido no. 18 KG 0.00372 1.18 -                                              

+ #CUAD FIER+AYUD Cuadrilla (Fierrero+Ayudante) jor 0.00694 54.66 0.38                                            

Suma 1.35                                            

+ AUX ASF107 Riego de impregnación a razón de 1.5 lt/m2, m2

con emulsión asfáltica de Rompimiento medio

H CHR-240 PETROLIZADORA CAP. 10,000 LTS. HR 0.0015 52.95 0.08                                            

EMULSION ASF R-M Emulsion asfaltica rompimiento medio litro 1 0.74 0.74                                            

+ #CUAD 2AYTE Cuadrilla Ayudantes (2 Aytes. Grales.) jor 0.0008 49.94 0.04                                            

Suma 0.86                                            

+ AUX ASF108 Riego de Liga a razón de 1.2 lt/m2, con m2

emulsión asfáltica de Rompimiento rápido

5.- BANCO DE TRANSFORMACIÓN

5.A.1

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL
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TRANSFORMADOR 230 kV/115 kV

Catálogo de Auxiliares FECHA: 20/08/2018

: : :

Tipo Clave Descripción Unidad Cantidad
costo

USD

Total

USD

5.- BANCO DE TRANSFORMACIÓN

5.A.1

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL

H CHR-240 PETROLIZADORA CAP. 10,000 LTS. HR 0.0008 52.95 0.04                                            

EMULSION ASF RRECR60 Emulsion asfaltica rompimiento rapido ECR-60 litro 1 0.74 0.74                                            

+ #CUAD 2AYTE Cuadrilla Ayudantes (2 Aytes. Grales.) jor 0.00035 49.94 0.02                                            

Suma 0.80                                            

+ AUX FOSA AC FOSA PARA ACEITE pza

+ EXCZANJ Excavación de zanja, incluye: materiales, mano de M3 51.75 8.44 436.77                                       

obra, herramienta, equipo.

+ PLANT CS-100 Plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5cm de M2 22.5 5.36 120.60                                       

espesor. Incluye: materiales, mano de obra, 

herramienta, equipo y todo lo necesario para su 

correcta ejecución

+ ACERO AR # 3 /MO-E Acero/ mo-e Alta Resistencia # 3 Fy=4200 kg/cm2, kg 495 1.31 648.45                                       

en estructuras, Incluye mano de obra

+ CO D 030 CC Fabricacion y colado de concreto en estructuras m3 8.5 121.04 1,028.84                                    

simple f'c=250 kg/cm2 vibrado y curado, incluye 

acarreo y colocacion

+ CIMBRA/ MO COM ESTR Cimbra/ mo común en estructuras, inc. m de o m2 13.5 12.61 170.24                                       

+ AUX-MURTAB12 Muro de tabique de barro rojo recocido, de 15 cm. m2 35.5 10.7 379.85                                       

De espesor, asentado con mezcla de mortero-arena 

 en proporción 1:3

+ MEZCLA C-A 1:3 Mortero Cemento-Arena 1:3 m3 2.2 81.66 179.65                                       

Suma 2,964.40                                    

+ AUX-BAS MEJORAMIENTO DEL TERRENO A BASE DE m3

MATERIAL INERTE: BASE

MT-191 MATERIAL PÉTREO BASE m3 1.3 13.14 17.08                                          

AGUA Agua M3 0.2 1.58 0.32                                            

+ #CUAD 2AYTE Cuadrilla Ayudantes (2 Aytes. Grales.) jor 0.05 49.94 2.50                                            

H CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 0.02 47.64 0.95                                            

H CHR-101 CAMION VOLTEO 14 M3 HR 0.02 50.74 1.01                                            

H CHR-013 CAMION CON PIPA P /AGUA TIPO TORTON 10 M3 HR 0.02 45.68 0.91                                            

H CHR-012 RETROEXCAVADORA C/ACCES P/MARTILLO Y/O HR 0.02 34.53 0.69                                            

P/EXCAVACIÓN VERTICAL

H CHR-102 COMPACTADOR RODILLO VIBRATORIO HR 0.05 34.47 1.72                                            

Suma 25.18                                          

+ AUX-CARP ASF CARPETA ASFÁLTICA DE 7 cm. DE ESPESOR m2

CONCRTEO ASF ADQ Concreto asfálticas construidas con mezcla en m3 0.077 128.74 9.91                                            

caliente (con cemento EKBE-PG 64 -22), por 

adquisición en planta

H CHR-104 MOTOCONFORMADORA HR 0.02 63.95 1.28                                            

H CHR-102 COMPACTADOR RODILLO VIBRATORIO HR 0.04 34.47 1.38                                            

H CHR-101 CAMION VOLTEO 14 M3 HR 0.04 50.74 2.03                                            

H CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 0.02 47.64 0.95                                            

+ AUX ASF107 Riego de impregnación a razón de 1.5 lt/m2, con m2 1 0.86 0.86                                            

emulsión asfáltica de Rompimiento medio

+ AUX ASF108 Riego de Liga a razón de 1.2 lt/m2, con emulsión m2 1 0.8 0.80                                            

asfáltica de Rompimiento rápido

+ #CUAD 4AYTE Cuadrilla Ayudantes (4 Aytes. Grales.) jor 0.005 99.14 0.50                                            
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Suma 17.71                                          

+ AUX-FILTRO MEJORAMIENTO DEL TERRENO A BASE DE m3

MATERIAL INERTE: FILTRO

MT-189 MATERIAL PÉTREO FILTRO m3 1.25 10.51 13.14                                          

AGUA Agua M3 0.0702 1.58 0.11                                            

+ #CUAD ALBAÑIL+4AYTE Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 4 Aytes. Grales.) jor 0.00625 128.46 0.80                                            

H CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 0.02 47.64 0.95                                            

H CHR-101 CAMION VOLTEO 14 M3 HR 0.02 50.74 1.01                                            

H CHR-013 CAMION CON PIPA P /AGUA TIPO TORTON 10 M3 HR 0.01 45.68 0.46                                            

H CHR-012 RETROEXCAVADORA C/ACCES P/MARTILLO Y/O HR 0.02 34.53 0.69                                            

P/EXCAVACIÓN VERTICAL

H CHR-102 COMPACTADOR RODILLO VIBRATORIO HR 0.02 34.47 0.69                                            

Suma 17.85                                          

+ AUX-GRAVA MEJORAMIENTO DEL TERRENO A BASE DE m3

MATERIAL INERTE: GRAVA

MT-192 MATERIAL PÉTREO GRAVA m3 1.3 14.98 19.47                                          

AGUA Agua M3 0.0702 1.58 0.11                                            

+ #CUAD ALBAÑIL+4AYTE Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 4 Aytes. Grales.) jor 0.00625 128.46 0.80                                            

H CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 0.025 47.64 1.19                                            

H CHR-101 CAMION VOLTEO 14 M3 HR 0.025 50.74 1.27                                            

H CHR-013 CAMION CON PIPA P /AGUA TIPO TORTON 10 M3 HR 0.025 45.68 1.14                                            

H CHR-012 RETROEXCAVADORA C/ACCES P/MARTILLO Y/O HR 0.025 34.53 0.86                                            

P/EXCAVACIÓN VERTICAL

H CHR-102 COMPACTADOR RODILLO VIBRATORIO HR 0.025 34.47 0.86                                            

Suma 25.70                                          

+ AUX-MURTAB12 Muro de tabique de barro rojo recocido, de 15 m2

cm. De espesor, asentado con mezcla de 

mortero-arena  en proporción 1:3

TABIQUE COMUN5X11X23 Tabique de barro rojo recocido de 5 x 11.5 x 23 cm. mill 0.066 73.57 4.86                                            

+ MEZCLA C-A 1:3 Mortero Cemento-Arena 1:3 m3 0.03 81.66 2.45                                            

+ #CUAD ALBAÑIL+AYOF Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 1 Ayte. Of.) jor 0.06 56.49 3.39                                            

Suma 10.70                                          

+ AUX-REJIRV Rejilla IRVING m2

REJIRVING Rejilla IRVING m2 1 168.15 168.15                                       

+ #CUAD ALBAÑIL+AYOF Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 1 Ayte. Of.) jor 0.5 56.49 28.25                                          

Suma 196.40                                       

+ AUX-SUB-BAS MEJORAMIENTO DEL TERRENO A BASE DE m3

MATERIAL INERTE: SUB-BASE

MT-190 MATERIAL PÉTREO SUB-BASE m3 1.3 12.61 16.39                                          

AGUA Agua M3 0.2 1.58 0.32                                            

+ #CUAD 2AYTE Cuadrilla Ayudantes (2 Aytes. Grales.) jor 0.05 49.94 2.50                                            

H CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 0.02 47.64 0.95                                            

H CHR-101 CAMION VOLTEO 14 M3 HR 0.02 50.74 1.01                                            

H CHR-013 CAMION CON PIPA P /AGUA TIPO TORTON 10 M3 HR 0.02 45.68 0.91                                            

H CHR-012 RETROEXCAVADORA C/ACCES P/MARTILLO Y/O HR 0.02 34.53 0.69                                            
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P/EXCAVACIÓN VERTICAL

H CHR-102 COMPACTADOR RODILLO VIBRATORIO HR 0.05 34.47 1.72                                            

Suma 24.49                                          

+ AUX-TRINCH 3T-3 Trinchera para ductos, 3 ductos 3" diam. ml

+ EXCZANJ Excavación de zanja, incluye: materiales, mano de M3 0.18 8.44 1.52                                            

obra, herramienta, equipo.

+ CO D 030 AA Fabricacion y colado de concreto simple f'c=100 m3 0.06 105.09 6.31                                            

kg/cm2 vibrado y curado, incluye fabricacion del 

concreto, acarreo y colocacion

+ RELLCOMPPEX Relleno y compactación con material producto de m3 0.12 6.58 0.79                                            

excavación en capas de 20 cms. Promedio, al 95% 

proctor, incluye: pruebas de laboratorio, mano de 

obra, herramienta y equipo.

Suma 8.62                                            

+ AUXMEZ-10 Mezcla con mortero-arena 1:3 m3

CEMENTO GRIS Cemento Gris tipo CPC 30R en saco TON 0.521 134.54 70.10                                          

ARENA Arena negra M3 1.1785 10.51 12.39                                          

AGUA Agua M3 0.3312 1.58 0.52                                            

Suma 83.01                                          

+ CAD 20X20 CADENA 20X20 cms. DE CONCRETO F'c= 150 ml

kg/cm2, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 

Fy=4,200 kg/cm2, ESTRIBOS No. 2 Fy=2,300 

kg/cm2 @ 15 cms.

+ ACERO # 2 /MO-E Acero/ mo-e # 2 (Alambron), en estructuras, Incluye kg 1.35467 0.84 1.14                                            

mano de obra

+ ACERO AR # 3 /MO-E Acero/ mo-e Alta Resistencia # 3 Fy=4200 kg/cm2, kg 2.228 1.31 2.92                                            

en estructuras, Incluye mano de obra

+ CO D 030 BB Fabricacion y colado en estructuras de concreto m3 0.04 112.5 4.50                                            

simple f'c=150 kg/cm2 vibrado y curado con 

membrana, incluye acarreo de los materiales hasta 

el lugar preciso de su colocacion, fabricacion del 

concreto y colocacion

+ CIMBRA/ MO COM ESTR Cimbra/ mo común en estructuras, inc. m de o m2 0.4 12.61 5.04                                            

+ #CUAD ALBAÑIL+AYOF Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 1 Ayte. Of.) jor 0.015 56.49 0.85                                            

Suma 14.45                                          

+ CASTI 15X20 CASTILLO 15X20 cms. DE CONCRETO F'c= 150 ml

kg/cm2, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 

Fy=4,200 kg/cm2, ESTRIBOS No. 2 Fy=2,300 

kg/cm2 @ 15 cms.

+ ACERO # 2 /MO-E Acero/ mo-e # 2 (Alambron), en estructuras, Incluye kg 1.18533 0.84 1.00                                            

mano de obra

+ ACERO AR # 3 /MO-E Acero/ mo-e Alta Resistencia # 3 Fy=4200 kg/cm2, kg 2.228 1.31 2.92                                            

en estructuras, Incluye mano de obra

+ CO D 030 BB Fabricacion y colado en estructuras de concreto m3 0.03 112.5 3.38                                            

simple f'c=150 kg/cm2 vibrado y curado con 

membrana, incluye acarreo de los materiales hasta 
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el lugar preciso de su colocacion, fabricacion del 

concreto y colocacion

+ CIMBRA/ MO COM ESTR Cimbra/ mo común en estructuras, inc. m de o m2 0.4 12.61 5.04                                            

+ #CUAD ALBAÑIL+AYOF Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 1 Ayte. Of.) jor 0.0125 56.49 0.71                                            

Suma 13.05                                          

+ CERC 3ALM CERCA A BASE DE 3 ALAMBRES DE PÚAS, EN ml

PARTE SUPERIOR DE MURO, CON ESPADINES 

DE ACERO

ALAMBREPUA Alambre de puas ml 3.3 0.17 0.56                                            

ESPADGAL Espada galvanizada pza 0.5 1.68 0.84                                            

+ #CUAD FIER+AYUD Cuadrilla (Fierrero+Ayudante) jor 0.025 54.66 1.37                                            

Suma 2.77                                            

+ CIMBRA/ MO COM ESTR Cimbra/ mo común en estructuras, inc. m de o m2

ALAMBRE RECOCIDO N 1 Alambre recocido no. 18 KG 0.058 1.18 0.07                                            

CLAVO DE 2 1/2" A 3 Clavo de 2 1/2" a 3 1/2" KG 0.132 1.27 0.17                                            

DESMOL- FESTER Desmoldante Cimbrafest Marca Fester LT 0.2 2.29 0.46                                            

MADERA DE PINO DE  2 Madera de pino de 3a. en duela de 1" x 4" pt 2.5 0.63 1.58                                            

MADERA DE PINO DE  5 Madera de pino de 3a. en polin de 4" x 4" PT 2.25 0.63 1.42                                            

MADERA DE PINO DE  4 Madera de pino de 3a. en barrote de 2" x 4" PT 2 0.63 1.26                                            

+ #CUAD CARP+AYUD Cuadrilla (Carpintero+Ayudante) jor 0.14 54.66 7.65                                            

Suma 12.61                                          

+ CO D 030 AA Fabricacion y colado de concreto simple m3

f'c=100 kg/cm2 vibrado y curado, incluye 

fabricacion del concreto, acarreo y colocacion

+ CONCRETO F'C=100 Concreto hecho en obra f'c=100 kg/cm2, m3 1.05 49.73 52.22                                          

resistencia normal, agregado maximo 3/4"

MADERA DE PINO DE  2 Madera de pino de 3a. en duela de 1" x 4" pt 0.5 0.63 0.32                                            

+ #CUAD ALBAÑIL+5AYTE Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 5 Aytes. Grales.) jor 0.16 154.16 24.67                                          

+ #CUAD 5AYTE Cuadrilla Ayudantes (5 Aytes. Grales.) jor 0.16 123.01 19.68                                          

H CHR-021 REVOLVEDORA UN SACO HR 1 4.53 4.53                                            

H CHR-006 VIBRADOR M GASOLINA CHICOTE 1 1/2" HR 1 3.67 3.67                                            

Suma 105.09                                       

+ CO D 030 BB Fabricacion y colado en estructuras de m3

concreto simple f'c=150 kg/cm2 vibrado y 

curado con membrana, incluye acarreo de los 

materiales hasta el lugar preciso de su 

colocacion, fabricacion del concreto y 

colocacion

MADERA DE PINO DE  2 Madera de pino de 3a. en duela de 1" x 4" pt 0.5 0.63 0.32                                            

+ CONCRETO F'C=150 Concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2, m3 1.05 56.79 59.63                                          

resistencia normal, agregado maximo 3/4"

+ #CUAD ALBAÑIL+5AYTE Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 5 Aytes. Grales.) jor 0.16 154.16 24.67                                          

+ #CUAD 5AYTE Cuadrilla Ayudantes (5 Aytes. Grales.) jor 0.16 123.01 19.68                                          

H CHR-021 REVOLVEDORA UN SACO HR 1 4.53 4.53                                            

H CHR-006 VIBRADOR M GASOLINA CHICOTE 1 1/2" HR 1 3.67 3.67                                            

Suma 112.50                                       
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+ CO D 030 CC Fabricacion y colado de concreto en m3

estructuras simple f'c=250 kg/cm2 vibrado y 

curado, incluye acarreo y colocacion

MADERA DE PINO DE  2 Madera de pino de 3a. en duela de 1" x 4" pt 0.5 0.63 0.32                                            

MADERA DE PINO DE  5 Madera de pino de 3a. en polin de 4" x 4" PT 0.5 0.63 0.32                                            

AGUA Agua M3 0.14 1.58 0.22                                            

+ CONCR-250 Concreto hecho en obra f'c=250 kg/cm2, R.N., m3 1.05 68.3 71.72                                          

T.M.A. 3/4"

+ #CUAD ALBAÑIL+5AYTE Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 5 Aytes. Grales.) jor 0.16 154.16 24.67                                          

+ #CUAD 5AYTE Cuadrilla Ayudantes (5 Aytes. Grales.) jor 0.16 123.01 19.68                                          

H CHR-021 REVOLVEDORA UN SACO HR 0.5 4.53 2.27                                            

H CHR-006 VIBRADOR M GASOLINA CHICOTE 1 1/2" HR 0.5 3.67 1.84                                            

Suma 121.04                                       

+ CONCR-100 Concreto hecho en obra f'c=100 kg/cm2, R.N., m3

T.M.A. 3/4"

AGUA Agua M3 0.2604 1.58 0.41                                            

CEMENTO GRIS Cemento Gris tipo CPC 30R en saco TON 0.275 134.54 37.00                                          

ARENA Arena negra M3 0.5446 10.51 5.72                                            

GRAVA Grava 3/4" m3 0.6591 10.51 6.93                                            

Suma 50.06                                          

+ CONCR-250 Concreto hecho en obra f'c=250 kg/cm2, R.N., m3

T.M.A. 3/4"

AGUA Agua M3 0.234 1.58 0.37                                            

CEMENTO GRIS Cemento Gris tipo CPC 30R en saco TON 0.413 134.54 55.57                                          

ARENA Arena negra M3 0.5371 10.51 5.64                                            

GRAVA Grava 3/4" m3 0.6398 10.51 6.72                                            

Suma 68.30                                          

+ CONCRETO F'C=100 Concreto hecho en obra f'c=100 kg/cm2, m3

resistencia normal, agregado maximo 3/4"

AGUA Agua M3 0.234 1.58 0.37                                            

CEMENTO GRIS Cemento Gris tipo CPC 30R en saco TON 0.275 134.54 37.00                                          

ARENA Arena negra M3 0.5371 10.51 5.64                                            

GRAVA Grava 3/4" m3 0.6398 10.51 6.72                                            

Suma 49.73                                          

+ CONCRETO F'C=150 Concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2, m3

resistencia normal, agregado maximo 3/4"

CEMENTO GRIS Cemento Gris tipo CPC 30R en saco TON 0.3275 134.54 44.06                                          

AGUA Agua M3 0.234 1.58 0.37                                            

ARENA Arena negra M3 0.5371 10.51 5.64                                            

GRAVA Grava 3/4" m3 0.6398 10.51 6.72                                            

Suma 56.79                                          

+ EXCZANJ Excavación de zanja, incluye: materiales, mano M3

de obra, herramienta, equipo.

+ #CUAD 2AYTE Cuadrilla Ayudantes (2 Aytes. Grales.) jor 0.1 49.94 4.99                                            
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H CHR-012 RETROEXCAVADORA C/ACCES P/MARTILLO Y/O HR 0.1 34.53 3.45                                            

P/EXCAVACIÓN VERTICAL

Suma 8.44                                            

+ FO-ESTR PERFILES Auxiliar de Fierro estructural, en estructura a kg

base de perfiles estructurales armada y 

montada a base de tornillos, incluye materiales, 

maquinaria, mano de obra

FO.ESTR PERF Fierro estructural en perfiles estructurales incluye kg 1.035 1.47 1.52                                            

tornillería

+ #CUAD HERR+AYUD Cuadrilla (Herrero+Ayudante) jor 0.006 54.66 0.33                                            

+ #CUAD 4AYTE Cuadrilla Ayudantes (4 Aytes. Grales.) jor 0.006 99.14 0.59                                            

H CHR-015 CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON HR 0.004 62.85 0.25                                            

Suma 2.69                                            

+ LOSA CONC-250 LOSA DE CONCRETO F'c=250 kg/cm2 DE 20 cm m2

DE ESPESOR

+ #CUAD ALBAÑIL+AYOF Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 1 Ayte. Of.) jor 0.05 56.49 2.82                                            

+ CO D 030 CC Fabricacion y colado de concreto en estructuras m3 0.2 121.04 24.21                                          

simple f'c=250 kg/cm2 vibrado y curado, incluye 

acarreo y colocacion

AGUA Agua M3 0.05 1.58 0.08                                            

Suma 27.11                                          

+ MAMPOSTPIED MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA, JUNTEADA m3

CON MEZCLA MORTERO-ARENA 1:3

AGRE-PIEDRA Piedra braza puesta en sitio M3 1.6 14.98 23.97                                          

+ AUXMEZ-10 Mezcla con mortero-arena 1:3 m3 0.45 83.01 37.35                                          

+ #CUAD ALBAÑIL+AYOF Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 1 Ayte. Of.) jor 0.45 56.49 25.42                                          

AGUA Agua M3 0.2 1.58 0.32                                            

Suma 87.06                                          

+ MEZCLA C-A 1:3 Mortero Cemento-Arena 1:3 m3

AGUA Agua M3 0.3252 1.58 0.51                                            

CEMENTO GRIS Cemento Gris tipo CPC 30R en saco TON 0.5109 134.54 68.74                                          

ARENA Arena negra M3 1.1812 10.51 12.41                                          

Suma 81.66                                          

+ PLANT CS-100 Plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5cm de M2

espesor. Incluye: materiales, mano de obra, 

herramienta, equipo y todo lo necesario para 

su correcta ejecución

MADERA DE PINO DE  2 Madera de pino de 3a. en duela de 1" x 4" pt 0.5 0.63 0.32                                            

+ CONCR-100 Concreto hecho en obra f'c=100 kg/cm2, R.N., m3 0.0525 50.06 2.63                                            

T.M.A. 3/4"

+ #CUAD ALBAÑIL+5AYTE Cuadrilla Albañilería (Of. Albañil + 5 Aytes. Grales.) jor 0.008 154.16 1.23                                            

+ #CUAD 5AYTE Cuadrilla Ayudantes (5 Aytes. Grales.) jor 0.008 123.01 0.98                                            

H CHR-021 REVOLVEDORA UN SACO HR 0.025 4.53 0.11                                            

H CHR-006 VIBRADOR M GASOLINA CHICOTE 1 1/2" HR 0.025 3.67 0.09                                            

Suma 5.36                                            
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+ RELLCOMPPEX Relleno y compactación con material producto m3

de excavación en capas de 20 cms. Promedio, al 

95% proctor, incluye: pruebas de laboratorio, 

mano de obra, herramienta y equipo.

AGUA Agua M3 0.1 1.58 0.16                                            

+ #CUAD 5AYTE Cuadrilla Ayudantes (5 Aytes. Grales.) jor 0.041 123.01 5.04                                            

H CHR-022 COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) HR 0.3 4.61 1.38                                            

Suma 6.58                                            

+ RETMATPEX RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE m3

EXCAVACION, FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: 

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, 

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCION.

H CHR-012 RETROEXCAVADORA C/ACCES P/MARTILLO Y/O HR 0.01858 34.53 0.64                                            

P/EXCAVACIÓN VERTICAL

H CHR-101 CAMION VOLTEO 14 M3 HR 0.10098 50.74 5.12                                            

Suma 5.76                                            

+ TRAZO TERR Trazo de terreno m2

H CHR-220 Estación total HR 0.04 7.3 0.29                                            

+ #CUAD 2AYTE Cuadrilla Ayudantes (2 Aytes. Grales.) jor 0.005 49.94 0.25                                            

CALHIDRA EN SACO Calhidra en saco ton 0.001 65.23 0.07                                            

Suma 0.61                                            
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DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL ANEXO

MAQ

ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
Maquina: CHR-006 Hoja  1

Referencia:

Obra: Fecha: 20/08/2018

5.- BANCO DE TRANSFORMACIÓN      : :
 Formulo:

Empresa:  

DATOS GENERALES

Va = Valor de adquisicion $ 1,050.94         Pn = Potencia nominal 12.0000 HP

Vll = Valor de llantas $ 0.00                Tipo de combustible Diesel

Vn = Valor neto = Va-Vll $ 1,050.94         CCo = Coeficiente de combustible 0.0023

Vr = Valor de rescate r=10 = $ 105.09            Pc = Precio de combustible $ 0.88              / litro

Ti = Tasa de interes 10.00%             / año Fo = Factor de operacion 1.00
Ps = Prima de seguros 10.00%             / año Cc = Capacidad de carter 1.00 litros
Fm = Factor de mantenimiento 0.7500 Tc = Tiempo de cambio de aceite 100.00 horas
Ve = Vida economica 4,000.00 horas Fl = Factor de lubricante 0.00

Ha = Tiempo trabajado por año 2,000.00 horas Pa = Precio de aceite $ 3.60              / litro

Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economica de llantas 0.00 horas

COSTOS FIJOS:    Activa Inactiva En espera

Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (1.050,94-105,09)/4.000,00 $ 0.24                         $ 0.19              $ 0.19                

Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(1.050,94+105,09)/ (2*2.000,00) $ 0.03                         $ 0.03              $ 0.03                

Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(1.050,94+105,09)/ (2*2.000,00) $ 0.03                         $ 0.03              $ 0.03                

MantenimientoM = Fm x D = 0,75*0,24 $ 0.18                         $ 0.14              $ 0.18                
Subtotal $ 0.48                         $ 0.39              $ 0.43                

CARGOS POR CONSUMOS:                  Activa Inactiva En espera

Combustible C = Cco x Fo x Pn x Pc = (0,0023*1,0000*12,0000)*0,88 $ 0.02                         $ 0.00              $ 0.01                
Lubricantes L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0023*1,0000*12,0000+1,0000/100,0000)*3,60 $ 0.14                         $ 0.00              $ 0.04                

Llantas V = Vll / Hv = 0,00/0,0000 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

Piezas especiales 0,00/500,0000 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

Subtotal $ 0.16                         $ 0.00              $ 0.05                

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN     Activa Inactiva En espera

MOSE-017 $ 24.26                             O= So/Horas = 24,26/8,00

OPERADOR EQ. MENOR $ 3.03                         $ 3.03                     $ 3.03                

Subtotal $ 3.03                         $ 3.03              $ 3.03                

      Activa Inactiva En espera

COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $ 3.67                         $ 3.42              $ 3.51                

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

VIBRADOR M GASOLINA CHICOTE 1 1/2"
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A B C D E F G H I J K L M

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL ANEXO

MAQ

ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
Maquina: CHR-012 Hoja  2

Referencia:

Obra: Fecha: 20/08/2018

5.- BANCO DE TRANSFORMACIÓN      : :
 Formulo:

Empresa:  

DATOS GENERALES

Va = Valor de adquisicion $ 41,275.85       Pn = Potencia nominal 130.0000 HP

Vll = Valor de llantas $ 295.82            Tipo de combustible Diesel

Vn = Valor neto = Va-Vll $ 40,948.89       CCo = Coeficiente de combustible 0.1514

Vr = Valor de rescate r=10 = $ 4,094.89         Pc = Precio de combustible $ 0.94              / litro

Ti = Tasa de interes 10.00%             / año Fo = Factor de operacion 1.00
Ps = Prima de seguros 10.00%             / año Cc = Capacidad de carter 15.00 litros
Fm = Factor de mantenimiento 0.7500 Tc = Tiempo de cambio de aceite 100.00 horas
Ve = Vida economica 8,000.00 horas Fl = Factor de lubricante 0.00

Ha = Tiempo trabajado por año 2,000.00 horas Pa = Precio de aceite $ 3.60              / litro

Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economica de llantas 2,000.00 horas

COSTOS FIJOS:    Activa Inactiva En espera

Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (40.948,89-4.094,89)/8.000,00 $ 4.61                         $ 3.69              $ 3.69                

Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(40.948,89+4.094,89)/ (2*2.000,00) $ 1.13                         $ 1.13              $ 1.13                

Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(40.948,89+4.094,89)/ (2*2.000,00) $ 1.13                         $ 1.13              $ 1.13                

MantenimientoM = Fm x D = 0,75*4,61 $ 3.46                         $ 2.77              $ 3.46                
Subtotal $ 10.33                       $ 8.72              $ 9.41                

CARGOS POR CONSUMOS:                  Activa Inactiva En espera

Combustible C = Cco x Fo x Pn x Pc = (0,1514*1,0000*130,0000)*0,94 $ 18.50                       $ 0.00              $ 5.55                
Lubricantes L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0032*1,0000*130,0000+15,0000/100,0000)*3,60 $ 2.06                         $ 0.00              $ 0.62                

Llantas V = Vll / Hv = 295,82/2000,0000 $ 0.15                         $ 0.00              $ 0.00                

Piezas especiales 31,14/500,0000 $ 0.06                         $ 0.00              $ 0.00                

Subtotal $ 20.77                       $ 0.00              $ 6.17                

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN     Activa Inactiva En espera

MOSE-014 $ 27.41                             O= So/Horas = 27,41/8,00

OPERADOR EQ. MAYOR $ 3.43                         $ 3.43                     $ 3.43                

Subtotal $ 3.43                         $ 3.43              $ 3.43                

      Activa Inactiva En espera

COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $ 34.53                       $ 12.15            $ 19.01              

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

RETROEXCAVADORA C/ACCES P/MARTILLO 
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A B C D E F G H I J K L M

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL ANEXO

MAQ

ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
Maquina: CHR-013 Hoja  3

Referencia:

Obra: Fecha: 20/08/2018

5.- BANCO DE TRANSFORMACIÓN      : :
 Formulo:

Empresa:  

DATOS GENERALES

Va = Valor de adquisicion $ 44,691.42       Pn = Potencia nominal 210.0000 HP

Vll = Valor de llantas $ 311.39            Tipo de combustible Diesel

Vn = Valor neto = Va-Vll $ 44,380.03       CCo = Coeficiente de combustible 0.1514

Vr = Valor de rescate r=10 = $ 4,438.00         Pc = Precio de combustible $ 0.94              / litro

Ti = Tasa de interes 10.00%             / año Fo = Factor de operacion 1.00
Ps = Prima de seguros 10.00%             / año Cc = Capacidad de carter 20.00 litros
Fm = Factor de mantenimiento 0.7500 Tc = Tiempo de cambio de aceite 100.00 horas
Ve = Vida economica 10,000.00 horas Fl = Factor de lubricante 0.00

Ha = Tiempo trabajado por año 2,000.00 horas Pa = Precio de aceite $ 3.60              / litro

Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economica de llantas 2,000.00 horas

COSTOS FIJOS:    Activa Inactiva En espera

Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (44.380,03-4.438,00)/10.000,00 $ 3.99                         $ 3.19              $ 3.19                

Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(44.380,03+4.438,00)/ (2*2.000,00) $ 1.22                         $ 1.22              $ 1.22                

Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(44.380,03+4.438,00)/ (2*2.000,00) $ 1.22                         $ 1.22              $ 1.22                

MantenimientoM = Fm x D = 0,75*3,99 $ 2.99                         $ 2.39              $ 2.99                
Subtotal $ 9.42                         $ 8.02              $ 8.62                

CARGOS POR CONSUMOS:                  Activa Inactiva En espera

Combustible C = Cco x Fo x Pn x Pc = (0,1514*1,0000*210,0000)*0,94 $ 29.89                       $ 0.00              $ 8.97                
Lubricantes L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0032*1,0000*210,0000+20,0000/100,0000)*3,60 $ 3.18                         $ 0.00              $ 0.95                

Llantas V = Vll / Hv = 311,39/2000,0000 $ 0.16                         $ 0.00              $ 0.00                

Piezas especiales 0,00/500,0000 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

Subtotal $ 33.23                       $ 0.00              $ 9.92                

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN     Activa Inactiva En espera

MOSE-009 $ 24.26                             O= So/Horas = 24,26/8,00

CHOFER $ 3.03                         $ 3.03                     $ 3.03                

Subtotal $ 3.03                         $ 3.03              $ 3.03                

      Activa Inactiva En espera

COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $ 45.68                       $ 11.05            $ 21.57              

CAMION CON PIPA P /AGUA TIPO TORTON 10 

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
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A B C D E F G H I J K L M

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL ANEXO

MAQ

ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
Maquina: CHR-015 Hoja  4

Referencia:

Obra: Fecha: 20/08/2018

5.- BANCO DE TRANSFORMACIÓN      : :
 Formulo:

Empresa:  

DATOS GENERALES

Va = Valor de adquisicion $ 65,694.54       Pn = Potencia nominal 250.0000 HP

Vll = Valor de llantas $ 1,182.31         Tipo de combustible Diesel

Vn = Valor neto = Va-Vll $ 64,512.23       CCo = Coeficiente de combustible 0.1800

Vr = Valor de rescate r=20 = $ 12,902.45       Pc = Precio de combustible $ 0.94              / litro

Ti = Tasa de interes 10.00%             / año Fo = Factor de operacion 1.00
Ps = Prima de seguros 10.00%             / año Cc = Capacidad de carter 22.00 litros
Fm = Factor de mantenimiento 0.8500 Tc = Tiempo de cambio de aceite 200.00 horas
Ve = Vida economica 10,000.00 horas Fl = Factor de lubricante 0.00

Ha = Tiempo trabajado por año 2,000.00 horas Pa = Precio de aceite $ 3.60              / litro

Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economica de llantas 3,200.00 horas

COSTOS FIJOS:    Activa Inactiva En espera

Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (64.512,23-12.902,45)/10.000,00 $ 5.16                         $ 4.13              $ 4.13                

Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(64.512,23+12.902,45)/ (2*2.000,00) $ 1.94                         $ 1.94              $ 1.94                

Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(64.512,23+12.902,45)/ (2*2.000,00) $ 1.94                         $ 1.94              $ 1.94                

MantenimientoM = Fm x D = 0,85*5,16 $ 4.39                         $ 3.51              $ 4.39                
Subtotal $ 13.43                       $ 11.52            $ 12.40              

CARGOS POR CONSUMOS:                  Activa Inactiva En espera

Combustible C = Cco x Fo x Pn x Pc = (0,1800*1,0000*250,0000)*0,94 $ 42.30                       $ 0.00              $ 12.69              
Lubricantes L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0032*1,0000*250,0000+22,0000/200,0000)*3,60 $ 3.32                         $ 0.00              $ 1.00                

Llantas V = Vll / Hv = 1182,31/3200,0000 $ 0.37                         $ 0.00              $ 0.00                

Piezas especiales 0,00/0,0000 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

Subtotal $ 45.99                       $ 0.00              $ 13.69              

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN     Activa Inactiva En espera

MOSE-014 $ 27.41                             O= So/Horas = 27,41/8,00

OPERADOR EQ. MAYOR $ 3.43                         $ 3.43                     $ 3.43                

Subtotal $ 3.43                         $ 3.43              $ 3.43                

      Activa Inactiva En espera

COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $ 62.85                       $ 14.95            $ 29.52              

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 
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A B C D E F G H I J K L M

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL ANEXO

MAQ

ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
Maquina: CHR-021 Hoja  5

Referencia:

Obra: Fecha: 20/08/2018

5.- BANCO DE TRANSFORMACIÓN      : :
 Formulo:

Empresa:  

DATOS GENERALES

Va = Valor de adquisicion $ 1,550.14         Pn = Potencia nominal 12.0000 HP

Vll = Valor de llantas $ 0.00                Tipo de combustible Gasolina

Vn = Valor neto = Va-Vll $ 1,550.14         CCo = Coeficiente de combustible 0.0803

Vr = Valor de rescate r=10 = $ 155.01            Pc = Precio de combustible $ 0.88              / litro

Ti = Tasa de interes 10.00%             / año Fo = Factor de operacion 1.00
Ps = Prima de seguros 10.00%             / año Cc = Capacidad de carter 2.00 litros
Fm = Factor de mantenimiento 0.7500 Tc = Tiempo de cambio de aceite 100.00 horas
Ve = Vida economica 6,000.00 horas Fl = Factor de lubricante 0.00

Ha = Tiempo trabajado por año 2,000.00 horas Pa = Precio de aceite $ 3.60              / litro

Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economica de llantas 0.00 horas

COSTOS FIJOS:    Activa Inactiva En espera

Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (1.550,14-155,01)/6.000,00 $ 0.23                         $ 0.18              $ 0.18                

Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(1.550,14+155,01)/ (2*2.000,00) $ 0.04                         $ 0.04              $ 0.04                

Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(1.550,14+155,01)/ (2*2.000,00) $ 0.04                         $ 0.04              $ 0.04                

MantenimientoM = Fm x D = 0,75*0,23 $ 0.17                         $ 0.14              $ 0.17                
Subtotal $ 0.48                         $ 0.40              $ 0.43                

CARGOS POR CONSUMOS:                  Activa Inactiva En espera

Combustible C = Cco x Fo x Pn x Pc = (0,0803*1,0000*12,0000)*0,88 $ 0.85                         $ 0.00              $ 0.26                
Lubricantes L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0023*1,0000*12,0000+2,0000/100,0000)*3,60 $ 0.17                         $ 0.00              $ 0.05                

Llantas V = Vll / Hv = 0,00/0,0000 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

Piezas especiales 0,00/500,0000 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

Subtotal $ 1.02                         $ 0.00              $ 0.31                

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN     Activa Inactiva En espera

MOSE-017 $ 24.26                             O= So/Horas = 24,26/8,00

OPERADOR EQ. MENOR $ 3.03                         $ 3.03                     $ 3.03                

Subtotal $ 3.03                         $ 3.03              $ 3.03                

      Activa Inactiva En espera

COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $ 4.53                         $ 3.43              $ 3.77                

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

REVOLVEDORA UN SACO
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A B C D E F G H I J K L M

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL ANEXO

MAQ

ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
Maquina: CHR-022 Hoja  6

Referencia:

Obra: Fecha: 20/08/2018

5.- BANCO DE TRANSFORMACIÓN      : :
 Formulo:

Empresa:  

DATOS GENERALES

Va = Valor de adquisicion $ 1,707.78         Pn = Potencia nominal 12.0000 HP

Vll = Valor de llantas $ 0.00                Tipo de combustible Gasolina

Vn = Valor neto = Va-Vll $ 1,707.78         CCo = Coeficiente de combustible 0.0803

Vr = Valor de rescate r=10 = $ 170.78            Pc = Precio de combustible $ 0.88              / litro

Ti = Tasa de interes 10.00%             / año Fo = Factor de operacion 1.00
Ps = Prima de seguros 10.00%             / año Cc = Capacidad de carter 2.00 litros
Fm = Factor de mantenimiento 0.7500 Tc = Tiempo de cambio de aceite 100.00 horas
Ve = Vida economica 6,000.00 horas Fl = Factor de lubricante 0.00

Ha = Tiempo trabajado por año 2,000.00 horas Pa = Precio de aceite $ 3.60              / litro

Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economica de llantas 0.00 horas

COSTOS FIJOS:    Activa Inactiva En espera

Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (1.707,78-170,78)/6.000,00 $ 0.26                         $ 0.21              $ 0.21                

Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(1.707,78+170,78)/ (2*2.000,00) $ 0.05                         $ 0.05              $ 0.05                

Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(1.707,78+170,78)/ (2*2.000,00) $ 0.05                         $ 0.05              $ 0.05                

MantenimientoM = Fm x D = 0,75*0,26 $ 0.20                         $ 0.16              $ 0.20                
Subtotal $ 0.56                         $ 0.47              $ 0.51                

CARGOS POR CONSUMOS:                  Activa Inactiva En espera

Combustible C = Cco x Fo x Pn x Pc = (0,0803*1,0000*12,0000)*0,88 $ 0.85                         $ 0.00              $ 0.26                
Lubricantes L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0023*1,0000*12,0000+2,0000/100,0000)*3,60 $ 0.17                         $ 0.00              $ 0.05                

Llantas V = Vll / Hv = 0,00/0,0000 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

Piezas especiales 0,00/500,0000 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

Subtotal $ 1.02                         $ 0.00              $ 0.31                

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN     Activa Inactiva En espera

MOSE-017 $ 24.26                             O= So/Horas = 24,26/8,00

OPERADOR EQ. MENOR $ 3.03                         $ 3.03                     $ 3.03                

Subtotal $ 3.03                         $ 3.03              $ 3.03                

      Activa Inactiva En espera

COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $ 4.61                         $ 3.50              $ 3.85                

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA)
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A B C D E F G H I J K L M

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL ANEXO

MAQ

ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
Maquina: CHR-101 Hoja  7

Referencia:

Obra: Fecha: 20/08/2018

5.- BANCO DE TRANSFORMACIÓN      : :
 Formulo:

Empresa:  

DATOS GENERALES

Va = Valor de adquisicion $ 41,275.85       Pn = Potencia nominal 250.0000 HP

Vll = Valor de llantas $ 311.39            Tipo de combustible Diesel

Vn = Valor neto = Va-Vll $ 40,964.46       CCo = Coeficiente de combustible 0.1514

Vr = Valor de rescate r=10 = $ 4,096.45         Pc = Precio de combustible $ 0.94              / litro

Ti = Tasa de interes 10.00%             / año Fo = Factor de operacion 1.00
Ps = Prima de seguros 10.00%             / año Cc = Capacidad de carter 18.00 litros
Fm = Factor de mantenimiento 0.7500 Tc = Tiempo de cambio de aceite 200.00 horas
Ve = Vida economica 10,000.00 horas Fl = Factor de lubricante 0.00

Ha = Tiempo trabajado por año 2,000.00 horas Pa = Precio de aceite $ 3.60              / litro

Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economica de llantas 2,000.00 horas

COSTOS FIJOS:    Activa Inactiva En espera

Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (40.964,46-4.096,45)/10.000,00 $ 3.69                         $ 2.95              $ 2.95                

Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(40.964,46+4.096,45)/ (2*2.000,00) $ 1.13                         $ 1.13              $ 1.13                

Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(40.964,46+4.096,45)/ (2*2.000,00) $ 1.13                         $ 1.13              $ 1.13                

MantenimientoM = Fm x D = 0,75*3,69 $ 2.77                         $ 2.22              $ 2.77                
Subtotal $ 8.72                         $ 7.43              $ 7.98                

CARGOS POR CONSUMOS:                  Activa Inactiva En espera

Combustible C = Cco x Fo x Pn x Pc = (0,1514*1,0000*250,0000)*0,94 $ 35.58                       $ 0.00              $ 10.67              
Lubricantes L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0032*1,0000*250,0000+18,0000/200,0000)*3,60 $ 3.25                         $ 0.00              $ 0.98                

Llantas V = Vll / Hv = 311,39/2000,0000 $ 0.16                         $ 0.00              $ 0.00                

Piezas especiales 0,00/500,0000 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

Subtotal $ 38.99                       $ 0.00              $ 11.65              

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN     Activa Inactiva En espera

MOSE-009 $ 24.26                             O= So/Horas = 24,26/8,00

CHOFER $ 3.03                         $ 3.03                     $ 3.03                

Subtotal $ 3.03                         $ 3.03              $ 3.03                

      Activa Inactiva En espera

COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $ 50.74                       $ 10.46            $ 22.66              

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

CAMION VOLTEO 14 M3
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A B C D E F G H I J K L M

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL ANEXO

MAQ

ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
Maquina: CHR-102 Hoja  8

Referencia:

Obra: Fecha: 20/08/2018

5.- BANCO DE TRANSFORMACIÓN      : :
 Formulo:

Empresa:  

DATOS GENERALES

Va = Valor de adquisicion $ 65,684.03       Pn = Potencia nominal 110.0000 HP

Vll = Valor de llantas $ 0.00                Tipo de combustible Diesel

Vn = Valor neto = Va-Vll $ 65,684.03       CCo = Coeficiente de combustible 0.1514

Vr = Valor de rescate r=10 = $ 6,568.40         Pc = Precio de combustible $ 0.94              / litro

Ti = Tasa de interes 10.00%             / año Fo = Factor de operacion 1.00
Ps = Prima de seguros 10.00%             / año Cc = Capacidad de carter 15.00 litros
Fm = Factor de mantenimiento 0.7500 Tc = Tiempo de cambio de aceite 100.00 horas
Ve = Vida economica 10,000.00 horas Fl = Factor de lubricante 0.00

Ha = Tiempo trabajado por año 2,000.00 horas Pa = Precio de aceite $ 3.60              / litro

Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economica de llantas 0.00 horas

COSTOS FIJOS:    Activa Inactiva En espera

Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (65.684,03-6.568,40)/10.000,00 $ 5.91                         $ 4.73              $ 4.73                

Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(65.684,03+6.568,40)/ (2*2.000,00) $ 1.81                         $ 1.81              $ 1.81                

Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(65.684,03+6.568,40)/ (2*2.000,00) $ 1.81                         $ 1.81              $ 1.81                

MantenimientoM = Fm x D = 0,75*5,91 $ 4.43                         $ 3.54              $ 4.43                
Subtotal $ 13.96                       $ 11.89            $ 12.78              

CARGOS POR CONSUMOS:                  Activa Inactiva En espera

Combustible C = Cco x Fo x Pn x Pc = (0,1514*1,0000*110,0000)*0,94 $ 15.65                       $ 0.00              $ 4.70                
Lubricantes L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0032*1,0000*110,0000+15,0000/100,0000)*3,60 $ 1.83                         $ 0.00              $ 0.55                

Llantas V = Vll / Hv = 0,00/0,0000 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

Piezas especiales 0,00/500,0000 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

Subtotal $ 17.48                       $ 0.00              $ 5.24                

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN     Activa Inactiva En espera

MOSE-017 $ 24.26                             O= So/Horas = 24,26/8,00

OPERADOR EQ. MENOR $ 3.03                         $ 3.03                     $ 3.03                

Subtotal $ 3.03                         $ 3.03              $ 3.03                

      Activa Inactiva En espera

COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $ 34.47                       $ 14.92            $ 21.06              

COMPACTADOR RODILLO VIBRATORIO

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
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DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL ANEXO

MAQ

ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
Maquina: CHR-103 Hoja  9

Referencia:

Obra: Fecha: 20/08/2018

5.- BANCO DE TRANSFORMACIÓN      : :
 Formulo:

Empresa:  

DATOS GENERALES

Va = Valor de adquisicion $ 11,823.13       Pn = Potencia nominal 200.0000 HP

Vll = Valor de llantas $ 140.13            Tipo de combustible Gasolina

Vn = Valor neto = Va-Vll $ 11,683.00       CCo = Coeficiente de combustible 0.2271

Vr = Valor de rescate r=10 = $ 1,168.30         Pc = Precio de combustible $ 0.88              / litro

Ti = Tasa de interes 10.00%             / año Fo = Factor de operacion 1.00
Ps = Prima de seguros 10.00%             / año Cc = Capacidad de carter 12.00 litros
Fm = Factor de mantenimiento 0.7500 Tc = Tiempo de cambio de aceite 100.00 horas
Ve = Vida economica 10,000.00 horas Fl = Factor de lubricante 0.00

Ha = Tiempo trabajado por año 2,000.00 horas Pa = Precio de aceite $ 3.60              / litro

Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economica de llantas 2,000.00 horas

COSTOS FIJOS:    Activa Inactiva En espera

Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (11.683,00-1.168,30)/10.000,00 $ 1.05                         $ 0.84              $ 0.84                

Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(11.683,00+1.168,30)/ (2*2.000,00) $ 0.32                         $ 0.32              $ 0.32                

Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(11.683,00+1.168,30)/ (2*2.000,00) $ 0.32                         $ 0.32              $ 0.32                

MantenimientoM = Fm x D = 0,75*1,05 $ 0.79                         $ 0.63              $ 0.79                
Subtotal $ 2.48                         $ 2.11              $ 2.27                

CARGOS POR CONSUMOS:                  Activa Inactiva En espera

Combustible C = Cco x Fo x Pn x Pc = (0,2271*1,0000*200,0000)*0,88 $ 39.97                       $ 0.00              $ 11.99              
Lubricantes L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0023*1,0000*200,0000+12,0000/100,0000)*3,60 $ 2.09                         $ 0.00              $ 0.63                

Llantas V = Vll / Hv = 140,13/2000,0000 $ 0.07                         $ 0.00              $ 0.00                

Piezas especiales 0,00/500,0000 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

Subtotal $ 42.13                       $ 0.00              $ 12.62              

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN     Activa Inactiva En espera

MOSE-009 $ 24.26                             O= So/Horas = 24,26/8,00

CHOFER $ 3.03                         $ 3.03                     $ 3.03                

Subtotal $ 3.03                         $ 3.03              $ 3.03                

      Activa Inactiva En espera

COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $ 47.64                       $ 5.14              $ 17.92              

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

CAMIONETA REDILAS 3T
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DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL ANEXO

MAQ

ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
Maquina: CHR-104 Hoja  10

Referencia:

Obra: Fecha: 20/08/2018

5.- BANCO DE TRANSFORMACIÓN      : :
 Formulo:

Empresa:  

DATOS GENERALES

Va = Valor de adquisicion $ 97,222.88       Pn = Potencia nominal 250.0000 HP

Vll = Valor de llantas $ 1,707.78         Tipo de combustible Diesel

Vn = Valor neto = Va-Vll $ 95,515.10       CCo = Coeficiente de combustible 0.1514

Vr = Valor de rescate r=20 = $ 19,103.02       Pc = Precio de combustible $ 0.94              / litro

Ti = Tasa de interes 10.00%             / año Fo = Factor de operacion 1.00
Ps = Prima de seguros 10.00%             / año Cc = Capacidad de carter 25.00 litros
Fm = Factor de mantenimiento 0.9000 Tc = Tiempo de cambio de aceite 100.00 horas
Ve = Vida economica 10,000.00 horas Fl = Factor de lubricante 0.00

Ha = Tiempo trabajado por año 2,000.00 horas Pa = Precio de aceite $ 3.60              / litro

Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economica de llantas 2,000.00 horas

COSTOS FIJOS:    Activa Inactiva En espera

Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (95.515,10-19.103,02)/10.000,00 $ 7.64                         $ 6.11              $ 6.11                

Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(95.515,10+19.103,02)/ (2*2.000,00) $ 2.87                         $ 2.87              $ 2.87                

Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(95.515,10+19.103,02)/ (2*2.000,00) $ 2.87                         $ 2.87              $ 2.87                

MantenimientoM = Fm x D = 0,90*7,64 $ 6.88                         $ 5.50              $ 6.88                
Subtotal $ 20.26                       $ 17.35            $ 18.73              

CARGOS POR CONSUMOS:                  Activa Inactiva En espera

Combustible C = Cco x Fo x Pn x Pc = (0,1514*1,0000*250,0000)*0,94 $ 35.58                       $ 0.00              $ 10.67              
Lubricantes L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0032*1,0000*250,0000+25,0000/100,0000)*3,60 $ 3.83                         $ 0.00              $ 1.15                

Llantas V = Vll / Hv = 1707,78/2000,0000 $ 0.85                         $ 0.00              $ 0.00                

Piezas especiales 0,00/0,0000 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

Subtotal $ 40.26                       $ 0.00              $ 11.82              

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN     Activa Inactiva En espera

MOSE-014 $ 27.41                             O= So/Horas = 27,41/8,00

OPERADOR EQ. MAYOR $ 3.43                         $ 3.43                     $ 3.43                

Subtotal $ 3.43                         $ 3.43              $ 3.43                

      Activa Inactiva En espera

COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $ 63.95                       $ 20.78            $ 33.98              

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

MOTOCONFORMADORA
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A B C D E F G H I J K L M

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL ANEXO

MAQ

ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
Maquina: CHR-220 Hoja  11

Referencia:

Obra: Fecha: 20/08/2018

5.- BANCO DE TRANSFORMACIÓN      : :
 Formulo:

Empresa:  

DATOS GENERALES

Va = Valor de adquisicion $ 4,124.96         Pn = Potencia nominal 0.0000 HP

Vll = Valor de llantas $ 0.00                Tipo de combustible Sin Motor

Vn = Valor neto = Va-Vll $ 4,124.96         CCo = Coeficiente de combustible 0.0000

Vr = Valor de rescate r=20 = $ 824.99            Pc = Precio de combustible $ 0.00              / litro

Ti = Tasa de interes 10.00%             / año Fo = Factor de operacion 0.00
Ps = Prima de seguros 10.00%             / año Cc = Capacidad de carter 0.00 litros
Fm = Factor de mantenimiento 0.7500 Tc = Tiempo de cambio de aceite 0.00 horas
Ve = Vida economica 5,500.00 horas Fl = Factor de lubricante 0.00

Ha = Tiempo trabajado por año 1,500.00 horas Pa = Precio de aceite $ 0.00              / litro

Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economica de llantas 0.00 horas

COSTOS FIJOS:    Activa Inactiva En espera

Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (4.124,96-824,99)/5.500,00 $ 0.60                         $ 0.48              $ 0.48                

Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(4.124,96+824,99)/ (2*1.500,00) $ 0.16                         $ 0.16              $ 0.16                

Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(4.124,96+824,99)/ (2*1.500,00) $ 0.16                         $ 0.16              $ 0.16                

MantenimientoM = Fm x D = 0,75*0,60 $ 0.45                         $ 0.36              $ 0.45                
Subtotal $ 1.37                         $ 1.16              $ 1.25                

CARGOS POR CONSUMOS:                  Activa Inactiva En espera

Piezas especiales 0,00/0,0000 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

Combustible C = Cco x Fo x Pn x Pc = (0,0000*0,0000*0,0000)*0,00 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                
Lubricantes L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0000*0,0000*0,0000+0,0000/0,0000)*0,00 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

Llantas V = Vll / Hv = 0,00/0,0000 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

Subtotal $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN     Activa Inactiva En espera

MOSE-048 $ 47.42                             O= So/Horas = 47,42/8,00

Topógrafo $ 5.93                         $ 5.93                     $ 5.93                

Subtotal $ 5.93                         $ 5.93              $ 5.93                

      Activa Inactiva En espera

COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $ 7.30                         $ 7.09              $ 7.18                

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Estación total
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DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL ANEXO

MAQ

ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
Maquina: CHR-240 Hoja  12

Referencia:

Obra: Fecha: 20/08/2018

5.- BANCO DE TRANSFORMACIÓN      : :
 Formulo:

Empresa:  

DATOS GENERALES

Va = Valor de adquisicion $ 34,954.42       Pn = Potencia nominal 200.0000 HP

Vll = Valor de llantas $ 311.39            Tipo de combustible Diesel

Vn = Valor neto = Va-Vll $ 34,643.03       CCo = Coeficiente de combustible 0.2000

Vr = Valor de rescate r=20 = $ 6,928.61         Pc = Precio de combustible $ 0.94              / litro

Ti = Tasa de interes 11.00%             / año Fo = Factor de operacion 1.00
Ps = Prima de seguros 16.00%             / año Cc = Capacidad de carter 6.60 litros
Fm = Factor de mantenimiento 0.8003 Tc = Tiempo de cambio de aceite 200.00 horas
Ve = Vida economica 8,000.00 horas Fl = Factor de lubricante 0.00

Ha = Tiempo trabajado por año 2,000.00 horas Pa = Precio de aceite $ 3.60              / litro

Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economica de llantas 2,850.00 horas

COSTOS FIJOS:    Activa Inactiva En espera

Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (34.643,03-6.928,61)/8.000,00 $ 3.46                         $ 2.77              $ 2.77                

Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,11(34.643,03+6.928,61)/ (2*2.000,00) $ 1.14                         $ 1.14              $ 1.14                

Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,16(34.643,03+6.928,61)/ (2*2.000,00) $ 1.66                         $ 1.66              $ 1.66                

MantenimientoM = Fm x D = 0,80*3,46 $ 2.77                         $ 2.22              $ 2.77                
Subtotal $ 9.03                         $ 7.79              $ 8.34                

CARGOS POR CONSUMOS:                  Activa Inactiva En espera

Piezas especiales 0,00/0,0000 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

Combustible C = Cco x Fo x Pn x Pc = (0,2000*1,0000*200,0000)*0,94 $ 37.60                       $ 0.00              $ 11.28              
Lubricantes L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0035*1,0000*200,0000+6,6000/200,0000)*3,60 $ 2.64                         $ 0.00              $ 0.79                

Llantas V = Vll / Hv = 311,39/2850,0000 $ 0.11                         $ 0.00              $ 0.00                

Subtotal $ 40.35                       $ 0.00              $ 12.07              

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN     Activa Inactiva En espera

MOSE-009 $ 24.26                             O= So/Horas = 24,26/6,80

CHOFER $ 3.57                         $ 3.57                     $ 3.57                

Subtotal $ 3.57                         $ 3.57              $ 3.57                

      Activa Inactiva En espera

COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $ 52.95                       $ 11.36            $ 23.98              

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

PETROLIZADORA CAP. 10,000 LTS.
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TRANSFORMADOR 230 kV/115 kV

Catálogo de Materiales FECHA: 20/08/2018

: : :

Clave Familia Descripción Unidad
Precio Base

USD
% Flete a Panamá

% por concepto 

 de Aranceles

locales

Costo Unitario 

Puesto en Panamá  

SIN Impuestos

USD

ALAMBRE RECOCIDO N 1 AC Alambre recocido no. 18 KG 1.18 0.00 0.00 1.18

ALAMBREPUA AC Alambre de puas ml 0.17 0.00 0.00 0.17

ALAMBRON LISO DE 1/4 AC Alambron liso de 1/4" ( no. 2) kg 0.82 0.00 0.00 0.82

CLAVO DE 2 1/2" A 3 AC Clavo de 2 1/2" a 3 1/2" KG 1.27 0.00 0.00 1.27

VARILLA FY=4200 KG 1 AC Varilla corrugada fy=4200 kg/cm2 no. 3 ( 3/8" ) TON 835.50 0.00 0.00 835.50

VARILLA FY=4200 KG 2 AC Varilla corrugada fy=4200 kg/cm2 no. 4 ( 1/2" ) TON 835.50 0.00 0.00 835.50

VARILLA FY=4200 KG 4 AC Varilla corrugada fy=4200 kg/cm2 no. 5 ( 5/8" ) TON 835.50 0.00 0.00 835.50

VARILLA FY=4200 KG 5 AC Varilla corrugada fy=4200 kg/cm2 no. 6 ( 3/4" ) TON 835.50 0.00 0.00 835.50

VARILLA FY=4200 KG 6 AC Varilla corrugada fy=4200 kg/cm2 no. 8 ( 1" ) TON 835.50 0.00 0.00 835.50

VARTIERRA CO-19 AC Varilla para tierra de cobre de 19.155 mm de diam., Copperweld pza 13.08 3.00 15.00 15.49

MT-1 CO DIESEL LT 0.94 0.00 0.00 0.94

MT-2 CO GASOLINA MAGNA SIN LT 0.88 0.00 0.00 0.88

MT-3 CO ACEITE LUBRICANTE LT 3.60 0.00 0.00 3.60

CABLE CU-500 OT CABLE DE COBRE 500 kg 8.77 3.00 15.00 10.39

CARGPOLVO N200 OT Carga Cadweld pza 11.16 3.00 0.00 11.49

AGRE-PIEDRA OTO Piedra braza puesta en sitio M3 14.98 0.00 0.00 14.98

AGUA OTO Agua M3 1.58 0.00 0.00 1.58

ARENA OTO Arena negra M3 10.51 0.00 0.00 10.51

CALHIDRA EN SACO OTO Calhidra en saco ton 65.23 0.00 0.00 65.23

CEMENTO GRIS OTO Cemento Gris tipo CPC 30R en saco TON 134.54 0.00 0.00 134.54

CONCRTEO ASF ADQ OTO Concreto asfálticas construidas con mezcla en caliente (con cemento EKBE-PG 64 -22), por 

adquisición en planta

m3 128.74 0.00 0.00 128.74

DESMOL- FESTER OTO Desmoldante Cimbrafest Marca Fester LT 2.29 0.00 0.00 2.29

DUCTO-ELEC-3 OTO Ducto poliducto eléctrico de 3" diam. ml 3.78 0.00 0.00 3.78

EMULSION ASF R-M OTO Emulsion asfaltica rompimiento medio litro 0.74 0.00 0.00 0.74

EMULSION ASF RRECR60 OTO Emulsion asfaltica rompimiento rapido ECR-60 litro 0.74 0.00 0.00 0.74

ESPADGAL OTO Espada galvanizada pza 1.68 0.00 0.00 1.68

FO.ESTR PERF OTO Fierro estructural en perfiles estructurales incluye tornillería kg 1.47 3.00 0.00 1.47

GRAVA OTO Grava 3/4" m3 10.51 0.00 0.00 10.51

MADERA DE PINO DE  2 OTO Madera de pino de 3a. en duela de 1" x 4" pt 0.63 0.00 0.00 0.63

MADERA DE PINO DE  4 OTO Madera de pino de 3a. en barrote de 2" x 4" PT 0.63 0.00 0.00 0.63

MADERA DE PINO DE  5 OTO Madera de pino de 3a. en polin de 4" x 4" PT 0.63 0.00 0.00 0.63

MT-189 OTO MATERIAL PÉTREO FILTRO m3 10.51 0.00 0.00 10.51

MT-190 OTO MATERIAL PÉTREO SUB-BASE m3 12.61 0.00 0.00 12.61

MT-191 OTO MATERIAL PÉTREO BASE m3 13.14 0.00 0.00 13.14

MT-192 OTO MATERIAL PÉTREO GRAVA m3 14.98 0.00 0.00 14.98

REJIRVING OTO Rejilla IRVING m2 168.15 0.00 0.00 168.15

TABIQUE COMUN5X11X23 OTO Tabique de barro rojo recocido de 5 x 11.5 x 23 cm. mill 73.57 0.00 0.00 73.57

NEUM012 TMAQ NEUMÁTICOS 108 JGO 295.82 0.00 0.00 295.82

NEUM013 TMAQ NEUMÁTICOS 109 JGO 311.39 0.00 0.00 311.39

NEUM015 TMAQ NEUMÁTICOS 111 JGO 1182.31 0.00 0.00 1182.31

NEUM101 TMAQ NEUMÁTICOS 114 JGO 311.39 0.00 0.00 311.39

NEUM103 TMAQ NEUMÁTICOS 115 JGO 140.13 0.00 0.00 140.13

NEUM104 TMAQ NEUMÁTICOS 145 JGO 1707.78 0.00 0.00 1707.78

PESP012 TMAQ PIEZAS ESPECIALES PARA RETROEXCAVADORA C/ACCES P/MARTILLO PZA 31.14 0.00 0.00 31.14

5.- BANCO DE TRANSFORMACIÓN

5.A.1

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL
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5

TRANSFORMADOR 230 kV/115 kV

Tabulador de Mano de Obra FECHA: 20/08/2018

: : :

Clave Descripción Unidad
SAL. BASE

USD
FSR

SALARIO REAL

USD

MOSE-001 CABO DE OFICIALES jor 21.123 1.6200 34.22

MOSE-002-A Oficil Albañil jor 16.92 1.6200 27.41

MOSE-002-C Oficial Carpintero O. Negra jor 16.92 1.6200 27.41

MOSE-002-D Oficial Fierrero jor 16.92 1.6200 27.41

MOSE-002-E Oficial Eléctrico jor 16.92 1.6200 27.41

MOSE-002-H Herrero jor 16.92 1.6200 27.41

MOSE-003 AYUDANTE GRAL jor 13.136 1.6200 21.28

MOSE-008-B Ayudante Electricista jor 13.136 1.6200 21.28

MOSE-008-C Ayudante Oficial jor 13.136 1.6200 21.28

MOSE-009 CHOFER jor 14.975 1.6200 24.26

MOSE-014 OPERADOR EQ. MAYOR jor 16.92 1.6200 27.41

MOSE-017 OPERADOR EQ. MENOR jor 14.975 1.6200 24.26

MOSE-048 Topógrafo jor 29.272 1.6200 47.42

5.- BANCO DE TRANSFORMACIÓN

5.A.1

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL
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