ﬁ e EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

6.A.- Capacitor obra civil
6.B.- Reactor obra civil

6
6.A |Capacitor obra civil
Costo Paramétrico de Subestacion Eléctrica FECHA: 20/08/2018
H .I . H .
PRECIO IMPORTE
CLAVE DESCRIPCION UNID CANTIDAD UNITARIO USD
USD

&A  Gpadtorobracwl 51,703.07
6-A-1 Terracerias m2 150.00 35.47 5,320.50
TeA2 Sistema de tierras T ke 30300 237 6,778.11 |

T A3 Pisos terminados T m2 15000 551 ¢ 826.50
TeAd Cimentacién capacitor T pza 800 447492 35,799.36 |

T A5 Trinchera m 3500 4996 1,748.60 |
eA6 Banco de ductes T T m  s000 260 1,230.00 |
_______________________________________________________________________ TOTAL 51,703.07
Factor Ajustel 100.00

I TOTAL AJUSTADO 51,703.07




ENTE OPERADOR REGIOMAL

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

6.A.- Capacitor obra civil
6.B.- Reactor obra civil

6

6.A

|capacitor obra civil
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Ajuste de Costos, por explosion de los insumos del presupuesto FECHA: 20/08/2018
| HE | :
CLAVE Familia Descripcién Unid Cantidad Eoste Importe USD . % . Ttz indice Ajuste F:?\ctor b Irmdenma
usb Incidencia Arranque Ajuste Ajustado
[Familia: AC AC  ACEROS
ALAMBRE RECOCIDO N 1 AC  Alambre recocido no. 18 KG 88.17973 1.18 104.05 0.2479 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 0.2479)
ALAMBRON LISO DE 1/4 AC  Alambron liso de 1/4" ( no. 2) ke 137.44500 0.82 112.70 0.2685 1.0000 | 1.0000 + 1.0000 0.2685|
JANCLA ESTRUCC AC Ancla estructural, con hechura de rosca, rondana y tuerca kg 1,423.92000 2.89 4,115.13 9.8053 1.0000 ! 1.0000 ! 1.0000 9.8053|
ARILLA FY=4200 KG 1 AC  Varilla corrugada fy=4200 kg/cm2 no. 3 ( 3/8") TON 1.35536 835.50 1,132.40 2.6982 1.0000 i 1.0000 i 1.0000 2.6982|
ARILLA FY=4200 KG 2 AC  Varilla corrugada fy=4200 kg/cm2 no. 4 ( 1/2") TON 1.41582 835.50 1,182.92 2.8186 1.0000 ¢ 10000} 1.0000 2.8186|
ARILLA FY=4200 KG 4 AC  Varilla corrugada fy=4200 kg/cm2 no. 5 ( 5/8" ) TON 3.16189 835.50 2,641.76 6.2946 1.0000 ¢ 1.0000 ! 1.0000 6.2946|
ARILLA FY=4200 KG 5 AC  Varilla corrugada fy=4200 kg/cm2 no. 6 ( 3/4" ) TON 0.24031 835.50 200.78 0.4784 1.0000 ! 1.0000 ! 1.0000 0.4784|
ARILLA FY=4200 KG 6 AC  Varilla corrugada fy=4200 kg/cm2 no. 8 (1" ) TON 0.88485 835.50 739.29 1.7615 1.0000 i 1.0000 i 1.0000 1.7615
ARTIERRA CO-19 AC Varilla para tierra de cobre de 19.155 mm de diam., pza 3.03000 15.49 46.93 0.1118 1.0000 | 1.0000 ; 1.0000 0.1118|
[Total de AC AC  ACEROS 10,275.96 24.4850 ’ * 24.4848
[Familia: CO CO  COMBUSTIBLES
MT-1 CO  DIESEL LT 1,399.98219 0.94 1,315.98 3.1356 1.0000 } 1.0000 } 1.0000 3.1356)
| |
mMT-2 CO  GASOLINA MAGNA SIN LT 318.48511 0.88 280.27 0.6678 1.0000 ¢ 10000} 1.0000 0.6678|
MT-3 CO  ACEITE LUBRICANTE LT 51.13578 3.60 184.09 0.4386 1.0000 ! 1.0000 ! 1.0000 0.4386|
[Total de CO CO  COMBUSTIBLES 1,780.34 4.2421 4.2420)
[Familia: OT OT  OTROS MAT ELECTRICO
(cABLE CU-500 OT  CABLE DE COBRE 500 kg 303.00000 10.39 3,148.17 7.5013 1.0000 ; 1.0000 1.0000 7.5013]
! !
[CARGPOLVO N200 OT  Carga Cadweld pza 75.75000 11.49 87037 2.0739 1.0000 i 1.0000 i 1.0000 2.0739)
[Total de OT OT  OTROS MAT ELECTRICO 4,018.54 9.5751 9.5752]
OTO  OTROS OBRA CIVIL
OTO  Agua M3 88.44683 1.58 139.75 0.3330 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 0.3330)
OTO  Arena negra M3 5265852 10.51 553.44 13187 1.0000 | 1.0000 1.0000 13187
ICALHIDRA EN SACO OTO  Calhidra en saco ton 0.45150 65.23 29.45 0.0702 1.0000 ¢ 1.0000 1 1.0000 0.0702f
[CEMENTO GRIS 0TO  Cemento Gris tipo CPC 30R en saco TON 38.12247 134.54 5,129.00 12.2211 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 12.2211]
buCTO-ELEC3 OTO  Ducto poliducto eléctrico de 3" diam. ml 150.00000 3.78 567.00 13510 1.0000 i 1.0000 i 1.0000 1.3510
(GRAVA OTO  Grava3/4" m3 62.82615 10.51 660.30 15733 1.0000 } 1.0000 } 1.0000 15733
IMADERA DE PINO DE 2 0TO  Madera de pino de 3a. en duela de 1" x 4" pt 132.76000 0.63 83.64 0.1993 1.0000 ! 1.0000 ! 1.0000 0.1993]
IMADERA DE PINO DE 5 0TO  Madera de pino de 3a. en polin de 4" x 4" PT 37.44000 0.63 23.59 0.0562 1.0000 i 1.0000 i 1.0000 0.0562f
MT-189 OTO  MATERIAL PETREO FILTRO m3 112.50000 10.51 1,182.38 2.8173 1.0000 1 1.0000 + 1.0000 2.8173]
MT-190 OTO  MATERIAL PETREO SUB-BASE m3 58.50000 12.61 737.69 1.7577 1.0000 ! 1.0000 ! 1.0000 17577,
MT-191 OTO  MATERIAL PETREO BASE m3 39.00000 13.14 512.46 12211 1.0000 i 1.0000 i 1.0000 12211
MT-192 OTO  MATERIAL PETREO GRAVA m3 29.25000 14.98 438.17 1.0440 1.0000 i 1.0000 i 1.0000 1.0440
[Total de OTO OTO  OTROS OBRA CIVIL 10,056.87 23.9629 23.9629)
Familia: SMO SMO  MANO DE OBRA
EQ DE SEG SMO  Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 13,123.68 39371 0.9381 1.0000 } 1.0000 } 1.0000 0.9381)
! !
[HERRAMIENTA MAN SMO  Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 13,123.68 524.95 1.2508 1.0000 i 1.0000 i 1.0000 1.2508
H '
H '
IMOSE-001 SMO  CABO DE OFICIALES jor 25.70239 34.22 879.54 2.0957 1.0000 ! 1.0000 ! 1.0000 2.0957]
i i
IMOSE-002-A SMO  Oficil Albafiil jor 15.62265 27.41 428.22 1.0203 1.0000 ; 1.0000 } 1.0000 1.0203
IMOSE-002-D SMO  Oficial Fierrero jor 87.90089 27.41 2,409.36 5.7409 10000 | 1.0000 ! 1.0000 5.7409)
IMOSE-002-£ SMO  Oficial Eléctrico jor 7.57500 27.41 207.63 0.4947 1.0000 | 1.0000 i 1.0000 0.4947]
IMOSE-003 SMO  AYUDANTE GRAL jor 329.18990 21.28 7,005.16 16.6915 1.0000 | 1.0000 1.0000 16.6915|
IMOSE-008-8 SMO  Ayudante Electricista jor 15.15000 21.28 32239 0.7682 1.0000 ! 1.0000 ! 1.0000 0.7682]
! !
IMOSE-008-C SMO  Ayudante Oficial jor 87.90089 21.28 1,870.53 4.4570 1.0000 ¢ 1.0000 1 1.0000 4.4570)
IMOSE-009 SMO  CHOFER jor 1.33593 24.26 3241 0.0772 1.0000 ! 1.0000 ! 1.0000 0.0772|
! !
IMOSE-014 SMO  OPERADOR EQ. MAYOR jor 6.71806 27.41 184.14 0.4388 1.0000 * 1.0000 ! 1.0000 0.4388|
IMOSE-017 SMO  OPERADOR EQ. MENOR jor 25.54644 24.26 619.76 1.4767 1.0000 ! 1.0000 ! 1.0000 1.4767,
IMOSE-048 SMO  Topdgrafo jor 2.25750 47.42 107.05 0.2551 1.0000 | 1.0000 ! 1.0000 0.2551
[Total de SMO SMO  MANO DE OBRA 14,984.85 357051 35.7050)
Familia: TMAQ TMAQ  MAQUINARIA
(C.F. CHR-006 TMAQ  VIBRADOR M GASOLINA CHICOTE 11/2" HR 51.27350 0.48 24.61 0.0586 1.0000 ! 1.0000 ! 1.0000 0.0586|
(C.F. CHR-012 TMAQ  RETROEXCAVADORA C/ACCES P/MARTILLO Y/O HR 53.74450 10.33 555.18 13229 1.0000 i 1.0000 i 1.0000 13229
P/EXCAVACION VERTICAL [ 1
(C.F. CHR-013 TMAQ  CAMION CON PIPA P /AGUA TIPO TORTON 10 M3 HR 2.96250 9.42 27.91 0.0665 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 0.0665|
(C.F. CHR-021 TMAQ  REVOLVEDORA UN SACO HR 51.27350 0.48 24.61 0.0586 1.0000 ¢ 10000} 1.0000 0.0586|
(C.F. CHR-022 TMAQ  COMPACTADOR M GASOL MANUAL (BAILARINA) HR 95.71200 0.56 53.60 0.1277 1.0000 ¢ 1.0000 ! 1.0000 0.1277]
(C.F. CHR-101 TMAQ  CAMION VOLTEO 14 M3 HR 3.86250 8.72 33.68 0.0803 1.0000 ! 1.0000 ! 1.0000 0.0803]
(C.F. CHR-102 TMAQ  COMPACTADOR VIBRATORIO HR 6.11250 13.96 8533 0.2033 1.0000 i 1.0000 i 1.0000 0.2033]
(C.F. CHR-103 TMAQ  CAMIONETA REDILAS 3T HR 3.86250 2.48 9.58 0.0228 1.0000 ; 1.0000 } 1.0000 0.0228]
(C.F. CHR-220 TMAQ  Estacién total 18.06000 137 24.74 0.0589 1.0000 ! 1.0000 ! 1.0000 0.0589)




@ ENTE OPERADOR REGIONAL

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

6.A.- Capacitor obra civil
6.B.- Reactor obra civil

6

6.A

|capacitor obra civil

Ajuste de Costos, por explosion de los insumos del presupuesto FECHA: 20/08/2018
| HE | :
. L, X X Costo % indice . . Factor % Incidencia
CLAVE Familia Descripciéon Unid Cantidad Importe USD . . Indice Ajuste . N
usb Incidencia Arranque Ajuste Ajustado
NEUMO12 TMAQ  NEUMATICOS 108 16O 0.02687 295.82 7.95 0.0189 1.0000 | 1.0000 1 1.0000 0.0189|
H '
|
INEUMO13 TMAQ  NEUMATICOS 109 160 0.00148 311.39 0.46 0.0011 1.0000 ! 1.0000 ! 1.0000 0.0011]
INEUM101 TMAQ  NEUMATICOS 114 160 0.00193 311.39 0.60 0.0014 1.0000 | 10000 | 1.0000 0.0014)
H '
. | |
INEUM103 TMAQ  NEUMATICOS 115 160 0.00193 140.13 0.27 0.0006 1.0000 ! 1.0000 1.0000 0.0006]
| |
H '
PESPO12 TMAQ  PIEZAS ESPECIALES PARA RETROEXCAVADORA C/ACCES PZA 0.10750 3114 3.35 0.0080 1.0000 ¢ 1.0000 ¢ 1.0000 0.0080)
P/MARTILLO ! !
H H
[Total de TMAQ TMAQ  MAQUINARIA 851.87 2.0298 2.0296]
[TOTAL DEL REPORTE 41,968.43 100.0000 FACTOR DE AJUSTE | 100.00
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A B C D E F
2 Documento: PU
3 EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL ]
4 DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018
= Hoja: 1
6
9 |Obra: E‘m‘

. . ENTE OPERADOR REGIOMNAL

10 [6.A.- Capacitor obra civil —a
11
12
13 ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
15 [6-A1 Terracerias m2
18 Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo | Importe
20 Aucxiliares
ZT
22 |TRAZO TERR Trazo de terreno m2 1.00000 $0.61 $0.61
24 |ExczANd Excavacién de zanja, incluye: materiales, manotula,o M3 0.60000 $8.44 $5.06
25 herramienta, equipo.
27 |AUX-FILTRO MEJORAMIENTO DEL TERRENO A BASE DE m3 0.60000 $17.85 $10.71
28 MATERIAL INERTE: FILTRO
30 |AUX-SUB-BAS MEJORAMIENTO DEL TERRENO A BASE DE m3 0.30000 $24.49 $7.35
31 MATERIAL INERTE: SUB-BASE
33 |AUX-BAS MEJORAMIENTO DEL TERRENO A BASE DE m3 0.20000 $25.18 $5.Q4
34 MATERIAL INERTE: BASE
36 Suma de Auxiliares $28.77
o 4
39 Costo Directo $28.77
41 Indirectos % 13.00 $3.74
43 Subtotal $ 32.51
45 Financiamiento % 1.00 $0.3B
47 Subtotal $ 32.84
49 Utilidad % 8.00 $2.68
51 PRECIO UNITARIO $35.47
52 TREINTAY CINCO DOLARES 47
54
56 Empresa: Firma Representante Legal




A B C D E F
58 Documento: PU
9 EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL .
60 DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018
61 Hoja: 2
62
65 [Obra: %

ENTE OPERADOR REGIOMNAL

66 |6.A.- Capacitor obra civil —a
67
68
69 ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
?} 6-A-2 Sistema de tierras kg
?ﬂ- Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo | Importe
76 Materiales
77
78 |caBLE cu-500 CABLE DE COBRE 500 kg 1.00000 $10.39 $10.39
80 |VARTIERRA CO-19 Varilla para tierra de cobre de 19.155 mm de diam., pza 0.01000 $ 15.49 $0.15
81 Copperweld
83 |CARGPOLVO N200 Carga Cadweld pza 0.25000 $11.49 $2.47
85 Suma de Materiales $13.41
ouU
88 Mano de Obra
39
90 [#cuap ELEC+2AYOF Cuadrilla Electricidad (Of. Electricista + 2 Ayte3f.) jor 0.02500 $80.73 $2.02
g?, Suma de Mano de Obra $2.02
95 Auxiliares
I6
97 |TRAZO TERR Trazo de terreno m2 0.50000 $0.61 $0.31
99 |ExczaNg Excavacién de zanja, incluye: materiales, manotula,o M3 0.16000 $8.44 $1.35
100 herramienta, equipo.
102 |RELLCOMPPEX Relleno y compactacion con material producto de m3 .16@0 $6.58 $1.05
103 excavacion en capas de 20 cms. Promedio, al 95%
104 proctor, incluye: pruebas de laboratorio, mano @0
105 herramienta y equipo.
107 Suma de Auxiliares $2.71
1UO
110 Costo Directo $ 18.14
112 Indirectos % 13.00 $2.3p
114 Subtotal $ 20.5(
116 Financiamiento % 1.00 $0.28
118 Subtotal $20.71
120 Utilidad % 8.00 $1.66
122 PRECIO UNITARIO $22.37
}E% VEINTIDOS DOLARES 37
125
127 Empresa: Firma Representante Legal




A B C D E F
D to: PU
gg EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL ocumento
131 DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018
132 Hoja: 3
133
136|Obra: E‘m‘
. . ENTE OPERADOR REGIOMAL

137|6.A.- Capacitor obra civil —a
138
139
140 ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
142(6-A-3 Pisos terminados m2
145 Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo | Importe
147 Aucxiliares
43
149|TrRAZO TERR Trazo de terreno m2 1.00000 $0.61 $0.61
151 |AUX-GRAVA MEJORAMIENTO DEL TERRENO A BASE DE m3 0.15000 $25.70 $3.45
152 MATERIAL INERTE: GRAVA
154 Suma de Auxiliares $4.46
157 Costo Directo $ 4.47
159 Indirectos % 13.00 $0.58
161 Subtotal $ 5.0
163 Financiamiento % 1.00 $0.0b
165 Subtotal $5.1(
167 Utilidad % 8.00 $0.41
169 PRECIO UNITARIO $5.51
170 CINCO DOLARES 51
172
174 Empresa: Firma Representante Legal




A B C D E F
176 Documento: PU
177 EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL .
178 DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018
179 Hoja: 4
180
183|Obra: %

ENTE OPERADOR REGIOMNAL

184|6.A.- Capacitor obra civil —a
185
186
187 ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
}gg 6-A-4 Cimentacion capacitor pza
}gg Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo | Importe
194 Aucxiliares
I95
196|exczang Excavacién de zanja, incluye: materiales, manotula,o M3 42.43000 $8.44 $358.11
197 herramienta, equipo.
199|pLANT cs-100 Plantilla de concreto fc=100 kg/cm2 de 5cm de sspe M2 17.68000 $5.36 $94.16
200 Incluye: materiales, mano de obra, herramientaipecy
201 todo lo necesario para su correcta ejecucion
203|coposocc Fabricacion y colado de concreto en estructurapleim m3 9.36000 $121.04 $1,132.93
204 f'c=250 kg/cm?2 vibrado y curado, incluye acarreo y
205 colocacion
207|ACERO AR # 3/MO-E Acero/ mo-e Alta Resistencia # 3 Fy=4200 kg/cm2, en kg 129.92000 $1.31 $170.20
208 estructuras, Incluye mano de obra
210|ACERO AR # 4 IMO-E Acero/ mo-e Alta Resistencia # 4 Fy=4200 kg/cm2, en kg 165.40000 $1.29 $213.37
211 estructuras, Incluye mano de obra
213|ACERO AR # 5 IMO-E Acero/ mo-e Alta Resistencia # 5 Fy=4200 kg/cm2, en kg 369.38000 $1.28 $472.81
214 estructuras, Incluye mano de obra
216|ACERO AR # 6 IMO-E Acero/ mo-e Alta Resistencia # 6 Fy=4200 kg/cm2, en kg 26.82000 $1.33 $ 35.67
217 estructuras, Incluye mano de obra
219|ACERO AR # 8 /MO-E Acero/ mo-e Alta Resistencia # 8 Fy=4200 kg/cm2, en kg 95.35000 $1.35 $128.72
220 estructuras, Incluye mano de obra
222 |RELLCOMPPEX Relleno y compactacion con material producto de m3 3.0%00 $6.58 $217.60
223 excavacion en capas de 20 cms. Promedio, al 95%
224 proctor, incluye: pruebas de laboratorio, manolt@,0
225 herramienta y equipo.
227 |Aux-ANCLAS Suministro y colocacion de ancla estructural, con g k 177.99000 $4.53 $ 806.29
228 hechura de rosca, rondana y tuerca
230 Suma de Auxiliares $ 3,630.46
LI L
233 Costo Directo $ 3,630.4
235 Indirectos % 13.00 $471.96
237 Subtotal $ 4,102.4%
239 Financiamiento % 1.00 $41.0p
241 Subtotal $ 4,143.44
243 Utilidad % 8.00 $ 331.4B
245 PRECIO UNITARIO $4,474.92
EilG CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTAY CUATRO DOLARES 9 2
248
250 Empresa: Firma Representante Legal
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252 Documento: PU
53 EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL .
254 DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018
255 Hoja: 5
256
259|Obra: %

ENTE OPERADOR REGIOMNAL
260(6.A.- Capacitor obra civil —a
261
262
263 ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
12_95 6-A-5 Trinchera m
12_§§ Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo | Importe
270 Auxiliares
Z7T
272 |exczang Excavacién de zanja, incluye: materiales, manotula,o M3 0.34000 $8.44 $ 2.4
273 herramienta, equipo.
275|PLANT Cs-100 Plantilla de concreto fc=100 kg/cm2 de 5cm de sspe M2 1.14000 $5.36 $6.1
276 Incluye: materiales, mano de obra, herramientaipecy
277 todo lo necesario para su correcta ejecucion
279|copozoes Fabricacion y colado en estructuras de concretpleim m3 0.18000 $112.50 $20.3
280 f'c=150 kg/cm?2 vibrado y curado con membrana, iyelu
281 acarreo de los materiales hasta el lugar preciswde
282 colocacion, fabricacion del concreto y colocacion
284 |ACERO #2 IMO-E Acero/ mo-e # 2 (Alambron), en estructuras, Incluye kg 3.85000 $0.84 $ 3.4
285 mano de obra
287|ACERO AR # 3 /MO-E Acero/ mo-e Alta Resistencia # 3 Fy=4200 kg/cm2, en kg 6.16000 $1.31 $ 8.4
288 estructuras, Incluye mano de obra
290 Suma de Auxiliares $40.53
LJ L
293 Costo Directo $ 40.53
295 Indirectos % 13.00 $5.2
297 Subtotal $ 45.8(
299 Financiamiento % 1.00 $0.4
301 Subtotal $ 46.24
303 Utilidad % 8.00 $3.7
305 PRECIO UNITARIO $49.96
596 CUARENTA Y NUEVE DOLARES 96
308
310 Empresa: Firma Representante Legal
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312 Documento: PU
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314 DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018
315 Hoja: 6
316
319|Obra: %

i . ENTE OPERADOR REGIOMAL
320|6.A.- Capacitor obra civil —a
321
322
323 ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
325[6-A-6 Banco de ductos m
328 Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo | Importe
330 Materiales
33T
332|pucTo-ELEC-3 Ducto poliducto eléctrico de 3" diam. mi 3.00000 $8.7 $11.
334 Suma de Materiales $11.34
337 Auxiliares
333
339|AUX-TRINCH 3T-3 Trinchera para ductos, 3 ductos 3" diam. ml 1.00000 8.68 $ 8.4
341 Suma de Auxiliares $8.62
DL
344 Costo Directo $19.9
346 Indirectos % 13.00 $25
348 Subtotal $ 22.5¢
350 Financiamiento % 1.00 $0.2
352 Subtotal $ 22.78
354 Utilidad % 8.00 $1.8p
356 PRECIO UNITARIO $ 24.60
357 VEINTICUATRO DOLARES 60
359
361 Empresa: Firma Representante Legal




@ ENTE OPERADOR REGIONAL

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

6.A.- Capacitor obra civil
6.B.- Reactor obra civil

6.A

|capacitor obra civil

Cuadrillas de Mano de Obra FECHA: 20/08/2018
M L
Tipo Clave Descripcion Unidad Cantidad costo el
usD usD
+ #CUAD 2AYTE Cuadrilla Ayudantes (2 Aytes. Grales.) jor
MOSE-003 AYUDANTE GRAL jor 2 21.28 42.56
MOSE-001 CABO DE OFICIALES jor 0.12 34.22 4.11
HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04 46.67 1.87
EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03 46.67 1.4
Suma 49.94
+ #CUAD 5AYTE Cuadrilla Ayudantes (5 Aytes. Grales.) jor
MOSE-003 AYUDANTE GRAL jor 5 21.28 106.4
MOSE-001 CABO DE OFICIALES jor 0.25 34.22 8.56
EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03 114.96 3.45]
HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04 114.96 4.6
Suma 123.01
+ #CUAD ALBANIL+4AYTE  Cuadrilla Albafiileria (Of. Albafiil + 4 Aytes. jor
Grales.)
MOSE-002-A Oficil Albafiil jor 1 27.41 27.41
MOSE-003 AYUDANTE GRAL jor 4 21.28 85.12
MOSE-001 CABO DE OFICIALES jor 0.22 34.22 7.53|
HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04 120.06 4.8
EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03 120.06 3.6
Suma 128.46)
+ #CUAD ALBANIL+5AYTE  Cuadrilla Albafiileria (Of. Albafiil + 5 Aytes. jor
Grales.)
MOSE-002-A Oficil Albafiil jor 1 27.41 27.41
MOSE-003 AYUDANTE GRAL jor 5 21.28 106.4
MOSE-001 CABO DE OFICIALES jor 0.3 34.22 10.27|
HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04 144.08 5.76]
EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03 144.08 4.32
Suma 154.16)
+ #CUAD ELEC+2AYOF Cuadrilla Electricidad (Of. Electricista + 2 Aytes. jor
Of.)
MOSE-002-E Oficial Eléctrico jor 1 27.41 27.41
MOSE-008-B Ayudante Electricista jor 2 21.28 42.56
MOSE-001 CABO DE OFICIALES jor 0.16 34.22 5.48
HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04 75.45 3.02]
EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03 75.45 2.26
Suma 80.73|
+ #CUAD FIER+AYUD Cuadrilla (Fierrero+Ayudante) jor
MOSE-002-D Oficial Fierrero jor 1 27.41 27.41]
MOSE-008-C Ayudante Oficial jor 1 21.28 21.28]
MOSE-001 CABO DE OFICIALES jor 0.07 34.22 2.4
EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03 51.09 1.53
HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04 51.09 2.04]
Suma 54.66|
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ENTE OPERADOR REGIOMAL

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

6.A.- Capacitor obra civil
6.B.- Reactor obra civil

6.A |Capacitor obra civil
Catalogo de Auxiliares FECHA: 20/08/2018
o
Tipo Clave Descripcion Unidad Cantidad costo Total
usD usD
+ ACERO # 2 /MO-E Acero/ mo-e # 2 (Alambron), en estructuras, kg
Incluye mano de obra
ALAMBRON LISO DE 1/4 Alambron liso de 1/4" ( no. 2) kg 1.02 0.82 0.84
Suma 0.84
+ ACERO AR # 3 /MO-E Acero/ mo-e Alta Resistencia # 3 Fy=4200 kg
kg/cm2, en estructuras, Incluye mano de obra
VARILLA FY=4200 KG 1 Varilla corrugada fy=4200 kg/cm2 no. 3 ( 3/8") TON 0.00108 835.5 0.90
ALAMBRE RECOCIDON 1 Alambre recocido no. 18 KG 0.0268 1.18 0.03
+ #CUAD FIER+AYUD Cuadrilla (Fierrero+Ayudante) jor 0.00694 54.66 0.38
Suma 1.31
+ ACERO AR # 4 /MO-E Acero/ mo-e Alta Resistencia # 4 Fy=4200 kg
kg/cm2, en estructuras, Incluye mano de obra
VARILLA FY=4200 KG 2 Varilla corrugada fy=4200 kg/cm2 no. 4 ( 1/2") TON 0.00107 835.5 0.89
ALAMBRE RECOCIDON 1 Alambre recocido no. 18 KG 0.0151 1.18 0.02
+ #CUAD FIER+AYUD Cuadrilla (Fierrero+Ayudante) jor 0.00694 54.66 0.38
Suma 1.29
+ ACERO AR #5 /MO-E Acero/ mo-e Alta Resistencia # 5 Fy=4200 kg
kg/cm2, en estructuras, Incluye mano de obra
VARILLA FY=4200 KG 4 Varilla corrugada fy=4200 kg/cm2 no. 5 ( 5/8") TON 0.00107 835.5 0.89
ALAMBRE RECOCIDON 1 Alambre recocido no. 18 KG 0.01025 1.18 0.01
+ #CUAD FIER+AYUD Cuadrilla (Fierrero+Ayudante) jor 0.00694 54.66 0.38
Suma 1.28
+ ACERO AR # 6 /MO-E Acero/ mo-e Alta Resistencia # 6 Fy=4200 kg
kg/cm2, en estructuras, Incluye mano de obra
VARILLA FY=4200 KG 5 Varilla corrugada fy=4200 kg/cm2 no. 6 ( 3/4") TON 0.00112 835.5 0.94
ALAMBRE RECOCIDON 1 Alambre recocido no. 18 KG 0.00671 1.18 0.01
+ #CUAD FIER+AYUD Cuadrilla (Fierrero+Ayudante) jor 0.00694 54.66 0.38
Suma 1.33
+ ACERO AR # 8 /MO-E Acero/ mo-e Alta Resistencia # 8 Fy=4200 kg
kg/cm2, en estructuras, Incluye mano de obra
VARILLA FY=4200 KG 6 Varilla corrugada fy=4200 kg/cm2 no. 8 ( 1") TON 0.00116 835.5 0.97
ALAMBRE RECOCIDON 1 Alambre recocido no. 18 KG 0.00372 1.18 -
+ #CUAD FIER+AYUD Cuadrilla (Fierrero+Ayudante) jor 0.00694 54.66 0.38
Suma 1.35
+ AUX-ANCLAS Suministro y colocacién de ancla estructural, kg
con hechura de rosca, rondana y tuerca
ANCLA ESTRUCC Ancla estructural, con hechura de rosca, rondana y kg 1 2.89 2.89
tuerca
+ #CUAD FIER+AYUD Cuadrilla (Fierrero+Ayudante) jor 0.03 54.66 1.64
Suma 4.53
+ AUX-BAS MEJORAMIENTO DEL TERRENO A BASE DE m3

MATERIAL INERTE: BASE
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; EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

ENTE OPERADOR REGIONAL
: DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

6.A.- Capacitor obra civil
6.B.- Reactor obra civil

6.A |Capacitor obra civil
Catalogo de Auxiliares FECHA: 20/08/2018
!
Tipo Clave Descripcion Unidad Cantidad costo Total
usD usD
MT-191 MATERIAL PETREO BASE m3 13 13.14 17.08
AGUA Agua M3 0.2 1.58 0.32
+ #CUAD 2AYTE Cuadrilla Ayudantes (2 Aytes. Grales.) jor 0.05 49.94 2.50
H CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 0.02 47.64 0.95
H CHR-101 CAMION VOLTEO 14 M3 HR 0.02 50.74 1.01
H CHR-013 CAMION CON PIPA P /AGUA TIPO TORTON 10 M3 HR 0.02 45.68 0.91
H CHR-012 RETROEXCAVADORA C/ACCES P/MARTILLO Y/O HR 0.02 34.53 0.69
P/EXCAVACION VERTICAL
H CHR-102 COMPACTADOR RODILLO VIBRATORIO HR 0.05 34.47 1.72
Suma 25.18
+ AUX-FILTRO MEJORAMIENTO DEL TERRENO A BASE DE m3
MATERIAL INERTE: FILTRO
MT-189 MATERIAL PETREO FILTRO m3 1.25 10.51 13.14
AGUA Agua M3 0.0702 1.58 0.11
+ #CUAD ALBANIL+4AYTE Cuadrilla Albafiileria (Of. Albafiil + 4 Aytes. Grales.) jor 0.00625 128.46 0.80
H CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 0.02 47.64 0.95
H CHR-101 CAMION VOLTEO 14 M3 HR 0.02 50.74 1.01
H CHR-013 CAMION CON PIPA P /AGUA TIPO TORTON 10 M3 HR 0.01 45.68 0.46
H CHR-012 RETROEXCAVADORA C/ACCES P/MARTILLO Y/O HR 0.02 34.53 0.69
P/EXCAVACION VERTICAL
H CHR-102 COMPACTADOR RODILLO VIBRATORIO HR 0.02 34.47 0.69
Suma 17.85
+ AUX-GRAVA MEJORAMIENTO DEL TERRENO A BASE DE m3
MATERIAL INERTE: GRAVA
MT-192 MATERIAL PETREO GRAVA m3 13 14.98 19.47
AGUA Agua M3 0.0702 1.58 0.11
+ #CUAD ALBANIL+4AYTE Cuadrilla Albafiileria (Of. Albafiil + 4 Aytes. Grales.) jor 0.00625 128.46 0.80
H CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 0.025 47.64 119
H CHR-101 CAMION VOLTEO 14 M3 HR 0.025 50.74 1.27
H CHR-013 CAMION CON PIPA P /AGUA TIPO TORTON 10 M3 HR 0.025 45.68 1.14
H CHR-012 RETROEXCAVADORA C/ACCES P/MARTILLO Y/O HR 0.025 34.53 0.86
P/EXCAVACION VERTICAL
H CHR-102 COMPACTADOR RODILLO VIBRATORIO HR 0.025 34.47 0.86
Suma 25.70
+ AUX-SUB-BAS MEJORAMIENTO DEL TERRENO A BASE DE m3
MATERIAL INERTE: SUB-BASE
MT-190 MATERIAL PETREO SUB-BASE m3 13 12.61 16.39
AGUA Agua M3 0.2 1.58 0.32
+ #CUAD 2AYTE Cuadrilla Ayudantes (2 Aytes. Grales.) jor 0.05 49.94 2.50
H CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 0.02 47.64 0.95
H CHR-101 CAMION VOLTEO 14 M3 HR 0.02 50.74 1.01
H CHR-013 CAMION CON PIPA P /AGUA TIPO TORTON 10 M3 HR 0.02 45.68 0.91
H CHR-012 RETROEXCAVADORA C/ACCES P/MARTILLO Y/O HR 0.02 34.53 0.69
P/EXCAVACION VERTICAL
H CHR-102 COMPACTADOR RODILLO VIBRATORIO HR 0.05 34.47 1.72
Suma 24.49
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ENTE OPERADOR REGIOMAL

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

6.A.- Capacitor obra civil
6.B.- Reactor obra civil

6.A |Capacitor obra civil
Catalogo de Auxiliares FECHA: 20/08/2018
4 !
Tipo Clave Descripcion Unidad Cantidad costo Total
usD usD
+ AUX-TRINCH 3T-3 Trinchera para ductos, 3 ductos 3" diam. ml
+ EXCZANJ Excavacion de zanja, incluye: materiales, mano de M3 0.18 8.44 1.52
obra, herramienta, equipo.
+ CO D030 AA Fabricacion y colado de concreto simple f'c=100 m3 0.06 105.09 6.31
kg/cm2 vibrado y curado, incluye fabricacion del
concreto, acarreo y colocacion
+ RELLCOMPPEX Relleno y compactacion con material producto de m3 0.12 6.58 0.79
excavacion en capas de 20 cms. Promedio, al 95%
proctor, incluye: pruebas de laboratorio, mano de
obra, herramienta y equipo.
Suma 8.62
+ CO D030 AA Fabricacion y colado de concreto simple m3
f'c=100 kg/cm?2 vibrado y curado, incluye
fabricacion del concreto, acarreo y colocacion
+ CONCRETO F'C=100 Concreto hecho en obra f'c=100 kg/cm2, m3 1.05 49.73 52.22
resistencia normal, agregado maximo 3/4"
MADERA DE PINO DE 2 Madera de pino de 3a. en duela de 1" x 4" pt 0.5 0.63 0.32
+ #CUAD ALBANIL+5AYTE Cuadrilla Albafiileria (Of. Albafiil + 5 Aytes. Grales.) jor 0.16 154.16 24.67
+ #CUAD 5AYTE Cuadrilla Ayudantes (5 Aytes. Grales.) jor 0.16 123.01 19.68
H CHR-021 REVOLVEDORA UN SACO HR 1 4.53 4.53
H CHR-006 VIBRADOR M GASOLINA CHICOTE 1 1/2" HR 1 3.67 3.67
Suma 105.09
+ CODO030BB Fabricacion y colado en estructuras de m3
concreto simple f'c=150 kg/cm2 vibrado y
curado con membrana, incluye acarreo de los
materiales hasta el lugar preciso de su
colocacion, fabricacion del concreto y
colocacion
MADERA DE PINO DE 2 Madera de pino de 3a. en duela de 1" x 4" pt 0.5 0.63 0.32
+ CONCRETO F'C=150 Concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2, m3 1.05 56.79 59.63
resistencia normal, agregado maximo 3/4"
+ #CUAD ALBANIL+5AYTE Cuadrilla Albafiileria (Of. Albafiil + 5 Aytes. Grales.) jor 0.16 154.16 24.67
+ #CUAD 5AYTE Cuadrilla Ayudantes (5 Aytes. Grales.) jor 0.16 123.01 19.68
H CHR-021 REVOLVEDORA UN SACO HR 1 4.53 4.53
H CHR-006 VIBRADOR M GASOLINA CHICOTE 1 1/2" HR 1 3.67 3.67
Suma 112.50
+ coDo30cCC Fabricacion y colado de concreto en m3
estructuras simple f'c=250 kg/cm2 vibrado y
curado, incluye acarreo y colocacion
MADERA DE PINO DE 2 Madera de pino de 3a. en duela de 1" x 4" pt 0.5 0.63 0.32
MADERA DE PINO DE 5 Madera de pino de 3a. en polin de 4" x 4" PT 0.5 0.63 0.32
AGUA Agua M3 0.14 1.58 0.22
+ CONCR-250 Concreto hecho en obra f'c=250 kg/cm2, R.N., m3 1.05 68.3 71.72
T.M.A. 3/4"
+ #CUAD ALBANIL+5AYTE Cuadrilla Albafiileria (Of. Albafiil + 5 Aytes. Grales.) jor 0.16 154.16 24.67
+ #CUAD 5AYTE Cuadrilla Ayudantes (5 Aytes. Grales.) jor 0.16 123.01 19.68
H CHR-021 REVOLVEDORA UN SACO HR 0.5 4.53 227
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ENTE OPERADOR REGIOMAL

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

6.A.- Capacitor obra civil
6.B.- Reactor obra civil

6.A |Capacitor obra civil
Catalogo de Auxiliares FECHA: 20/08/2018
4 !
Tipo Clave Descripcion Unidad Cantidad costo Total
usD usD
H CHR-006 VIBRADOR M GASOLINA CHICOTE 1 1/2" HR 0.5 3.67 1.84
|Suma 121.04
+ CONCR-100 Concreto hecho en obra f'c=100 kg/cm2, R.N., m3
T.M.A. 3/4"
AGUA Agua M3 0.2604 1.58 0.41
CEMENTO GRIS Cemento Gris tipo CPC 30R en saco TON 0.275 134.54 37.00
ARENA Arena negra M3 0.5446 10.51 5.72
GRAVA Grava 3/4" m3 0.6591 10.51 6.93
Suma 50.06
+ CONCR-250 Concreto hecho en obra f'c=250 kg/cm2, R.N., m3
T.M.A. 3/4"
AGUA Agua M3 0.234 1.58 0.37
CEMENTO GRIS Cemento Gris tipo CPC 30R en saco TON 0.413 134.54 55.57
ARENA Arena negra M3 0.5371 10.51 5.64
GRAVA Grava 3/4" m3 0.6398 10.51 6.72
Suma 68.30
+ CONCRETO F'C=100 Concreto hecho en obra f'c=100 kg/cm2, m3
resistencia normal, agregado maximo 3/4"
AGUA Agua M3 0.234 1.58 0.37
CEMENTO GRIS Cemento Gris tipo CPC 30R en saco TON 0.275 134.54 37.00
ARENA Arena negra M3 0.5371 10.51 5.64
GRAVA Grava 3/4" m3 0.6398 10.51 6.72
Suma 49.73
+ CONCRETO F'C=150 Concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2, m3
resistencia normal, agregado maximo 3/4"
CEMENTO GRIS Cemento Gris tipo CPC 30R en saco TON 0.3275 134.54 44.06
AGUA Agua M3 0.234 1.58 0.37
ARENA Arena negra M3 0.5371 10.51 5.64
GRAVA Grava 3/4" m3 0.6398 10.51 6.72
Suma 56.79
+ EXCZANJ Excavacion de zanja, incluye: materiales, mano M3
de obra, herramienta, equipo.
+ #CUAD 2AYTE Cuadrilla Ayudantes (2 Aytes. Grales.) jor 0.1 49.94 4.99
H CHR-012 RETROEXCAVADORA C/ACCES P/MARTILLO Y/O HR 0.1 34.53 3.45
P/EXCAVACION VERTICAL
Suma 8.44
+ PLANT CS-100 Plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5cm de M2
espesor. Incluye: materiales, mano de obra,
herramienta, equipo y todo lo necesario para
su correcta ejecucion
MADERA DE PINO DE 2 Madera de pino de 3a. en duela de 1" x 4" pt 0.5 0.63 0.32
+ CONCR-100 Concreto hecho en obra f'c=100 kg/cm2, R.N., m3 0.0525 50.06 2.63
T.M.A. 3/4"
+ #CUAD ALBANIL+5AYTE Cuadrilla Albafiileria (Of. Albafiil + 5 Aytes. Grales.) jor 0.008 154.16 1.23
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; EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

ENTE OPERADOR REGIONAL
: DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

6.A.- Capacitor obra civil
6.B.- Reactor obra civil

6.A |Capacitor obra civil
Catalogo de Auxiliares FECHA: 20/08/2018
4 !
Tipo Clave Descripcion Unidad Cantidad costo Total
usD usD
+ #CUAD 5AYTE Cuadrilla Ayudantes (5 Aytes. Grales.) jor 0.008 123.01 0.98
H CHR-021 REVOLVEDORA UN SACO HR 0.025 4.53 0.11
H CHR-006 VIBRADOR M GASOLINA CHICOTE 1 1/2" HR 0.025 3.67 0.09
Suma 5.36
+ RELLCOMPPEX Relleno y compactacion con material producto m3
de excavacion en capas de 20 cms. Promedio, al
95% proctor, incluye: pruebas de laboratorio,
mano de obra, herramienta y equipo.
AGUA Agua M3 0.1 1.58 0.16
+ #CUAD 5AYTE Cuadrilla Ayudantes (5 Aytes. Grales.) jor 0.041 123.01 5.04
H CHR-022 COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) HR 0.3 4.61 1.38
Suma 6.58
+ TRAZO TERR Trazo de terreno m2
H CHR-220 Estacion total HR 0.04 7.3 0.29
+ #CUAD 2AYTE Cuadrilla Ayudantes (2 Aytes. Grales.) jor 0.005 49.94 0.25
CALHIDRA EN SACO Calhidra en saco ton 0.001 65.23 0.07
Suma 0.61
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1 . EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
2 @ e DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL ANEXO
3 MAQ
4 ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
5 Magquina: CHR-006 Hoja 1
6 VIBRADOR M GASOLINA CHICOTE 1 1/2" Referencia:
7 |Obra: Fecha: 20/08/2018
8 [6.A.- Capacitor obra civil :
9 Formulo:
10 [Empresa:
11
12 DATOS GENERALES
13 |va = Vvalor de adquisicion $ 1,050.94 Pn = Potencia nominal 12.0000 HP
14 |vil = valor de llantas $0.00 Tipo de combustible Diesel
15 [vn = valor neto = Va-Vil $1,050.94 CCo = Coeficiente de combustible 0.0023
16 |vr = Valorde 10 = $ 105.09 Pc = Precio de combustible $0.88 / litro
17 [Ti = Tasa de interes 10.00% / afio Fo = Factor de operacion 1.00
18 |Ps = Prima de seguros 10.00% / afio Cc = Capacidad de carter 1.00 litros
19 |Fm = Factor de mantenimiento 0.7500 Tc = Tiempo de cambio de aceite 100.00 horas
20 |Ve = Vida economica 4,000.00 horas Fl = Factor de lubricante 0.00
21 |Ha = Tiempo trabajado por afio 2,000.00 horas Pa = Precio de aceite $ 3.60 / litro
22 |Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economica de llantas 0.00 horas
25 |COSTOS FIJOS: Activa Inactiva En espera
26 |Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (1.050,94-105,09)/4.000,00 $0.24 $0.19 $0.19
27 |Inversion 1=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(1.050,94+105,09)/ (2*2.000,00) $0.03 $0.03 $0.03
28 [seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(1.050,94+105,09)/ (2+2.000,00) $0.03 $0.03 $0.03
29 [Mantenimient M = Fm x D = 0,75*0,24 $0.18 $0.14 $0.18
SU |Subtotal $ 0.48 $0.39 $0.43
32 |CARGOS POR CONSUMOS: Activa Inactiva En espera
33 |Combustible C=CcoxFoxPnxPc= (0,0023*1,0000*12,0000)*0,88 $0.02 $0.00 $0.01
35 |Lubricantes  L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0023*1,0000%12,0000+1,0000/100,0C $0.14 $0.00 $0.04
37 |Llantas V=VI/Hv= 0,00/0,0000 $0.00 $0.00 $0.00
39 |Piezas especiales 0,00/500,0000 $0.00 $0.00 $0.00
41 |Subtotal $0.16 $0.00 $0.05
42
43 |COSTOS POR SALARIO DE OPERACION Activa Inactiva En espera
45 |MOSE-017 $24.26 O=So/Horas = 24,26/8,00
46 |OPERADOR EQ. MENOR $3.03 $ 3.03 $3.03
48 |Subtotal $ 3.03 $3.03 $ 3.03
49
50
51 Activa Inactiva En espera
52 |COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $3.67 $3.42 $3.51
25

54
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55 . EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
56 @ e DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL ANEXO
57 MAQ
58 ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
59 Maquina: CHR-012 Hoja 2
60 RETROEXCAVADORA C/ACCES P/MARTILLO Referencia:
61 |Obra: Fecha: 20/08/2018
62 [6.A.- Capacitor obra civil :
[$8) Formulo:
64 [Empresa:
[5)5)
66 DATOS GENERALES
67 |Va = Valor de adquisicion $41,275.85 Pn = Potencia nominal 130.0000 HP
68 |VII = Valor de llantas $ 295.82 Tipo de combustible Diesel
69 |vn = Valor neto = Va-VlI $ 40,948.89 CCo = Coeficiente de combustible 0.1514
70 |Vr=Valor de 10 = $ 4,094.89 Pc = Precio de combustible $0.94 / litro
71 |Ti = Tasa de interes 10.00% / afio Fo = Factor de operacion 1.00
72 |Ps = Prima de seguros 10.00% / afio Cc = Capacidad de carter 15.00 litros
73 |Fm = Factor de mantenimiento 0.7500 Tc = Tiempo de cambio de aceite 100.00 horas
74 |Ve = Vida economica 8,000.00 horas Fl = Factor de lubricante 0.00
75 |Ha = Tiempo trabajado por afio 2,000.00 horas Pa = Precio de aceite $ 3.60 / litro
76 |Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economica de llantas 2,000.00 horas
79 |COSTOS FIJOS: Activa Inactiva En espera
80 |Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (40.948,89-4.094,89)/8.000,00 $ 4.61 $3.69 $3.69
81 [Inversion 1=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(40.948,89+4.094,89)/ (2*2.000,00) $1.13 $1.13 $1.13
82 [seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(40.948,89+4.094,89)/ (2*2.000,00) $1.13 $1.13 $1.13
83 [Mantenimient M = Fm x D = 0,75*4,61 $3.46 $2.77 $3.46
&4 |Subtotal $ 10.33 $38.72 $9.41
86 |CARGOS POR CONSUMOS: Activa Inactiva En espera
87 |Combustible C=CcoxFoxPnxPc= (0,1514*1,0000¥130,0000)*0,94 $ 18.50 $0.00 $ 5.55
89 |Lubricantes  L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0032*1,0000*130,0000+15,0000/100, $2.06 $0.00 $0.62
91 |Llantas V=VII/Hv= 295,82/2000,0000 $0.15 $0.00 $ 0.00
93 |Piezas especiales 31,14/500,0000 $0.06 $0.00 $0.00
95 |Subtotal $20.77 $0.00 $6.17
96
97 [COSTOS POR SALARIO DE OPERACION Activa Inactiva En espera
99 |MOSE-014 $27.41 O=So/Horas = 27,41/8,00
100|OPERADOR EQ. MAYOR $3.43 $3.43 $3.43
102|Subtotal $3.43 $3.43 $3.43
103
104
105 Activa Inactiva En espera
106[{COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $34.53 $12.15 $19.01
10/

108
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109 : EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
110 @ pem—— DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL ANEXO
111 MAQ
112 ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
113 Maquina: CHR-013 Hoja 3
114 CAMION CON PIPA P /AGUA TIPO TORTON 10 Referencia:
115|Obra: Fecha: 20/08/2018
116|6.A.- Capacitor obra civil :
117 Formulo:
118 [Empresa:
1159
120 DATOS GENERALES
121|va = Vvalor de adquisicion $ 44,691.42 Pn = Potencia nominal 210.0000 HP
122|vil = valor de llantas $311.39 Tipo de combustible Diesel
123|vn = valor neto = Va-VlI $ 44,380.03 CCo = Coeficiente de combustible 0.1514
124|vr = valor de 10 = $ 4,438.00 Pc = Precio de combustible $0.94 / litro
125|Ti = Tasa de interes 10.00% / afio Fo = Factor de operacion 1.00
126|Ps = Prima de seguros 10.00% / afio Cc = Capacidad de carter 20.00 litros
127|Fm = Factor de mantenimiento 0.7500 Tc = Tiempo de cambio de aceite 100.00 horas
128|Ve = Vida economica 10,000.00 horas Fl = Factor de lubricante 0.00
129|Ha = Tiempo trabajado por afio 2,000.00 horas Pa = Precio de aceite $ 3.60 / litro
130|Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economica de llantas 2,000.00 horas
133|COSTOS FIJOS: Activa Inactiva En espera
134|Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (44.380,03-4.438,00)/10.000,00 $3.99 $3.19 $3.19
135|Inversion 1=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(44.380,03+4.438,00)/ (2*2.000,00) $1.22 $1.22 $1.22
136|seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(44.380,03+4.438,00)/ (2*2.000,00) $1.22 $1.22 $1.22
137|Mantenimient M = Fm x D = 0,75*3,99 $2.99 $2.39 $2.99
158|Subtotal $9.42 $6.02 $6.62
140[{CARGOS POR CONSUMOS: Activa Inactiva En espera
141|Combustible C=CcoxFoxPnxPc= (0,1514*1,0000%210,0000)*0,94 $29.89 $0.00 $8.97
143]Lubricantes  L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0032*1,0000*210,0000+20,0000/100, $3.18 $0.00 $0.95
145|Liantas V=VI/Hv= 311,39/2000,0000 $0.16 $0.00 $0.00
147|Piezas especiales 0,00/500,0000 $0.00 $0.00 $0.00
149|Subtotal $33.23 $0.00 $9.92
150
151|COSTOS POR SALARIO DE OPERACION Activa Inactiva En espera
153|MOSE-009 $24.26 O=So/Horas = 24,26/8,00
154|CHOFER $3.03 $3.03 $3.03
156/|Subtotal $ 3.03 $3.03 $ 3.03
157
158
159 Activa Inactiva En espera
160[{COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $ 45.68 $11.05 $21.57
101
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163 . EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
164 @ pem—— DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL ANEXO
165 MAQ
166 ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
167 Maquina: CHR-021 Hoja 4
168 REVOLVEDORA UN SACO Referencia:
169|Obra: Fecha: 20/08/2018
170]6.A.- Capacitor obra civil :
1/1 Formulo:
172 [Empresa:
175
174 DATOS GENERALES
175|va = valor de adquisicion $ 1,550.14 Pn = Potencia nominal 12.0000 HP
176| Vil = valor de llantas $0.00 Tipo de combustible Gasolina
177|vn = valor neto = Va-Vll $1,550.14 CCo = Coeficiente de combustible 0.0803
178|Vvr = valor de 10 = $ 155.01 Pc = Precio de combustible $0.88 / litro
179|Ti = Tasa de interes 10.00% / afio Fo = Factor de operacion 1.00
180|Ps = Prima de seguros 10.00% / afio Cc = Capacidad de carter 2.00 litros
181|Fm = Factor de mantenimiento 0.7500 Tc = Tiempo de cambio de aceite 100.00 horas
182]|Ve = Vida economica 6,000.00 horas Fl = Factor de lubricante 0.00
183|Ha = Tiempo trabajado por afio 2,000.00 horas Pa = Precio de aceite $ 3.60 / litro
184 |Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economica de llantas 0.00 horas
187|COSTOS FIJOS: Activa Inactiva En espera
188|Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (1.550,14-155,01)/6.000,00 $0.23 $0.18 $0.18
189|inversion  I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(1.550,14+155,01)/ (2+2.000,00) $0.04 $0.04 $0.04
190|seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(1.550,14+155,01)/ (2*2.000,00) $0.04 $0.04 $0.04
191|Mantenimient M = Fm x D = 0,75*0,23 $0.17 $0.14 $0.17
139Z|subtotal $0.46 $0.40 $0.43
194[|CARGOS POR CONSUMOS: Activa Inactiva En espera
195|Combustible C = Cco x Fo x Pn x Pc = (0,0803*1,0000%12,0000)*0,88 $0.85 $0.00 $0.26
197|Lubricantes  L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0023*1,0000%12,0000+2,0000/100,0C $0.17 $0.00 $0.05
199|Liantas V=VI/Hv= 0,00/0,0000 $0.00 $0.00 $0.00
201 |Piezas especiales 0,00/500,0000 $0.00 $0.00 $0.00
203|Subtotal $1.02 $0.00 $0.31
204
205[(COSTOS POR SALARIO DE OPERACION Activa Inactiva En espera
207|MOSE-017 $24.26 O=So/Horas = 24,26/8,00
208|OPERADOR EQ. MENOR $3.03 $3.03 $3.03
210|Subtotal $ 3.03 $3.03 $ 3.03
211
212
213 Activa Inactiva En espera
214|COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $4.53 $3.43 $3.77
Z15
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217 : EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
218 @ pem—— DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL ANEXO
219 MAQ
220 ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
221 Maquina: CHR-022 Hoja 5
222 COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) Referencia:
223|Obra: Fecha: 20/08/2018
22416.A.- Capacitor obra civil :
225 Formulo:
226 [Empresa:
227
228 DATOS GENERALES
229|Va = Valor de adquisicion $1,707.78 Pn = Potencia nominal 12.0000 HP
230|VIl = Valor de llantas $0.00 Tipo de combustible Gasolina
231|vn = valor neto = Va-VlI $1,707.78 CCo = Coeficiente de combustible 0.0803
232|Vr = Valor de 10 = $170.78 Pc = Precio de combustible $0.88 / litro
233|Ti = Tasa de interes 10.00% / afio Fo = Factor de operacion 1.00
234|Ps = Prima de seguros 10.00% / afio Cc = Capacidad de carter 2.00 litros
235|Fm = Factor de mantenimiento 0.7500 Tc = Tiempo de cambio de aceite 100.00 horas
236|Ve = Vida economica 6,000.00 horas Fl = Factor de lubricante 0.00
237|Ha = Tiempo trabajado por afio 2,000.00 horas Pa = Precio de aceite $ 3.60 / litro
238|Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economica de llantas 0.00 horas
241|COSTOS FIJOS: Activa Inactiva En espera
242 |Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (1.707,78-170,78)/6.000,00 $0.26 $0.21 $0.21
243|inversion  1=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(1.707,78+170,78)/ (2*2.000,00) $0.05 $0.05 $0.05
244|Seguros S=((Vn+Ver)/l2Ha)Ps = 0,10(1.707,78+170,78)/ (2*2.000,00) $0.05 $0.05 $0.05
245|Mantenimient M = Fm x D = 0,75*0,26 $0.20 $0.16 $0.20
Z40|Subtotal $ 0.56 $0.47 $0.51
248|CARGOS POR CONSUMOS: Activa Inactiva En espera
249|Combustible C = Cco x Fo x Pn x Pc = (0,0803*1,0000%12,0000)*0,88 $0.85 $0.00 $0.26
25T |Lubricantes  L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0023*1,0000%12,0000+2,0000/100,0C $0.17 $0.00 $0.05
253|Llantas V=VI/Hv= 0,00/0,0000 $0.00 $0.00 $0.00
255|Piezas especiales 0,00/500,0000 $0.00 $0.00 $0.00
257|Subtotal $1.02 $0.00 $0.31
258
259(COSTOS POR SALARIO DE OPERACION Activa Inactiva En espera
261|MOSE-017 $24.26 O=So/Horas = 24,26/8,00
262|OPERADOR EQ. MENOR $3.03 $3.03 $3.03
264|Subtotal $ 3.03 $3.03 $ 3.03
265
266
267 Activa Inactiva En espera
268|COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $4.61 $3.50 $3.85
AN
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271 : EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
272 @ pem—— DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL ANEXO
273 MAQ
274 ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
275 Maquina: CHR-101 Hoja 6
276 CAMION VOLTEO 14 M3 Referencia:
277|Obra: Fecha: 20/08/2018
278|6.A.- Capacitor obra civil :
2/9 Formulo:
280 [Empresa:
251
282 DATOS GENERALES
283|Va = Valor de adquisicion $ 41,275.85 Pn = Potencia nominal 250.0000 HP
284|VIl = Valor de llantas $311.39 Tipo de combustible Diesel
285|vn = Valor neto = Va-VlI $ 40,964.46 CCo = Coeficiente de combustible 0.1514
286|Vr = Valor de 10 = $ 4,096.45 Pc = Precio de combustible $0.94 / litro
287|Ti = Tasa de interes 10.00% / afio Fo = Factor de operacion 1.00
288|Ps = Prima de seguros 10.00% / afio Cc = Capacidad de carter 18.00 litros
289|Fm = Factor de mantenimiento 0.7500 Tc = Tiempo de cambio de aceite 200.00 horas
290|Ve = Vida economica 10,000.00 horas Fl = Factor de lubricante 0.00
291|Ha = Tiempo trabajado por afio 2,000.00 horas Pa = Precio de aceite $ 3.60 / litro
292|Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economica de llantas 2,000.00 horas
295|COSTOS FIJOS: Activa Inactiva En espera
296|Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (40.964,46-4.096,45)/10.000,00 $ 3.69 $2.95 $2.95
297|Inversion 1=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(40.964,46+4.096,45)/ (2*2.000,00) $1.13 $1.13 $1.13
298|Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(40.964,46+4.096,45)/ (2*2.000,00) $1.13 $1.13 $1.13
299|Mantenimient M = Fm x D = 0,75*3,69 $2.77 $2.22 $2.77
SUU]Subtotal $6.72 $/7.43 $ /.96
302|CARGOS POR CONSUMOS: Activa Inactiva En espera
303|Combustible C = Ccox FoxPnxPc= (0,1514*1,0000*250,0000)*0,94 $ 35.58 $0.00 $10.67
305 |Lubricantes  L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0032*1,0000%250,0000+18,0000/200, $3.25 $0.00 $0.98
307|Llantas V=VI/Hv= 311,39/2000,0000 $0.16 $0.00 $0.00
309|Piezas especiales 0,00/500,0000 $0.00 $0.00 $0.00
311|Subtotal $ 38.99 $0.00 $11.65
312
313|{COSTOS POR SALARIO DE OPERACION Activa Inactiva En espera
315|MOSE-009 $24.26 O=So/Horas = 24,26/8,00
316|CHOFER $3.03 $ 3.03 $3.03
318|Subtotal $ 3.03 $3.03 $ 3.03
319
320
321 Activa Inactiva En espera
322|COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $50.74 $10.46 $22.66
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325 : EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
326 @ pem—— DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL ANEXO
327 MAQ
328 ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
329 Maquina: CHR-102 Hoja 7
330 COMPACTADOR RODILLO VIBRATORIO Referencia:
331|Obra: Fecha: 20/08/2018
332}6.A.- Capacitor obra civil :
353 Formulo:
334 [Empresa:
335
336 DATOS GENERALES
337|Va = Valor de adquisicion $ 65,684.03 Pn = Potencia nominal 110.0000 HP
338| VIl = Valor de llantas $0.00 Tipo de combustible Diesel
339|vn = Valor neto = Va-VlI $ 65,684.03 CCo = Coeficiente de combustible 0.1514
340|Vr = Valor de 10 = $ 6,568.40 Pc = Precio de combustible $0.94 / litro
341|Ti = Tasa de interes 10.00% / afio Fo = Factor de operacion 1.00
342]|Ps = Prima de seguros 10.00% / afio Cc = Capacidad de carter 15.00 litros
343|Fm = Factor de mantenimiento 0.7500 Tc = Tiempo de cambio de aceite 100.00 horas
344|Ve = Vida economica 10,000.00 horas Fl = Factor de lubricante 0.00
345|Ha = Tiempo trabajado por afio 2,000.00 horas Pa = Precio de aceite $ 3.60 / litro
346|Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economica de llantas 0.00 horas
349|COSTOS FIJOS: Activa Inactiva En espera
350|Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (65.684,03-6.568,40)/10.000,00 $5.91 $4.73 $4.73
351|inversion  I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(65.684,03+6.568,40)/ (2*2.000,00) $1.81 $1.81 $1.81
352|seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(65.684,03+6.568,40)/ (2*2.000,00) $1.81 $1.81 $1.81
353|Mantenimient M = Fm x D = 0,75*5,91 $4.43 $ 3.54 $4.43
3524|Subtotal $ 15.90 $11.89 $12.76
356|CARGOS POR CONSUMOS: Activa Inactiva En espera
357|Combustible C = CcoxFoxPnxPc= (0,1514*1,0000¥110,0000)*0,94 $ 15.65 $0.00 $4.70
359|Lubricantes  L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0032*1,0000*110,0000+15,0000/100, $1.83 $0.00 $0.55
361|Llantas V=VI/Hv= 0,00/0,0000 $0.00 $0.00 $0.00
363|Piezas especiales 0,00/500,0000 $0.00 $0.00 $0.00
365|Subtotal $17.48 $0.00 $5.24
366
367|COSTOS POR SALARIO DE OPERACION Activa Inactiva En espera
369|MOSE-017 $24.26 O=So/Horas = 24,26/8,00
370|OPERADOR EQ. MENOR $3.03 $3.03 $3.03
372]|Subtotal $ 3.03 $3.03 $ 3.03
3/3
3/4
375 Activa Inactiva En espera
376/COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $ 34.47 $14.92 $21.06
377
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379 : EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
380 @ pem—— DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL ANEXO
381 MAQ
382 ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
383 Maquina: CHR-103 Hoja 8
384 CAMIONETA REDILAS 3T Referencia:
385|Obra: Fecha: 20/08/2018
386|6.A.- Capacitor obra civil :
38/ Formulo:
388 [Empresa:
369
390 DATOS GENERALES
391|va = Valor de adquisicion $11,823.13 Pn = Potencia nominal 200.0000 HP
392|VIl = Valor de llantas $140.13 Tipo de combustible Gasolina
393|vn = Valor neto = Va-VlI $11,683.00 CCo = Coeficiente de combustible 0.2271
394|vr = Valor de 10 = $1,168.30 Pc = Precio de combustible $0.88 / litro
395|Ti = Tasa de interes 10.00% / afio Fo = Factor de operacion 1.00
396|Ps = Prima de seguros 10.00% / afio Cc = Capacidad de carter 12.00 litros
397|Fm = Factor de mantenimiento 0.7500 Tc = Tiempo de cambio de aceite 100.00 horas
398|Ve = Vida economica 10,000.00 horas Fl = Factor de lubricante 0.00
399|Ha = Tiempo trabajado por afio 2,000.00 horas Pa = Precio de aceite $ 3.60 / litro
400(Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economica de llantas 2,000.00 horas
403[(COSTOS FIJOS: Activa Inactiva En espera
404 |Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (11.683,00-1.168,30)/10.000,00 $1.05 $0.84 $0.84
405|inversion  1=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(11.683,00+1.168,30)/ (2*2.000,00) $0.32 $0.32 $0.32
406|Seguros  S=((Vn+Ven/2Ha)Ps=  0,10(11.683,00+1.168,30)/ (2*2.000,00) $0.32 $0.32 $0.32
407|Mantenimient M = Fm x D = 0,75*1,05 $0.79 $0.63 $0.79
4Uds|Subtotal $2.48 $2.11 $2.27
410[CARGOS POR CONSUMOS: Activa Inactiva En espera
411|Combustible C=CcoxFoxPnxPc= (0,2271*1,0000200,0000)*0,88 $39.97 $0.00 $11.99
413|Lubricantes  L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0023*1,0000%200,0000+12,0000/100, $2.09 $0.00 $0.63
415|Llantas V=VI/Hv= 140,13/2000,0000 $0.07 $0.00 $0.00
417 |Piezas especiales 0,00/500,0000 $0.00 $0.00 $0.00
419|Subtotal $42.13 $0.00 $12.62
420
421|COSTOS POR SALARIO DE OPERACION Activa Inactiva En espera
423|MOSE-009 $24.26 O=So/Horas = 24,26/8,00
424|CHOFER $3.03 $ 3.03 $3.03
426|Subtotal $ 3.03 $3.03 $ 3.03
427
4128
429 Activa Inactiva En espera
430/COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $ 47.64 $5.14 $17.92
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433 : EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
434 @ pem—— DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL ANEXO
435 MAQ
436 ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
437 Maquina: CHR-220 Hoja 9
455 Estacion total Referencia:
439|Obra: Fecha: 20/08/2018
440]6.A.- Capacitor obra civil :
441 Formulo:
442 [Empresa:
73
444 DATOS GENERALES
445|va = valor de adquisicion $4,124.96 Pn = Potencia nominal 0.0000 HP
446(VvIl = valor de llantas $0.00 Tipo de combustible Sin Motor
447 |vn = valor neto = Va-Vil $4,124.96 CCo = Coeficiente de combustible 0.0000
448|vr = Valor de 20 = $ 824.99 Pc = Precio de combustible $ 0.00 / litro
449|Ti = Tasa de interes 10.00% / afio Fo = Factor de operacion 0.00
450|Ps = Prima de seguros 10.00% / afio Cc = Capacidad de carter 0.00 litros
451|Fm = Factor de mantenimiento 0.7500 Tc = Tiempo de cambio de aceite 0.00 horas
452]|Ve = Vida economica 5,500.00 horas Fl = Factor de lubricante 0.00
453|Ha = Tiempo trabajado por afio 1,500.00 horas Pa = Precio de aceite $0.00 / litro
454 |Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economica de llantas 0.00 horas
457(COSTOS FIJOS: Activa Inactiva En espera
458|Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (4.124,96-824,99)/5.500,00 $ 0.60 $0.48 $0.48
459]inversion  1=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(4.124,96+824,99)/ (2*1.500,00) $0.16 $0.16 $0.16
460|Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(4.124,96+824,99)/ (2*1.500,00) $0.16 $0.16 $0.16
461 |Mantenimient M = Fm x D = 0,75*0,60 $0.45 $0.36 $0.45
40Z|Subtotal $1.357 $1.16 $1.25
464(CARGOS POR CONSUMOS: Activa Inactiva En espera
465|Piezas especiales 0,00/0,0000 $0.00 $0.00 $0.00
467|Combustible C =Ccox FoxPnxPc= (0,0000%0,0000%0,0000)*0,00 $0.00 $0.00 $0.00
469]Lubricantes  L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0000*0,0000%0,0000+0,0000/0,0000) $0.00 $0.00 $0.00
471|Llantas V=VII/Hv = 0,00/0,0000 $0.00 $0.00 $0.00
473|Subtotal $0.00 $0.00 $0.00
174
475|COSTOS POR SALARIO DE OPERACION Activa Inactiva En espera
477|MOSE-048 $47.42 O=So/Horas = 47,42/8,00
478|Topografo $5.93 $5.93 $5.93
480|Subtotal $5.93 $5.93 $5.93
481
482
483 Activa Inactiva En espera
484|COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $7.30 $7.09 $7.18

465
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DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

6.A.- Capacitor obra civil
6.B.- Reactor obra civil

6.A |capacitor obra civil
Catalogo de Materiales FECHA: 20/08/2018
T t
o Costo Unitario
. % por concepto .
AR P . Precio Base . Puesto en Panama
Clave Familia Descripcion Unidad % Flete a Panama| de Aranceles
usD locales SIN Impuestos
usD
ALAMBRE RECOCIDO N 1 AC Alambre recocido no. 18 KG 118 0.00 0.00 118
ALAMBRON LISO DE 1/4 AC Alambron liso de 1/4" ( no. 2) kg 0.82 0.00 0.00 0.82f
ANCLA ESTRUCC AC Ancla estructural, con hechura de rosca, rondana y tuerca kg 2.89 0.00 0.00 2.89
VARILLA FY=4200 KG 1 AC Varilla corrugada fy=4200 kg/cm2 no. 3 ( 3/8") TON 835.50 0.00 0.00 835.50|
VARILLA FY=4200 KG 2 AC Varilla corrugada fy=4200 kg/cm2 no. 4 (1/2") TON 835.50 0.00 0.00 835.50|
VARILLA FY=4200 KG 4 AC Varilla corrugada fy=4200 kg/cm2 no. 5 ( 5/8" ) TON 835.50 0.00 0.00 835.50|
VARILLA FY=4200 KG 5 AC Varilla corrugada fy=4200 kg/cm2 no. 6 ( 3/4" ) TON 835.50 0.00 0.00 835.50|
VARILLA FY=4200 KG 6 AC Varilla corrugada fy=4200 kg/cm2 no. 8 (1" ) TON 835.50 0.00 0.00 835.50|
VARTIERRA CO-19 AC Varilla para tierra de cobre de 19.155 mm de diam., Copperweld pza 13.08 3.00 15.00 15.49|
MT-1 co DIESEL LT 0.94 0.00 0.00 0.94f
MT-2 co GASOLINA MAGNA SIN LT 0.88 0.00 0.00 0.88|
MT-3 co ACEITE LUBRICANTE LT 3.60 0.00 0.00 3.60)
CABLE CU-500 or CABLE DE COBRE 500 kg 8.77 3.00 15.00 10.39)
CARGPOLVO N200 or Carga Cadweld pza 11.16 3.00 0.00 11.49)
AGUA 010 Agua M3 1.58 0.00 0.00 1.58
ARENA 010 Arena negra M3 10.51 0.00 0.00 10.51]
CALHIDRA EN SACO 010 Calhidra en saco ton 65.23 0.00 0.00 65.23
CEMENTO GRIS 010 Cemento Gris tipo CPC 30R en saco TON 134.54 0.00 0.00 134.54)
DUCTO-ELEC-3 oTo Ducto poliducto eléctrico de 3" diam. ml 3.78 0.00 0.00 3.78
GRAVA 010 Grava 3/4" m3 10.51 0.00 0.00 10.51]
MADERA DE PINO DE 2 oTo Madera de pino de 3a. en duela de 1" x 4" pt 0.63 0.00 0.00 0.63|
MADERA DE PINO DE 5 010 Madera de pino de 3a. en polin de 4" x 4" PT 0.63 0.00 0.00 0.63|
MT-189 010 MATERIAL PETREO FILTRO m3 1051 0.00 0.00 10.51]
MT-190 010 MATERIAL PETREO SUB-BASE m3 12.61 0.00 0.00 12.61]
MT-191 010 MATERIAL PETREO BASE m3 13.14 0.00 0.00 13.14)
MT-192 010 MATERIAL PETREO GRAVA m3 14.98 0.00 0.00 14.98)
NEUMO12 T™MAQ NEUMATICOS 108 1GO 295.82 0.00 0.00 295.82)
NEUMO13 T™MAQ NEUMATICOS 109 1GO 31139 0.00 0.00 311.39
NEUM101 T™MAQ NEUMATICOS 114 1GO 31139 0.00 0.00 311.39
NEUM103 T™MAQ NEUMATICOS 115 1GO 140.13 0.00 0.00 140.13|
PESPO12 T™MAQ PIEZAS ESPECIALES PARA RETROEXCAVADORA C/ACCES P/MARTILLO PZA 3114 0.00 0.00 31.14)
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6.A.- Capacitor obra civil
6.B.- Reactor obra civil
6
6.A |Capacitor obra civil
Tabulador de Mano de Obra FECHA: 20/08/2018
T T T -
o ) SAL. BASE SALARIO REAL
Clave Descripcion Unidad USD FSR USD
___MOse-001 _ __ CABODEOFICIALES ..o . _ 21123 16200 _ 3422
............... Oficil Albaftil_ e —_.._dor . _ /1892 16200 _ 2741
............... Oficial Carpintero O. Negra _ . _ . _ .. _.._..__._Jor ___ . __ 1% 1620 _ 2741
............... Oficial Fierrero L. _Or . _ 1892 16200 2741
............... Oficial Eléctrico e —_.._dor . _ 1892 16200 _ 2741
............... Herrero e dor 192 16200 _ 2741
............... Pintor e dor €92 16200 _ 2741
............... AYUDANTE GRAL _ o __.__._Jor ____ _13136_ 16200 _ 2128
............... Ayudante Electricista_ . .._.._.._Jor ____ . _131%_ 1620 _ 2128
__ Ayudante Oficial __ . __.__._Jor ____ 1313 16200 _ __ ___ 2128
............... CHOFER oo _or 14975 16200 2426
............... OPERADOREQ. MAYOR . __._Jor . __ 1692 16200 _ __ ___ 274l
............... OPERADOREQ. MENOR _ . __._Jor ____ _ 14975 16200 _ __ ___ 2426
MOSE-048 Topografo 1.6200
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