
BH-230-B

BAHIAS 230 KV - BP+BT - LÍNEA

Costo Paramétrico de BAHIAS 230 KV FECHA: 20/08/2018

CLAVE DESCRIPCIÓN UNID CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO 

USD

IMPORTE 

USD

-
BH-230-B BAHIAS 230 KV - BP+BT - LÍNEA

1,719,736.95

BH-230-1    INST ALUMBRADO EXTERIOR LOTE 0.40                       140,647.72         56,259.09                  

BH-230-2    BUSES, AISLADORES Y CONECTORES LOTE 0.40                       317,412.64         126,965.06                

BH-230-3    INTERRUPTOR DE POTENCIA PZA 1.00                       80,409.14            80,409.14                  

BH-230-4    CUCHILLAS SPT JGO 2.00                       14,521.43            29,042.86                  

BH-230-5    CUCHILLAS CPT JGO 1.00                       20,823.98            20,823.98                  

BH-230-6    AISLADOR SOPORTE PZA 3.00                       2,057.59              6,172.77                    

BH-230-7    APARTARRAYOS PZA 3.00                       4,279.99              12,839.97                  

BH-230-8    TRANSFORMADOR DE CORRIENTE PZA 3.00                       17,838.63            53,515.89                  

BH-230-9    TRANSFORMADOR DE POT INDUCT PZA 3.00                       20,161.49            60,484.47                  

BH-230-10    GABINETES DE INTERFASE Y CHAROLAS LOTE 0.40                       120,776.78         48,310.71                  

BH-230-11    SUBESTACION DE SERV PROPIOS LOTE 0.10                       42,903.31            4,290.33                    

BH-230-12    SUBESTACION DEL TERCIARIO LOTE 0.10                       86,136.66            8,613.67                    

BH-230-13    PLANTA DE EMERGENCIA (DIESEL) LOTE 0.10                       64,456.39            6,445.64                    

BH-230-14    TABLERO  TT SECCION -                          76,011.40            -                              

BH-230-15    TABLERO  LT SECCION 1.00                       109,036.70         109,036.70                

BH-230-16    TABLERO PCYM COMUN LOTE 1.00                       333,553.24         333,553.24                

BH-230-17    TABLERO SERVICIOS PROPIOS LOTE 0.40                       128,506.49         51,402.60                  

BH-230-18    CONTROL SUPERVISORIO LOTE 1.00                       258,226.26         258,226.26                

BH-230-19    COMUNICACIONES LOTE 0.40                       571,790.70         228,716.28                

BH-230-20    BANCO DE BATERIAS Y CARGADORES LOTE 0.40                       158,952.25         63,580.90                  

BH-230-21    AIRE ACONDICIONADO LOTE 0.10                       39,474.15            3,947.42                    

BH-230-22    INSTALACION ELECTRICA INTERIOR LOTE 0.10                       28,923.13            2,892.31                    

BH-230-23    CABLES DE FUERZA PCYM LOTE 0.40                       317,018.50         126,807.40                

BH-230-24    SISTEMA CONTRA INCENDIO LOTE 0.30                       87,386.01            26,215.80                  

BH-230-25    LETREROS EQUIPO PRINCIPAL BAHIA 1.00                       1,184.46              1,184.46                    

TOTAL 1,719,736.95            

Factor Ajuste 100.00                            

TOTAL AJUSTADO 1,719,736.95            

BAHIAS 230 KV

BH-230-B

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL



BH-230-B

BH-230-B BAHIAS 230 KV - BP+BT - LÍNEA

Ajuste de Costos, por explosión de los insumos del presupuesto FECHA: 20/08/2018

CLAVE Familia Descripción Unid Cantidad
Costo 

USD
Importe  USD

 %

Incidencia

Índice 

Arranque
Índice Ajuste

Factor 

Ajuste

 % Incidencia 

Ajustado

Familia: CO CO COMBUSTIBLES

MT-1 CO DIESEL LT 17,293.50000                  0.94                   16,255.89                1.1651                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 1.1651

MT-2 CO GASOLINA MAGNA SIN LT 21,837.93600                  0.88                   19,217.38                1.3774                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 1.3774

MT-3 CO ACEITE LUBRICANTE LT 684.68987                        3.60                   2,464.88                  0.1767                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.1767

Total de CO CO COMBUSTIBLES 37,938.15                2.7192                 2.7192

Familia: EQIP EL EQIP EL EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO

MT- CUCHI CPT-230 EQIP EL EQUIPO ELECTRICO 230 KV, CUCHILLA 230 KV  CPT JGO 1.00000                            15,113.19         15,113.19                1.0832                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 1.0832

MT- CUCHI SPT-230 EQIP EL EQUIPO ELECTRICO 230 KV, CUCHILLA 230 KV  SPT JGO 2.00000                            10,000.00         20,000.00                1.4335                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 1.4335

MT-AISLADOR S-245 EQIP EL AISLADOR SOPORTE 245 KV PZA 3.00000                            1,197.00           3,591.00                  0.2574                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.2574

MT-APARTRRA 192 EQIP EL APARTARRAYO 192 KV PZA 3.00000                            3,000.00           9,000.00                  0.6451                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.6451

MT-BCO BAT C 360AH EQIP EL BANCO DE BATERÍAS Y CARGADORES 360 A-h LOTE 0.40000                            73,700.39         29,480.16                2.1130                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 2.1130

MT-BUS-AI-H-C-230 EQIP EL BUSES, AISLADORES, HERRAJES Y CONECTORES 230 KV LOTE 0.40000                            216,566.98       86,626.79                6.2089                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 6.2089

MT-CABLE FZA PCYM230 EQIP EL CABLE DE FUERZA Y CONTROL CONTROL/230 LOTE 0.40000                            206,396.58       82,558.63                5.9173                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 5.9173

MT-CHAROLAS SOP ACC EQIP EL CHAROLAS, SOPORTES Y ACCS lote 0.40000                            94,191.75         37,676.70                2.7004                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 2.7004

MT-EQ AC 20T EQIP EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO IND DE 20 TON 

DE REFRIG

LOTE 0.10000                            28,626.90         2,862.69                  0.2052                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.2052

MT-EQ COMUNIC-230 EQIP EL EQUIPO COMUNICACIÓN 230 LOTE 0.40000                            426,695.69       170,678.28              12.2332              1.0000                  1.0000                  1.0000                 12.2332

MT-EQ CTROLSUP-230 EQIP EL EQUIPO DE CONTROL SUPERVISORIO 230 KV LOTE 1.00000                            171,079.56       171,079.56              12.2620              1.0000                  1.0000                  1.0000                 12.2620

MT-EQ ELEC INTER-230 EQIP EL EQUIPO ELÉCTRICO 230 KV, INTERRUPTOR 245 KV SF6 PZA 1.00000                            60,000.00         60,000.00                4.3005                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 4.3005

MT-INST ELEC INT EQIP EL LUMINARIOS, CABLES, ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y 

ACCESORIOS

LOTE 0.10000                            16,346.10         1,634.61                  0.1172                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.1172

MT-LETREROS EQ P EQIP EL SISTEMA SEGURIDAD FÍSICA , LETREROS EQUIPO 

PRINCIPAL

LOTE 1.00000                            350.00               350.00                     0.0251                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0251

MT-LUMIN CAB ACC-230 EQIP EL LUMINARIOS, CABLES Y ACCESORIOS, PARA BAHÍA 230 

KV

LOTE 0.40000                            98,439.06         39,375.62                2.8222                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 2.8222

MT-PTA EMERG-D EQIP EL PLANTA DE EMERGENCIA 300 KW DIESEL PZA 0.10000                            51,135.44         5,113.54                  0.3665                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.3665

MT-SIST C INC EQIP EL SISTEMA Y EQUIPOS CONTRA INCENDIO, INCLUYE 

ACCESORIOS

LOTE 0.30000                            60,657.89         18,197.37                1.3043                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 1.3043

MT-SUBE TERC EQIP EL SUBESTACION DE TERCIARIO PZA 0.10000                            69,146.76         6,914.68                  0.4956                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.4956

MT-TABLERO CA CD-230 EQIP EL TABLERO CA Y CD -230 TABLERO 0.40000                            91,481.81         36,592.72                2.6228                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 2.6228

MT-TABLERO LT-230 EQIP EL TABLERO SECCIÓN LT 230 SECCIÓN 1.00000                            87,182.41         87,182.41                6.2487                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 6.2487

MT-TABLERO PCYM-230 EQIP EL TABLERO CTOL PROT Y MEDICION 230 kv TABLERO 1.00000                            264,218.38       264,218.38              18.9376              1.0000                  1.0000                  1.0000                 18.9376

MT-TABLERO TT-230 EQIP EL TABLERO SECCIÓN TT 230 SECCIÓN -                                     60,389.30         -                            -                       1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0000

MT-TRANF-SE SER P EQIP EL TRANSFORMADOR Y SE  DE SERV PROPIOS PZA 0.10000                            34,123.96         3,412.40                  0.2446                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.2446

MT-TRANSF C-245 EQIP EL TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 245 KV PZA 3.00000                            14,000.00         42,000.00                3.0103                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 3.0103

MT-TRANSF-P-245 EQIP EL TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 245 KV PZA 3.00000                            15,884.52         47,653.56                3.4155                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 3.4155

Total de EQIP EL EQIP EL EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO 1'241,312.29 88.9701              88.9701

Familia: OTO OTO OTROS OBRA CIVIL

ENERGIA ELECTRICA OTO Energia electrica KWH 298.40000                        0.63                   187.99                     0.0135                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0135

Total de OTO OTO OTROS OBRA CIVIL 187.99                     0.0135                 0.0135

Familia: SMO SMO MANO DE OBRA

EQ DE SEG SMO Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000                            98,012.97         2,940.39                  0.2108                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.2108

HERRAMIENTA MAN SMO Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000                            98,012.97         3,920.52                  0.2810                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.2810

MOSE-008-D SMO AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 1,360.40000                    24.30                 33,057.72                2.3694                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 2.3694

MOSE-009 SMO CHOFER jor 60.10000                          24.26                 1,458.03                  0.1045                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.1045

MOSE-014 SMO OPERADOR EQ. MAYOR jor 60.00000                          27.41                 1,644.60                  0.1179                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.1179

MOSE-017 SMO OPERADOR EQ. MENOR jor 5.00000                            24.26                 121.30                     0.0087                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0087

MOSE-042-D SMO TECNICO ESPECIALIZADO jor 563.40000                        48.60                 27,381.24                1.9625                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 1.9625

MOSE-043-D SMO OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 700.00000                        48.60                 34,020.00                2.4384                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 2.4384

MOSE-044-D SMO SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 49.70000                          71.51                 3,554.05                  0.2547                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.2547

Total de SMO SMO MANO DE OBRA 108,097.85              7.7478                 7.7479

Familia: TMAQ TMAQ MAQUINARIA

C.F. CHR-015 TMAQ CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON HR 1.50000                            13.43                 20.15                        0.0014                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0014

C.F. CHR-016 TMAQ CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 TON HR 478.50000                        11.23                 5,373.56                  0.3851                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.3851

C.F. CHR-023 TMAQ MAQUINA CARGA SF6 HR 40.00000                          9.26                   370.40                     0.0265                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0265

C.F. CHR-103 TMAQ CAMIONETA REDILAS 3T HR 480.80000                        2.48                   1,192.38                  0.0855                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0855

CARGA SF6 TMAQ Carga SF6, para máquna SF6 CARGA 1.25000                            400.00               500.00                     0.0358                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0358

NEUM015 TMAQ NEUMÁTICOS 111 JGO 0.14881                            1,182.31           175.94                     0.0126                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0126

NEUM103 TMAQ NEUMÁTICOS 115 JGO 0.24040                            140.13               33.69                        0.0024                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0024

Total de TMAQ TMAQ MAQUINARIA 7,666.12                  0.5495                 0.5493

TOTAL DEL REPORTE TMAQ 1,395,202.40          100.0000            FACTOR DE AJUSTE 100.00          

BAHIAS 230 KV

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL

Página 2 de 33



A B C D E F

Documento: PU
Tipo de cambio:

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 1

 

Obra:

BH-230.- BAHÍA 230 KV
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

BH-230-1 INST ALUMBRADO EXTERIOR LOTE

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

MT-LUMIN CAB ACC-230 LUMINARIOS, CABLES Y ACCESORIOS, PARA LOTE 1.00000 $ 98,439.06               $ 98,439.06               

BAHÍA 230 KV

Suma de Materiales $ 98,439.06            

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 6.00000 $ 71.51                      $ 429.06                    

MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 120.00000 $ 48.60                      $ 5,832.00                 

MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 180.00000 $ 24.30                      $ 4,374.00                 

Suma de Mano de Obra $ 10,635.06            

Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $ 10,635.06               $ 425.40                    

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $ 10,635.06               $ 319.05                    

Suma de Herramienta $ 744.45                 

Equipo

CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 90.00000 $ 47.64                      $ 4,287.60                 

Suma de Equipo $ 4,287.60              

Costo Directo  $ 114,106.17             
Indirectos % 13.00 $ 14,833.80               
Subtotal  $ 128,939.97             
Financiamiento % 1.00 $ 1,289.40                 
Subtotal  $ 130,229.37             
Utilidad % 8.00 $ 10,418.35               

P R E C I O   U N I T A R I O $ 140,647.72          

CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE DO LARES 72  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



A B C D E F

Documento: PU
Tipo de cambio:

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 2

 

Obra:

BH-230.- BAHÍA 230 KV
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

BH-230-2 BUSES, AISLADORES Y CONECTORES LOTE

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

MT-BUS-AI-H-C-230 BUSES, AISLADORES, HERRAJES Y CONECTORES LOTE 1.00000 $ 216,566.98             $ 216,566.98             

230 KV

Suma de Materiales $ 216,566.98          

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 20.00000 $ 71.51                      $ 1,430.20                 

MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 280.00000 $ 48.60                      $ 13,608.00               

MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 420.00000 $ 24.30                      $ 10,206.00               

Suma de Mano de Obra $ 25,244.20            

Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $ 25,244.20               $ 1,009.77                 

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $ 25,244.20               $ 757.33                    

Suma de Herramienta $ 1,767.10              

Equipo

CHR-016 CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR 140.00000 $ 51.90                      $ 7,266.00                 

TON

CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 140.00000 $ 47.64                      $ 6,669.60                 

Suma de Equipo $ 13,935.60            

Costo Directo  $ 257,513.88             
Indirectos % 13.00 $ 33,476.80               
Subtotal  $ 290,990.68             
Financiamiento % 1.00 $ 2,909.91                 
Subtotal  $ 293,900.59             
Utilidad % 8.00 $ 23,512.05               

P R E C I O   U N I T A R I O $ 317,412.64          

TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE DOL ARES 64  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



A B C D E F

Documento: PU
Tipo de cambio:

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 3

 

Obra:

BH-230.- BAHÍA 230 KV
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

BH-230-3 INTERRUPTOR DE POTENCIA PZA

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

MT-EQ ELEC INTER-230 EQUIPO ELÉCTRICO 230 KV, INTERRUPTOR 245 PZA 1.00000 $ 60,000.00               $ 60,000.00               

KV SF6

Suma de Materiales $ 60,000.00            

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 1.40000 $ 71.51                      $ 100.11                    

MOSE-042-D TECNICO ESPECIALIZADO jor 14.00000 $ 48.60                      $ 680.40                    

MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 14.00000 $ 48.60                      $ 680.40                    

MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 42.00000 $ 24.30                      $ 1,020.60                 

Suma de Mano de Obra $ 2,481.51              

Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $ 2,481.51                 $ 99.26                      

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $ 2,481.51                 $ 74.45                      

Suma de Herramienta $ 173.71                 

Equipo

CHR-016 CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR 14.00000 $ 51.90                      $ 726.60                    

TON

CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 14.00000 $ 47.64                      $ 666.96                    

CHR-023 MAQUINA CARGA SF6 HR 40.00000 $ 29.66                      $ 1,186.40                 

Suma de Equipo $ 2,579.96              

Costo Directo  $ 65,235.18               
Indirectos % 13.00 $ 8,480.57                 
Subtotal  $ 73,715.75               
Financiamiento % 1.00 $ 737.16                    
Subtotal  $ 74,452.91               
Utilidad % 8.00 $ 5,956.23                 

P R E C I O   U N I T A R I O $ 80,409.14            

OCHENTA MIL CUATROCIENTOS NUEVE DOLARES 14  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



A B C D E F

Documento: PU
Tipo de cambio:

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 4

 

Obra:

BH-230.- BAHÍA 230 KV
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

BH-230-4 CUCHILLAS SPT JGO

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

MT- CUCHI SPT-230 EQUIPO ELECTRICO 230 KV, CUCHILLA 230 KV  JGO 1.00000 $ 10,000.00               $ 10,000.00               

SPT

Suma de Materiales $ 10,000.00            

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 1.20000 $ 71.51                      $ 85.81                      

MOSE-042-D TECNICO ESPECIALIZADO jor 6.00000 $ 48.60                      $ 291.60                    

MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 6.00000 $ 48.60                      $ 291.60                    

MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 18.00000 $ 24.30                      $ 437.40                    

Suma de Mano de Obra $ 1,106.41              

Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $ 1,106.41                 $ 44.26                      

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $ 1,106.41                 $ 33.19                      

Suma de Herramienta $ 77.45                   

Equipo

CHR-016 CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR 6.00000 $ 51.90                      $ 311.40                    

TON

CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 6.00000 $ 47.64                      $ 285.84                    

Suma de Equipo $ 597.24                 

Costo Directo  $ 11,781.10               
Indirectos % 13.00 $ 1,531.54                 
Subtotal  $ 13,312.64               
Financiamiento % 1.00 $ 133.13                    
Subtotal  $ 13,445.77               
Utilidad % 8.00 $ 1,075.66                 

P R E C I O   U N I T A R I O $ 14,521.43            

CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTIUN DOLARES 43  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



A B C D E F

Documento: PU
Tipo de cambio:

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 5

 

Obra:

BH-230.- BAHÍA 230 KV
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

BH-230-5 CUCHILLAS CPT JGO

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

MT- CUCHI CPT-230 EQUIPO ELECTRICO 230 KV, CUCHILLA 230 KV  JGO 1.00000 $ 15,113.19               $ 15,113.19               

CPT

Suma de Materiales $ 15,113.19            

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 1.20000 $ 71.51                      $ 85.81                      

MOSE-042-D TECNICO ESPECIALIZADO jor 6.00000 $ 48.60                      $ 291.60                    

MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 6.00000 $ 48.60                      $ 291.60                    

MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 18.00000 $ 24.30                      $ 437.40                    

Suma de Mano de Obra $ 1,106.41              

Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $ 1,106.41                 $ 44.26                      

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $ 1,106.41                 $ 33.19                      

Suma de Herramienta $ 77.45                   

Equipo

CHR-016 CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR 6.00000 $ 51.90                      $ 311.40                    

TON

CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 6.00000 $ 47.64                      $ 285.84                    

Suma de Equipo $ 597.24                 

Costo Directo  $ 16,894.29               
Indirectos % 13.00 $ 2,196.26                 
Subtotal  $ 19,090.55               
Financiamiento % 1.00 $ 190.91                    
Subtotal  $ 19,281.46               
Utilidad % 8.00 $ 1,542.52                 

P R E C I O   U N I T A R I O $ 20,823.98            

VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES DOLARES 98  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



A B C D E F

Documento: PU
Tipo de cambio:

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 6

 

Obra:

BH-230.- BAHÍA 230 KV
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

BH-230-6 AISLADOR SOPORTE PZA

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

MT-AISLADOR S-245 AISLADOR SOPORTE 245 KV PZA 1.00000 $ 1,197.00                 $ 1,197.00                 

Suma de Materiales $ 1,197.00              

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 0.20000 $ 71.51                      $ 14.30                      

MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 1.40000 $ 48.60                      $ 68.04                      

MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 2.80000 $ 24.30                      $ 68.04                      

Suma de Mano de Obra $ 150.38                 

Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $ 150.38                    $ 6.02                        

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $ 150.38                    $ 4.51                        

Suma de Herramienta $ 10.53                   

Equipo

CHR-016 CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR 6.00000 $ 51.90                      $ 311.40                    

TON

Suma de Equipo $ 311.40                 

Costo Directo  $ 1,669.31                 
Indirectos % 13.00 $ 217.01                    
Subtotal  $ 1,886.32                 
Financiamiento % 1.00 $ 18.86                      
Subtotal  $ 1,905.18                 
Utilidad % 8.00 $ 152.41                    

P R E C I O   U N I T A R I O $ 2,057.59              

DOS MIL CINCUENTA Y SIETE DOLARES 59  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



A B C D E F

Documento: PU
Tipo de cambio:

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 7

 

Obra:

BH-230.- BAHÍA 230 KV
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

BH-230-7 APARTARRAYOS PZA

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

MT-APARTRRA 192 APARTARRAYO 192 KV PZA 1.00000 $ 3,000.00                 $ 3,000.00                 

Suma de Materiales $ 3,000.00              

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 0.20000 $ 71.51                      $ 14.30                      

MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 1.40000 $ 48.60                      $ 68.04                      

MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 2.80000 $ 24.30                      $ 68.04                      

Suma de Mano de Obra $ 150.38                 

Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $ 150.38                    $ 6.02                        

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $ 150.38                    $ 4.51                        

Suma de Herramienta $ 10.53                   

Equipo

CHR-016 CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR 6.00000 $ 51.90                      $ 311.40                    

TON

Suma de Equipo $ 311.40                 

Costo Directo  $ 3,472.31                 
Indirectos % 13.00 $ 451.40                    
Subtotal  $ 3,923.71                 
Financiamiento % 1.00 $ 39.24                      
Subtotal  $ 3,962.95                 
Utilidad % 8.00 $ 317.04                    

P R E C I O   U N I T A R I O $ 4,279.99              

CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE DOLARES 99  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



A B C D E F

Documento: PU
Tipo de cambio:

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 8

 

Obra:

BH-230.- BAHÍA 230 KV
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

BH-230-8 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE PZA

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

MT-TRANSF C-245 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 245 KV PZA 1.00000 $ 14,000.00               $ 14,000.00               

Suma de Materiales $ 14,000.00            

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 0.20000 $ 71.51                      $ 14.30                      

MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 1.40000 $ 48.60                      $ 68.04                      

MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 2.80000 $ 24.30                      $ 68.04                      

Suma de Mano de Obra $ 150.38                 

Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $ 150.38                    $ 6.02                        

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $ 150.38                    $ 4.51                        

Suma de Herramienta $ 10.53                   

Equipo

CHR-016 CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR 6.00000 $ 51.90                      $ 311.40                    

TON

Suma de Equipo $ 311.40                 

Costo Directo  $ 14,472.31               
Indirectos % 13.00 $ 1,881.40                 
Subtotal  $ 16,353.71               
Financiamiento % 1.00 $ 163.54                    
Subtotal  $ 16,517.25               
Utilidad % 8.00 $ 1,321.38                 

P R E C I O   U N I T A R I O $ 17,838.63            

DIEZ Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES  63  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



A B C D E F

Documento: PU
Tipo de cambio:

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 9

 

Obra:

BH-230.- BAHÍA 230 KV
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

BH-230-9 TRANSFORMADOR DE POT INDUCT PZA

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

MT-TRANSF-P-245 TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 245 KV PZA 1.00000 $ 15,884.52               $ 15,884.52               

Suma de Materiales $ 15,884.52            

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 0.20000 $ 71.51                      $ 14.30                      

MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 1.40000 $ 48.60                      $ 68.04                      

MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 2.80000 $ 24.30                      $ 68.04                      

Suma de Mano de Obra $ 150.38                 

Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $ 150.38                    $ 6.02                        

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $ 150.38                    $ 4.51                        

Suma de Herramienta $ 10.53                   

Equipo

CHR-016 CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR 6.00000 $ 51.90                      $ 311.40                    

TON

Suma de Equipo $ 311.40                 

Costo Directo  $ 16,356.83               
Indirectos % 13.00 $ 2,126.39                 
Subtotal  $ 18,483.22               
Financiamiento % 1.00 $ 184.83                    
Subtotal  $ 18,668.05               
Utilidad % 8.00 $ 1,493.44                 

P R E C I O   U N I T A R I O $ 20,161.49            

VEINTE MIL CIENTO SESENTA Y UN DOLARES 49  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



A B C D E F

Documento: PU
Tipo de cambio:

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 10

 

Obra:

BH-230.- BAHÍA 230 KV
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

BH-230-10 GABINETES DE INTERFASE Y CHAROLAS LOTE

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

MT-CHAROLAS SOP ACC CHAROLAS, SOPORTES Y ACCS lote 1.00000 $ 94,191.75               $ 94,191.75               

Suma de Materiales $ 94,191.75            

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 2.80000 $ 71.51                      $ 200.23                    

MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 28.00000 $ 48.60                      $ 1,360.80                 

MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 56.00000 $ 24.30                      $ 1,360.80                 

Suma de Mano de Obra $ 2,921.83              

Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $ 2,921.83                 $ 116.87                    

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $ 2,921.83                 $ 87.65                      

Suma de Herramienta $ 204.52                 

Equipo

CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 14.00000 $ 47.64                      $ 666.96                    

Suma de Equipo $ 666.96                 

Costo Directo  $ 97,985.06               
Indirectos % 13.00 $ 12,738.06               
Subtotal  $ 110,723.12             
Financiamiento % 1.00 $ 1,107.23                 
Subtotal  $ 111,830.35             
Utilidad % 8.00 $ 8,946.43                 

P R E C I O   U N I T A R I O $ 120,776.78          

CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARE S 78  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



A B C D E F

Documento: PU
Tipo de cambio:

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 11

 

Obra:

BH-230.- BAHÍA 230 KV
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

BH-230-11 SUBESTACION DE SERV PROPIOS LOTE

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

MT-TRANF-SE SER P TRANSFORMADOR Y SE  DE SERV PROPIOS PZA 1.00000 $ 34,123.96               $ 34,123.96               

Suma de Materiales $ 34,123.96            

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 1.00000 $ 71.51                      $ 71.51                      

MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 4.00000 $ 48.60                      $ 194.40                    

MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 8.00000 $ 24.30                      $ 194.40                    

Suma de Mano de Obra $ 460.31                 

Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $ 460.31                    $ 18.41                      

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $ 460.31                    $ 13.81                      

Suma de Herramienta $ 32.22                   

Equipo

CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 4.00000 $ 47.64                      $ 190.56                    

Suma de Equipo $ 190.56                 

Costo Directo  $ 34,807.05               
Indirectos % 13.00 $ 4,524.92                 
Subtotal  $ 39,331.97               
Financiamiento % 1.00 $ 393.32                    
Subtotal  $ 39,725.29               
Utilidad % 8.00 $ 3,178.02                 

P R E C I O   U N I T A R I O $ 42,903.31            

CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRES DOLARES 31  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



A B C D E F

Documento: PU
Tipo de cambio:

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 12

 

Obra:

BH-230.- BAHÍA 230 KV
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

BH-230-12 SUBESTACION DEL TERCIARIO LOTE

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

MT-SUBE TERC SUBESTACION DE TERCIARIO PZA 1.00000 $ 69,146.76               $ 69,146.76               

Suma de Materiales $ 69,146.76            

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 1.00000 $ 71.51                      $ 71.51                      

MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 4.00000 $ 48.60                      $ 194.40                    

MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 10.00000 $ 24.30                      $ 243.00                    

Suma de Mano de Obra $ 508.91                 

Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $ 508.91                    $ 20.36                      

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $ 508.91                    $ 15.27                      

Suma de Herramienta $ 35.63                   

Equipo

CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 4.00000 $ 47.64                      $ 190.56                    

Suma de Equipo $ 190.56                 

Costo Directo  $ 69,881.86               
Indirectos % 13.00 $ 9,084.64                 
Subtotal  $ 78,966.50               
Financiamiento % 1.00 $ 789.67                    
Subtotal  $ 79,756.17               
Utilidad % 8.00 $ 6,380.49                 

P R E C I O   U N I T A R I O $ 86,136.66            

OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES 66   

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



A B C D E F

Documento: PU
Tipo de cambio:

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 13

 

Obra:

BH-230.- BAHÍA 230 KV
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

BH-230-13 PLANTA DE EMERGENCIA (DIESEL) LOTE

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

MT-PTA EMERG-D PLANTA DE EMERGENCIA 300 KW DIESEL PZA 1.00000 $ 51,135.44               $ 51,135.44               

Suma de Materiales $ 51,135.44            

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 0.40000 $ 71.51                      $ 28.60                      

MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 8.00000 $ 48.60                      $ 388.80                    

MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 8.00000 $ 24.30                      $ 194.40                    

Suma de Mano de Obra $ 611.80                 

Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $ 611.80                    $ 24.47                      

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $ 611.80                    $ 18.35                      

Suma de Herramienta $ 42.82                   

Equipo

CHR-015 CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON HR 8.00000 $ 62.85                      $ 502.80                    

Suma de Equipo $ 502.80                 

Costo Directo  $ 52,292.86               
Indirectos % 13.00 $ 6,798.07                 
Subtotal  $ 59,090.93               
Financiamiento % 1.00 $ 590.91                    
Subtotal  $ 59,681.84               
Utilidad % 8.00 $ 4,774.55                 

P R E C I O   U N I T A R I O $ 64,456.39            

SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  DOLARES 39  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



A B C D E F

Documento: PU
Tipo de cambio:

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 14

 

Obra:

BH-230.- BAHÍA 230 KV
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

BH-230-14 TABLERO  TT SECCION

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

MT-TABLERO TT-230 TABLERO SECCIÓN TT 230 SECCIÓN 1.00000 $ 60,389.30               $ 60,389.30               

Suma de Materiales $ 60,389.30            

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 0.40000 $ 71.51                      $ 28.60                      

MOSE-042-D TECNICO ESPECIALIZADO jor 6.00000 $ 48.60                      $ 291.60                    

MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 6.00000 $ 48.60                      $ 291.60                    

MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 12.00000 $ 24.30                      $ 291.60                    

Suma de Mano de Obra $ 903.40                 

Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $ 903.40                    $ 36.14                      

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $ 903.40                    $ 27.10                      

Suma de Herramienta $ 63.24                   

Equipo

CHR-016 CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR 6.00000 $ 51.90                      $ 311.40                    

TON

Suma de Equipo $ 311.40                 

Costo Directo  $ 61,667.34               
Indirectos % 13.00 $ 8,016.75                 
Subtotal  $ 69,684.09               
Financiamiento % 1.00 $ 696.84                    
Subtotal  $ 70,380.93               
Utilidad % 8.00 $ 5,630.47                 

P R E C I O   U N I T A R I O $ 76,011.40            

SETENTA Y SEIS MIL ONCE DOLARES 40  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



A B C D E F

Documento: PU
Tipo de cambio:

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 15

 

Obra:

BH-230.- BAHÍA 230 KV
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

BH-230-15 TABLERO  LT SECCION

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

MT-TABLERO LT-230 TABLERO SECCIÓN LT 230 SECCIÓN 1.00000 $ 87,182.41               $ 87,182.41               

Suma de Materiales $ 87,182.41            

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 0.40000 $ 71.51                      $ 28.60                      

MOSE-042-D TECNICO ESPECIALIZADO jor 6.00000 $ 48.60                      $ 291.60                    

MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 6.00000 $ 48.60                      $ 291.60                    

MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 12.00000 $ 24.30                      $ 291.60                    

Suma de Mano de Obra $ 903.40                 

Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $ 903.40                    $ 36.14                      

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $ 903.40                    $ 27.10                      

Suma de Herramienta $ 63.24                   

Equipo

CHR-016 CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR 6.00000 $ 51.90                      $ 311.40                    

TON

Suma de Equipo $ 311.40                 

Costo Directo  $ 88,460.45               
Indirectos % 13.00 $ 11,499.86               
Subtotal  $ 99,960.31               
Financiamiento % 1.00 $ 999.60                    
Subtotal  $ 100,959.91             
Utilidad % 8.00 $ 8,076.79                 

P R E C I O   U N I T A R I O $ 109,036.70          

CIENTO NUEVE MIL TREINTA Y SEIS DOLARES 70  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



A B C D E F

Documento: PU
Tipo de cambio:

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 16

 

Obra:

BH-230.- BAHÍA 230 KV
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

BH-230-16 TABLERO PCYM COMUN LOTE

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

MT-TABLERO PCYM-230 TABLERO CTOL PROT Y MEDICION 230 kv TABLERO 1.00000 $ 264,218.38             $ 264,218.38             

Suma de Materiales $ 264,218.38          

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 2.00000 $ 71.51                      $ 143.02                    

MOSE-042-D TECNICO ESPECIALIZADO jor 30.00000 $ 48.60                      $ 1,458.00                 

MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 30.00000 $ 48.60                      $ 1,458.00                 

MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 60.00000 $ 24.30                      $ 1,458.00                 

Suma de Mano de Obra $ 4,517.02              

Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $ 4,517.02                 $ 180.68                    

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $ 4,517.02                 $ 135.51                    

Suma de Herramienta $ 316.19                 

Equipo

CHR-016 CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR 30.00000 $ 51.90                      $ 1,557.00                 

TON

Suma de Equipo $ 1,557.00              

Costo Directo  $ 270,608.59             
Indirectos % 13.00 $ 35,179.12               
Subtotal  $ 305,787.71             
Financiamiento % 1.00 $ 3,057.88                 
Subtotal  $ 308,845.59             
Utilidad % 8.00 $ 24,707.65               

P R E C I O   U N I T A R I O $ 333,553.24          

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES 24  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



A B C D E F

Documento: PU
Tipo de cambio:

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 17

 

Obra:

BH-230.- BAHÍA 230 KV
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

BH-230-17 TABLERO SERVICIOS PROPIOS LOTE

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

MT-TABLERO CA CD-230 TABLERO CA Y CD -230 TABLERO 1.00000 $ 91,481.81               $ 91,481.81               

Suma de Materiales $ 91,481.81            

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 4.00000 $ 71.51                      $ 286.04                    

MOSE-042-D TECNICO ESPECIALIZADO jor 40.00000 $ 48.60                      $ 1,944.00                 

MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 40.00000 $ 48.60                      $ 1,944.00                 

MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 80.00000 $ 24.30                      $ 1,944.00                 

Suma de Mano de Obra $ 6,118.04              

Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $ 6,118.04                 $ 244.72                    

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $ 6,118.04                 $ 183.54                    

Suma de Herramienta $ 428.26                 

Equipo

CHR-016 CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR 120.00000 $ 51.90                      $ 6,228.00                 

TON

Suma de Equipo $ 6,228.00              

Costo Directo  $ 104,256.11             
Indirectos % 13.00 $ 13,553.29               
Subtotal  $ 117,809.40             
Financiamiento % 1.00 $ 1,178.09                 
Subtotal  $ 118,987.49             
Utilidad % 8.00 $ 9,519.00                 

P R E C I O   U N I T A R I O $ 128,506.49          

CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SEIS DOLARES 49  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



A B C D E F

Documento: PU
Tipo de cambio:

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 18

 

Obra:

BH-230.- BAHÍA 230 KV
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

BH-230-18 CONTROL SUPERVISORIO LOTE

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

MT-EQ CTROLSUP-230 EQUIPO DE CONTROL SUPERVISORIO 230 KV LOTE 1.00000 $ 171,079.56             $ 171,079.56             

Suma de Materiales $ 171,079.56          

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 18.00000 $ 71.51                      $ 1,287.18                 

MOSE-042-D TECNICO ESPECIALIZADO jor 180.00000 $ 48.60                      $ 8,748.00                 

MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 180.00000 $ 48.60                      $ 8,748.00                 

MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 360.00000 $ 24.30                      $ 8,748.00                 

Suma de Mano de Obra $ 27,531.18            

Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $ 27,531.18               $ 1,101.25                 

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $ 27,531.18               $ 825.94                    

Suma de Herramienta $ 1,927.19              

Equipo

CHR-016 CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR 90.00000 $ 51.90                      $ 4,671.00                 

TON

CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 90.00000 $ 47.64                      $ 4,287.60                 

Suma de Equipo $ 8,958.60              

Costo Directo  $ 209,496.53             
Indirectos % 13.00 $ 27,234.55               
Subtotal  $ 236,731.08             
Financiamiento % 1.00 $ 2,367.31                 
Subtotal  $ 239,098.39             
Utilidad % 8.00 $ 19,127.87               

P R E C I O   U N I T A R I O $ 258,226.26          

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS DOLARES 26  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



A B C D E F

Documento: PU
Tipo de cambio:

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 19

 

Obra:

BH-230.- BAHÍA 230 KV
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

BH-230-19 COMUNICACIONES LOTE

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

MT-EQ COMUNIC-230 EQUIPO COMUNICACIÓN 230 LOTE 1.00000 $ 426,695.69             $ 426,695.69             

Suma de Materiales $ 426,695.69          

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 2.00000 $ 71.51                      $ 143.02                    

MOSE-042-D TECNICO ESPECIALIZADO jor 180.00000 $ 48.60                      $ 8,748.00                 

MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 180.00000 $ 48.60                      $ 8,748.00                 

MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 360.00000 $ 24.30                      $ 8,748.00                 

Suma de Mano de Obra $ 26,387.02            

Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $ 26,387.02               $ 1,055.48                 

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $ 26,387.02               $ 791.61                    

Suma de Herramienta $ 1,847.09              

Equipo

CHR-016 CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR 90.00000 $ 51.90                      $ 4,671.00                 

TON

CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 90.00000 $ 47.64                      $ 4,287.60                 

Suma de Equipo $ 8,958.60              

Costo Directo  $ 463,888.40             
Indirectos % 13.00 $ 60,305.49               
Subtotal  $ 524,193.89             
Financiamiento % 1.00 $ 5,241.94                 
Subtotal  $ 529,435.83             
Utilidad % 8.00 $ 42,354.87               

P R E C I O   U N I T A R I O $ 571,790.70          

QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA DOL ARES 70  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



A B C D E F

Documento: PU
Tipo de cambio:

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 20

 

Obra:

BH-230.- BAHÍA 230 KV
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

BH-230-20 BANCO DE BATERIAS Y CARGADORES LOTE

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

MT-BCO BAT C 360AH BANCO DE BATERÍAS Y CARGADORES 360 A-h LOTE 1.00000 $ 73,700.39               $ 73,700.39               

Suma de Materiales $ 73,700.39            

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 2.00000 $ 71.51                      $ 143.02                    

MOSE-042-D TECNICO ESPECIALIZADO jor 240.00000 $ 48.60                      $ 11,664.00               

MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 240.00000 $ 48.60                      $ 11,664.00               

MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 480.00000 $ 24.30                      $ 11,664.00               

Suma de Mano de Obra $ 35,135.02            

Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $ 35,135.02               $ 1,405.40                 

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $ 35,135.02               $ 1,054.05                 

Suma de Herramienta $ 2,459.45              

Equipo

CHR-016 CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR 120.00000 $ 51.90                      $ 6,228.00                 

TON

CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 240.00000 $ 47.64                      $ 11,433.60               

Suma de Equipo $ 17,661.60            

Costo Directo  $ 128,956.46             
Indirectos % 13.00 $ 16,764.34               
Subtotal  $ 145,720.80             
Financiamiento % 1.00 $ 1,457.21                 
Subtotal  $ 147,178.01             
Utilidad % 8.00 $ 11,774.24               

P R E C I O   U N I T A R I O $ 158,952.25          

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y  DOS DOLARES 25  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



A B C D E F

Documento: PU
Tipo de cambio:

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 21

 

Obra:

BH-230.- BAHÍA 230 KV
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

BH-230-21 AIRE ACONDICIONADO LOTE

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

MT-EQ AC 20T EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO IND DE LOTE 1.00000 $ 28,626.90               $ 28,626.90               

20 TON DE REFRIG

Suma de Materiales $ 28,626.90            

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 1.40000 $ 71.51                      $ 100.11                    

MOSE-042-D TECNICO ESPECIALIZADO jor 14.00000 $ 48.60                      $ 680.40                    

MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 14.00000 $ 48.60                      $ 680.40                    

MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 28.00000 $ 24.30                      $ 680.40                    

Suma de Mano de Obra $ 2,141.31              

Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $ 2,141.31                 $ 85.65                      

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $ 2,141.31                 $ 64.24                      

Suma de Herramienta $ 149.89                 

Equipo

CHR-015 CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON HR 7.00000 $ 62.85                      $ 439.95                    

CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 14.00000 $ 47.64                      $ 666.96                    

Suma de Equipo $ 1,106.91              

Costo Directo  $ 32,025.01               
Indirectos % 13.00 $ 4,163.25                 
Subtotal  $ 36,188.26               
Financiamiento % 1.00 $ 361.88                    
Subtotal  $ 36,550.14               
Utilidad % 8.00 $ 2,924.01                 

P R E C I O   U N I T A R I O $ 39,474.15            

TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES 15  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



A B C D E F

Documento: PU
Tipo de cambio:

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 22

 

Obra:

BH-230.- BAHÍA 230 KV
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

BH-230-22 INSTALACION ELECTRICA INTERIOR LOTE

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

MT-INST ELEC INT LUMINARIOS, CABLES, ALUMBRADO DE LOTE 1.00000 $ 16,346.10               $ 16,346.10               

EMERGENCIA Y ACCESORIOS

Suma de Materiales $ 16,346.10            

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 3.00000 $ 71.51                      $ 214.53                    

MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 60.00000 $ 48.60                      $ 2,916.00                 

MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 90.00000 $ 24.30                      $ 2,187.00                 

Suma de Mano de Obra $ 5,317.53              

Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $ 5,317.53                 $ 212.70                    

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $ 5,317.53                 $ 159.53                    

Suma de Herramienta $ 372.23                 

Equipo

CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 30.00000 $ 47.64                      $ 1,429.20                 

Suma de Equipo $ 1,429.20              

Costo Directo  $ 23,465.06               
Indirectos % 13.00 $ 3,050.46                 
Subtotal  $ 26,515.52               
Financiamiento % 1.00 $ 265.16                    
Subtotal  $ 26,780.68               
Utilidad % 8.00 $ 2,142.45                 

P R E C I O   U N I T A R I O $ 28,923.13            

VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES DOLARES 13  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



A B C D E F

Documento: PU
Tipo de cambio:

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 23

 

Obra:

BH-230.- BAHÍA 230 KV
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

BH-230-23 CABLES DE FUERZA PCYM LOTE

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

MT-CABLE FZA PCYM230 CABLE DE FUERZA Y CONTROL CONTROL/230 LOTE 1.00000 $ 206,396.58             $ 206,396.58             

Suma de Materiales $ 206,396.58          

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 14.00000 $ 71.51                      $ 1,001.14                 

MOSE-042-D TECNICO ESPECIALIZADO jor 280.00000 $ 48.60                      $ 13,608.00               

MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 140.00000 $ 48.60                      $ 6,804.00                 

MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 280.00000 $ 24.30                      $ 6,804.00                 

Suma de Mano de Obra $ 28,217.14            

Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $ 28,217.14               $ 1,128.69                 

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $ 28,217.14               $ 846.51                    

Suma de Herramienta $ 1,975.20              

Equipo

CHR-016 CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR 140.00000 $ 51.90                      $ 7,266.00                 

TON

CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 280.00000 $ 47.64                      $ 13,339.20               

Suma de Equipo $ 20,605.20            

Costo Directo  $ 257,194.12             
Indirectos % 13.00 $ 33,435.24               
Subtotal  $ 290,629.36             
Financiamiento % 1.00 $ 2,906.29                 
Subtotal  $ 293,535.65             
Utilidad % 8.00 $ 23,482.85               

P R E C I O   U N I T A R I O $ 317,018.50          

TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL DIEZ Y OCHO DOLARES 50   

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



A B C D E F

Documento: PU
Tipo de cambio:

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 24

 

Obra:

BH-230.- BAHÍA 230 KV
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

BH-230-24 SISTEMA CONTRA INCENDIO LOTE

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

MT-SIST C INC SISTEMA Y EQUIPOS CONTRA INCENDIO, LOTE 1.00000 $ 60,657.89               $ 60,657.89               

INCLUYE ACCESORIOS

Suma de Materiales $ 60,657.89            

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 3.00000 $ 71.51                      $ 214.53                    

MOSE-042-D TECNICO ESPECIALIZADO jor 60.00000 $ 48.60                      $ 2,916.00                 

MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 30.00000 $ 48.60                      $ 1,458.00                 

MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 120.00000 $ 24.30                      $ 2,916.00                 

Suma de Mano de Obra $ 7,504.53              

Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $ 7,504.53                 $ 300.18                    

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $ 7,504.53                 $ 225.14                    

Suma de Herramienta $ 525.32                 

Equipo

CHR-016 CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR 15.00000 $ 51.90                      $ 778.50                    

TON

CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 30.00000 $ 47.64                      $ 1,429.20                 

Suma de Equipo $ 2,207.70              

Costo Directo  $ 70,895.44               
Indirectos % 13.00 $ 9,216.41                 
Subtotal  $ 80,111.85               
Financiamiento % 1.00 $ 801.12                    
Subtotal  $ 80,912.97               
Utilidad % 8.00 $ 6,473.04                 

P R E C I O   U N I T A R I O $ 87,386.01            

OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLA RES 1  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



A B C D E F

Documento: PU
Tipo de cambio:

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 25

 

Obra:

BH-230.- BAHÍA 230 KV
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

BH-230-25 LETREROS EQUIPO PRINCIPAL BAHIA

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

MT-LETREROS EQ P SISTEMA SEGURIDAD FÍSICA , LETREROS EQUIPO LOTE 1.00000 $ 350.00                    $ 350.00                    

PRINCIPAL

Suma de Materiales $ 350.00                 

Mano de Obra

MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 6.00000 $ 48.60                      $ 291.60                    

MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 6.00000 $ 24.30                      $ 145.80                    

Suma de Mano de Obra $ 437.40                 

Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $ 437.40                    $ 17.50                      

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $ 437.40                    $ 13.12                      

Suma de Herramienta $ 30.62                   

Equipo

CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 3.00000 $ 47.64                      $ 142.92                    

Suma de Equipo $ 142.92                 

Costo Directo  $ 960.94                    
Indirectos % 13.00 $ 124.92                    
Subtotal  $ 1,085.86                 
Financiamiento % 1.00 $ 10.86                      
Subtotal  $ 1,096.72                 
Utilidad % 8.00 $ 87.74                      

P R E C I O   U N I T A R I O $ 1,184.46              

UN MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO DOLARES 46  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



A B C D E F G H I J K L M

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL ANEXO

MAQ

ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
Maquina: CHR-015 Hoja  1

Referencia:

Obra: Fecha: 20/08/2018

BH-230.- BAHÍA 230 KV      Tipo de cambio:
 Formulo:

Empresa:  

DATOS GENERALES

Va = Valor de adquisicion $ 65,694.54       Pn = Potencia nominal 250.0000 HP

Vll = Valor de llantas $ 1,182.31         Tipo de combustible Diesel

Vn = Valor neto = Va-Vll $ 64,512.23       CCo = Coeficiente de combustible 0.1800

Vr = Valor de rescate r=20 = $ 12,902.45       Pc = Precio de combustible $ 0.94              / litro

Ti = Tasa de interes 10.00%             / año Fo = Factor de operacion 1.00
Ps = Prima de seguros 10.00%             / año Cc = Capacidad de carter 22.00 litros
Fm = Factor de mantenimiento 0.8500 Tc = Tiempo de cambio de aceite 200.00 horas
Ve = Vida economica 10,000.00 horas Fl = Factor de lubricante 0.00

Ha = Tiempo trabajado por año 2,000.00 horas Pa = Precio de aceite $ 3.60              / litro

Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economica de llantas 3,200.00 horas

COSTOS FIJOS:    Activa Inactiva En espera

Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (64.512,23-12.902,45)/10.000,00 $ 5.16                         $ 4.13              $ 4.13                

Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(64.512,23+12.902,45)/ (2*2.000,00) $ 1.94                         $ 1.94              $ 1.94                

Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(64.512,23+12.902,45)/ (2*2.000,00) $ 1.94                         $ 1.94              $ 1.94                

MantenimientoM = Fm x D = 0,85*5,16 $ 4.39                         $ 3.51              $ 4.39                
Subtotal $ 13.43                       $ 11.52            $ 12.40              

CARGOS POR CONSUMOS:                  Activa Inactiva En espera

Combustible C = Cco x Fo x Pn x Pc = (0,1800*1,0000*250,0000)*0,94 $ 42.30                       $ 0.00              $ 12.69              
Lubricantes L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0032*1,0000*250,0000+22,0000/200,0000)*3,60 $ 3.32                         $ 0.00              $ 1.00                

Llantas V = Vll / Hv = 1182,31/3200,0000 $ 0.37                         $ 0.00              $ 0.00                

Piezas especiales 0,00/0,0000 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

Subtotal $ 45.99                       $ 0.00              $ 13.69              

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN     Activa Inactiva En espera

MOSE-014 $ 27.41                             O= So/Horas = 27,41/8,00

OPERADOR EQ. MAYOR $ 3.43                         $ 3.43                     $ 3.43                

Subtotal $ 3.43                         $ 3.43              $ 3.43                

      Activa Inactiva En espera

COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $ 62.85                       $ 14.95            $ 29.52              

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 



A B C D E F G H I J K L M

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL ANEXO

MAQ

ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
Maquina: CHR-016 Hoja  2

Referencia:

Obra: Fecha: 20/08/2018

BH-230.- BAHÍA 230 KV      Tipo de cambio:
 Formulo:

Empresa:  

DATOS GENERALES

Va = Valor de adquisicion $ 55,219.25       Pn = Potencia nominal 225.0000 HP

Vll = Valor de llantas $ 1,182.31         Tipo de combustible Diesel

Vn = Valor neto = Va-Vll $ 54,036.94       CCo = Coeficiente de combustible 0.1600

Vr = Valor de rescate r=20 = $ 10,807.39       Pc = Precio de combustible $ 0.94              / litro

Ti = Tasa de interes 10.00%             / año Fo = Factor de operacion 1.00
Ps = Prima de seguros 10.00%             / año Cc = Capacidad de carter 22.00 litros
Fm = Factor de mantenimiento 0.8500 Tc = Tiempo de cambio de aceite 200.00 horas
Ve = Vida economica 10,000.00 horas Fl = Factor de lubricante 0.00

Ha = Tiempo trabajado por año 2,000.00 horas Pa = Precio de aceite $ 3.60              / litro

Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economica de llantas 3,200.00 horas

COSTOS FIJOS:    Activa Inactiva En espera

Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (54.036,94-10.807,39)/10.000,00 $ 4.32                         $ 3.46              $ 3.46                

Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(54.036,94+10.807,39)/ (2*2.000,00) $ 1.62                         $ 1.62              $ 1.62                

Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(54.036,94+10.807,39)/ (2*2.000,00) $ 1.62                         $ 1.62              $ 1.62                

MantenimientoM = Fm x D = 0,85*4,32 $ 3.67                         $ 2.94              $ 3.67                
Subtotal $ 11.23                       $ 9.64              $ 10.37              

CARGOS POR CONSUMOS:                  Activa Inactiva En espera

Combustible C = Cco x Fo x Pn x Pc = (0,1600*1,0000*225,0000)*0,94 $ 33.84                       $ 0.00              $ 10.15              
Lubricantes L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0032*1,0000*225,0000+22,0000/200,0000)*3,60 $ 3.03                         $ 0.00              $ 0.91                

Llantas V = Vll / Hv = 1182,31/3200,0000 $ 0.37                         $ 0.00              $ 0.00                

Piezas especiales 0,00/0,0000 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

Subtotal $ 37.24                       $ 0.00              $ 11.06              

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN     Activa Inactiva En espera

MOSE-014 $ 27.41                             O= So/Horas = 27,41/8,00

OPERADOR EQ. MAYOR $ 3.43                         $ 3.43                     $ 3.43                

Subtotal $ 3.43                         $ 3.43              $ 3.43                

      Activa Inactiva En espera

COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $ 51.90                       $ 13.07            $ 24.86              

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 



A B C D E F G H I J K L M

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL ANEXO

MAQ

ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
Maquina: CHR-023 Hoja  3

Referencia:

Obra: Fecha: 20/08/2018

BH-230.- BAHÍA 230 KV      Tipo de cambio:
 Formulo:

Empresa:  

DATOS GENERALES

Va = Valor de adquisicion $ 28,900.97       Pn = Potencia nominal 10.0000 HP

Vll = Valor de llantas $ 0.00                Tipo de combustible Electrico

Vn = Valor neto = Va-Vll $ 28,500.97       CCo = Coeficiente de combustible 0.0000

Vr = Valor de rescate r=10 = $ 2,850.10         Pc = Precio de combustible $ 0.63              / litro

Ti = Tasa de interes 10.00%             / año Fo = Factor de operacion 1.00
Ps = Prima de seguros 10.00%             / año Cc = Capacidad de carter 0.00 litros
Fm = Factor de mantenimiento 0.8000 Tc = Tiempo de cambio de aceite 0.00 horas
Ve = Vida economica 6,000.00 horas Fl = Factor de lubricante 0.00

Ha = Tiempo trabajado por año 2,000.00 horas Pa = Precio de aceite $ 3.60              / litro

Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economica de llantas 0.00 horas

COSTOS FIJOS:    Activa Inactiva En espera

Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (28.500,97-2.850,10)/6.000,00 $ 4.28                         $ 3.42              $ 3.42                

Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(28.500,97+2.850,10)/ (2*2.000,00) $ 0.78                         $ 0.78              $ 0.78                

Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(28.500,97+2.850,10)/ (2*2.000,00) $ 0.78                         $ 0.78              $ 0.78                

MantenimientoM = Fm x D = 0,80*4,28 $ 3.42                         $ 2.74              $ 3.42                
Subtotal $ 9.26                         $ 7.72              $ 8.40                

CARGOS POR CONSUMOS:                  Activa Inactiva En espera

Combustible C = Cco x Fo x Pn x Pc = (1,0000*10,0000*0,7460)*0,63 $ 4.70                         $ 0.00              $ 1.41                
Lubricantes L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0000*1,0000*10,0000+0,0000/0,0000)*3,60 $ 0.17                         $ 0.00              $ 0.05                

Llantas V = Vll / Hv = 0,00/0,0000 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

Piezas especiales 400,00/32,0000 $ 12.50                       $ 0.00              $ 0.00                

Capacidad Iinstalada

(Fo*Pn)/(Ha/Ma)*Precio (1,0000*10,0000*0,7460)/(2000,00/10,00)*0,00 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

Ma = Meses al  año = 10.00

Subtotal $ 17.37                       $ 0.00              $ 1.46                

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN     Activa Inactiva En espera

MOSE-017 $ 24.26                             O= So/Horas = 24,26/8,00

OPERADOR EQ. MENOR $ 3.03                         $ 3.03                     $ 3.03                

Subtotal $ 3.03                         $ 3.03              $ 3.03                

      Activa Inactiva En espera

COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $ 29.66                       $ 10.75            $ 12.89              

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

MAQUINA CARGA SF6
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DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL ANEXO

MAQ

ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
Maquina: CHR-103 Hoja  4

Referencia:

Obra: Fecha: 20/08/2018

BH-230.- BAHÍA 230 KV      Tipo de cambio:
 Formulo:

Empresa:  

DATOS GENERALES

Va = Valor de adquisicion $ 11,823.13       Pn = Potencia nominal 200.0000 HP

Vll = Valor de llantas $ 140.13            Tipo de combustible Gasolina

Vn = Valor neto = Va-Vll $ 11,683.00       CCo = Coeficiente de combustible 0.2271

Vr = Valor de rescate r=10 = $ 1,168.30         Pc = Precio de combustible $ 0.88              / litro

Ti = Tasa de interes 10.00%             / año Fo = Factor de operacion 1.00
Ps = Prima de seguros 10.00%             / año Cc = Capacidad de carter 12.00 litros
Fm = Factor de mantenimiento 0.7500 Tc = Tiempo de cambio de aceite 100.00 horas
Ve = Vida economica 10,000.00 horas Fl = Factor de lubricante 0.00

Ha = Tiempo trabajado por año 2,000.00 horas Pa = Precio de aceite $ 3.60              / litro

Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economica de llantas 2,000.00 horas

COSTOS FIJOS:    Activa Inactiva En espera

Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (11.683,00-1.168,30)/10.000,00 $ 1.05                         $ 0.84              $ 0.84                

Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(11.683,00+1.168,30)/ (2*2.000,00) $ 0.32                         $ 0.32              $ 0.32                

Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(11.683,00+1.168,30)/ (2*2.000,00) $ 0.32                         $ 0.32              $ 0.32                

MantenimientoM = Fm x D = 0,75*1,05 $ 0.79                         $ 0.63              $ 0.79                
Subtotal $ 2.48                         $ 2.11              $ 2.27                

CARGOS POR CONSUMOS:                  Activa Inactiva En espera

Combustible C = Cco x Fo x Pn x Pc = (0,2271*1,0000*200,0000)*0,88 $ 39.97                       $ 0.00              $ 11.99              
Lubricantes L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0023*1,0000*200,0000+12,0000/100,0000)*3,60 $ 2.09                         $ 0.00              $ 0.63                

Llantas V = Vll / Hv = 140,13/2000,0000 $ 0.07                         $ 0.00              $ 0.00                

Piezas especiales 0,00/500,0000 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

Subtotal $ 42.13                       $ 0.00              $ 12.62              

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN     Activa Inactiva En espera

MOSE-009 $ 24.26                             O= So/Horas = 24,26/8,00

CHOFER $ 3.03                         $ 3.03                     $ 3.03                

Subtotal $ 3.03                         $ 3.03              $ 3.03                

      Activa Inactiva En espera

COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $ 47.64                       $ 5.14              $ 17.92              

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

CAMIONETA REDILAS 3T



BH-230-B

BAHIAS 230 KV - BP+BT - LÍNEA

Catálogo de Materiales FECHA: 20/08/2018

Clave Familia Descripción Unidad
Precio Base

USD
% Flete a Panamá

% por concepto 

 de Aranceles

locales

Costo Unitario 

Puesto en Panamá  

SIN Impuestos

USD

MT-1 CO DIESEL LT 0.94 0.00 0.00 0.94

MT-2 CO GASOLINA MAGNA SIN LT 0.88 0.00 0.00 0.88

MT-3 CO ACEITE LUBRICANTE LT 3.60 0.00 0.00 3.60

MT- CUCHI CPT-230 EQIP EL EQUIPO ELECTRICO 230 KV, CUCHILLA 230 KV  CPT JGO 14673.00 3.00 0.00 15113.19

MT- CUCHI SPT-230 EQIP EL EQUIPO ELECTRICO 230 KV, CUCHILLA 230 KV  SPT JGO 9708.74 3.00 0.00 10000.00

MT-AISLADOR S-245 EQIP EL AISLADOR SOPORTE 245 KV PZA 1162.14 3.00 0.00 1197.00

MT-APARTRRA 192 EQIP EL APARTARRAYO 192 KV PZA 2912.62 3.00 0.00 3000.00

MT-BCO BAT C 360AH EQIP EL BANCO DE BATERÍAS Y CARGADORES 360 A-h LOTE 71553.78 3.00 0.00 73700.39

MT-BUS-AI-H-C-230 EQIP EL BUSES, AISLADORES, HERRAJES Y CONECTORES 230 KV LOTE 182834.09 3.00 15.00 216566.98

MT-CABLE FZA PCYM230 EQIP EL CABLE DE FUERZA Y CONTROL CONTROL/230 LOTE 200385.03 3.00 0.00 206396.58

MT-CHAROLAS SOP ACC EQIP EL CHAROLAS, SOPORTES Y ACCS lote 91448.30 3.00 0.00 94191.75

MT-EQ AC 20T EQIP EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO IND DE 20 TON DE REFRIG LOTE 27793.11 3.00 0.00 28626.90

MT-EQ COMUNIC-230 EQIP EL EQUIPO COMUNICACIÓN 230 LOTE 376606.96 3.00 10.00 426695.69

MT-EQ CTROLSUP-230 EQIP EL EQUIPO DE CONTROL SUPERVISORIO 230 KV LOTE 150996.96 3.00 10.00 171079.56

MT-EQ ELEC INTER-230 EQIP EL EQUIPO ELÉCTRICO 230 KV, INTERRUPTOR 245 KV SF6 PZA 58252.43 3.00 0.00 60000.00

MT-INST ELEC INT EQIP EL LUMINARIOS, CABLES, ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y ACCESORIOS LOTE 15870.00 3.00 0.00 16346.10

MT-LETREROS EQ P EQIP EL SISTEMA SEGURIDAD FÍSICA , LETREROS EQUIPO PRINCIPAL LOTE 350.00 0.00 0.00 350.00

MT-LUMIN CAB ACC-230 EQIP EL LUMINARIOS, CABLES Y ACCESORIOS, PARA BAHÍA 230 KV LOTE 95571.90 3.00 0.00 98439.06

MT-PTA EMERG-D EQIP EL PLANTA DE EMERGENCIA 300 KW DIESEL PZA 49646.06 3.00 0.00 51135.44

MT-SIST C INC EQIP EL SISTEMA Y EQUIPOS CONTRA INCENDIO, INCLUYE ACCESORIOS LOTE 58891.16 3.00 0.00 60657.89

MT-SUBE TERC EQIP EL SUBESTACION DE TERCIARIO PZA 67132.78 3.00 0.00 69146.76

MT-TABLERO CA CD-230 EQIP EL TABLERO CA Y CD -230 TABLERO 80742.99 3.00 10.00 91481.81

MT-TABLERO LT-230 EQIP EL TABLERO SECCIÓN LT 230 SECCIÓN 76948.29 3.00 10.00 87182.41

MT-TABLERO PCYM-230 EQIP EL TABLERO CTOL PROT Y MEDICION 230 kv TABLERO 233202.45 3.00 10.00 264218.38

MT-TABLERO TT-230 EQIP EL TABLERO SECCIÓN TT 230 SECCIÓN 53300.35 3.00 10.00 60389.30

MT-TRANF-SE SER P EQIP EL TRANSFORMADOR Y SE  DE SERV PROPIOS PZA 33130.06 3.00 0.00 34123.96

MT-TRANSF C-245 EQIP EL TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 245 KV PZA 13592.23 3.00 0.00 14000.00

MT-TRANSF-P-245 EQIP EL TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 245 KV PZA 15421.86 3.00 0.00 15884.52

ENERGIA ELECTRICA OTO Energia electrica KWH 0.63 0.00 0.00 0.63

CARGA SF6 TMAQ Carga SF6, para máquna SF6 CARGA 400.00 0.00 0.00 400.00

NEUM015 TMAQ NEUMÁTICOS 111 JGO 1182.31 0.00 0.00 1182.31

NEUM103 TMAQ NEUMÁTICOS 115 JGO 140.13 0.00 0.00 140.13

BAHIAS 230 KV

BH-230-B

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
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BH-230-B

BAHIAS 230 KV - BP+BT - LÍNEA

Tabulador de Mano de Obra FECHA: 20/08/2018

Clave Descripción Unidad
SAL. BASE

USD
FSR

SALARIO REAL

USD

MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 15.000         1.6200 24.30                         

MOSE-009 CHOFER jor 14.975         1.6200 24.26                         

MOSE-014 OPERADOR EQ. MAYOR jor 16.920         1.6200 27.41                         

MOSE-017 OPERADOR EQ. MENOR jor 14.975         1.6200 24.26                         

MOSE-042-D TECNICO ESPECIALIZADO jor 30.000         1.6200 48.60                         

MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 30.000         1.6200 48.60                         

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 44.140         1.6200 71.51                         

BAHIAS 230 KV

BH-230-B

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
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