ﬁ e EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

BAHIAS 400 KV
BH-400-A

BH-400-A |BAHIAS 400 KV - BP+BT - BANCO

Costo Paramétrico de BAHIAS 400 KV FECHA: 20/08/2018
j j j
PRECIO
CLAVE DESCRIPCION UNID CANTIDAD UNITARIO 'MSSSTE
usb

B R T B oo 3,540214.06
BH-400-1 INST ALUMBRADO EXTERIOR LOTE 0.60 196,845.54 118,107.32
" 'BH-400-2  BUSES, AISLADORES Y CONECTORES 7777 "hlote =~ " 060 63216616  379,299.70 |
T BH-400-3  INTERRUPTOR DE POTENCIA ¢ 77N 200  157,089.13  314,178.26 |
TBH-400-4  CUCHILLASSPT T T T 60 T T 500  40,63711  203,185.55|
T BH-400-5  CUCHILLASCPT 770 - 4802833 - |
"'BH-400-6  AISLADORSOPORTE =TT pza 400 31548 12,619.44 |
T BH-400-7  APARTARRAYOS T pzA ¢ 400 695006 27,800.24 |
"'BH-400-8  TRANSFORMADOR DE CORRIENTE = 7777 pza 300 2359022 70,770.66 |
T BH-400-9  TRANSFORMADOR DE POT INDUCT ¢ pzA 300 3452494  103,574.82 |
"'BH-400-10  GABINETES DE INTERFASEY CHAROLAS 7 "hote 1 100 12077678 120,776.78 |
" BH-400-11  SUBESTACION DE SERV PROPIOS "ot 020 4290331 8,580.66 |
"'BH-400-12  SUBESTACION DELTERCIARIO 77777777 Thote T o200 86,136.66 17,227.33 |
" BH-400-13  PLANTA DE EMERGENCIA (DIESEL) o€ 020 ¢ 6445639 12,891.28 |
" 'BH-400-14  TABLERO TT T T T TsgcaioN 100 93,664.46 93,664.46 |
" BH-400-15  TABLERO LT 7777777 TseccloN 1 100 12970328  129,703.28
T 'BH-400-16  TABLEROPCYM COMUN 7 T T ote T T T T 1.00 31804257  318,042.57 |
" BH-400-17  TABLERO SERVICIOS PROPIOS 7ot 100 15500236  155,002.36
" 'BH-400-18  CONTROLSUPERVISORIO 7777777777 T 1.00 19516634  195,166.34 |
T BH-400-19  COMUNICACIONES 7777w 100 66282571  662,825.71|
" 'BH-400-20  BANCO DE BATERIASY CARGADORES 77" "hote =~ o060 15895225 95,371.35 |
T BH-400-21  AIREACONDICIONADO 77777 ot 020 3947415 7,894.83 |
"'BH-400-22  INSTALACION ELECTRICA INTERIOR 7777 "hote 7 020 - 2892313 5,784.63 |
" BH-400-23  CABLESDE FUERZAPCYM 7777t 100 39799156 397,991.56
" 'BH-400-24  SISTEMA CONTRAINCENDIO 777777777 ot T T 100 87,386.01 87,386.01 |
" BH-400-25  LETREROS EQUIPO PRINCIPAL """ BAHA 2 200 118446 2,368.92 |
_______________________________________________________________________ TOTAL 3,540,214.06
Factor Ajustel 100.00

I TOTAL AJUSTADO 3,540,214.06




ENTE OPERADOR REGIOMAL

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

BAHIAS 400 KV

BH-400-A

BH-400-A

IBAHIAS 400 KV - BP+BT - BANCO

Ajuste de Costos, por explosion de los insumos del presupuesto FECHA: 20/08/2018

| | |
CLAVE Familia Descripcién Unid Cantidad Eoste Importe USD . % . Ttz indice Ajuste F:?\ctor b Irmdenma
usb Incidencia Arranque Ajuste Ajustado

[Familia: CO co COMBUSTIBLES

MT-1 €O DIESEL LT 35,811.00000 0.94 33,662.34 11720 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 1.1720

MT-2 CO  GASOLINA MAGNA SIN LT 52,069.48800 0.88 45,821.15 1.5954 1.0000 | 1.0000 + 1.0000 1.5954

MT-3 €O ACEITE LUBRICANTE LT 1,506.68945 3.60 5,424.08 0.1889 1.0000 | 10000 ! 1.0000 0.1889)

[Total de CO CO  COMBUSTIBLES 84,907.57 2.9563 ' * 2.9563|

[Familia: EQIP EL “EQIP EL EQUIPAMIENTO ELECTRICO i i

IMT- CUCHI CPT-420 EQIPEL EQUIPO ELECTRICO 400 KV, CUCHILLA 420 KV CPT 1Go - 36,256.45 - - 1.0000 1 1.0000 ! 1.0000 0.0000)
! !

IMT- CUCHI SPT-420 EQIPEL  EQUIPO ELECTRICO 400 KV, CUCHILLA 420 KV SPT 1Go 5.00000 30,000.00 150,000.00 5.2226 1.0000 ! 1.0000 ! 1.0000 5.2226]
! !

IMT-AISLADOR 5-420 EQIPEL  AISLADOR SOPORTE 420 KV PZA 4.00000 1,921.00 7,684.00 0.2675 1.0000 | 10000 | 1.0000 0.2675|

IMT-APARTRRA 336 EQIPEL  APARTARRAYO 336 KV PZA 4.00000 5,000.00 20,000.00 0.6963 1.0000 ¢ 1.0000 | 1.0000 0.6963|

IMT-BCO BAT C 360AH EQIPEL BANCO DE BATERIAS Y CARGADORES 360 A-h LOTE 0.60000 73,700.39 44,220.23 1.5396 1.0000 ! 1.0000 ! 1.0000 1.5396
! !

IMT-BUS-AI-H-C-400 EQIPEL  BUSES, AISLADORES, HERRAJES Y CONECTORES 400 KV LOTE 0.60000  454,265.57 272,559.34 9.4898 1.0000 i 1.0000 i 1.0000 9.4898]
H '

IMT-CABLE FZA PCYM400 EQIPEL CABLE DE FUERZA Y CONTROL CONTROL/400 LOTE 1.00000  235,805.30 235,805.30 8.2101 1.0000 | 10000 | 1.0000 8.2101
H '

IMT-CHAROLAS SOP ACC EQIPEL CHAROLAS, SOPORTES Y ACCS lote 1.00000 94,191.75 94,191.75 3.2795 1.0000 ! 1.0000 ! 1.0000 3.2795|

IMT-EQ AC 20T EQIPEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO IND DE 20 TON LOTE 0.20000 28,626.90 5,725.38 0.1993 1.0000 | 10000 | 1.0000 0.1993|

IMT-EQ COMUNIC-400 EQIPEL  EQUIPO COMUNICACION 400 LOTE 1.00000 500,551.54 500,551.54 17.4279 1.0000 i 1.0000 i 1.0000 17.4279

IMT-EQ CTROLSUP-400 EQIPEL EQUIPO DE CONTROL SUPERVISORIO 400 KV LOTE 1.00000 119,919.64 119,919.64 4.1753 1.0000 | 1.0000 ; 1.0000 4.1753]

IMT-EQ ELEC INTER-400 EQIPEL EQUIPO ELECTRICO 400 KV, INTERRUPTOR 400 KV SF6 PZA 2.00000  120,000.00 240,000.00 8.3562 10000 | 1.0000 ! 1.0000 8.3562|
i i

IMT-INST ELEC INT EQIPEL LUMINARIOS, CABLES, ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y LOTE 0.20000 16,346.10 3,269.22 0.1138 1.0000 | 1.0000 ; 1.0000 0.1138|

IMT-LETREROS EQ P EQIPEL  SISTEMA SEGURIDAD FiSICA , LETREROS EQUIPO LOTE 2.00000 350.00 700.00 0.0244 10000 | 10000 ! 1.0000 0.0244)

IMT-LUMIN CAB ACC-400 EQIPEL LUMINARIOS, CABLES Y ACCESORIOS, PARA BAHIA 400 LOTE 0.60000  138,809.45 83,285.67 2.8998 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 2.8998

IMT-PTA EMERG-D EQIPEL PLANTA DE EMERGENCIA 300 KW DIESEL PZA 0.20000 51,135.44 10,227.09 0.3561 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 03561

IMT-SIST CINC EQIPEL SISTEMAY EQUIPOS CONTRA INCENDIO, INCLUYE LOTE 1.00000 60,657.89 60,657.89 21119 1.0000 | 1.0000 1 1.0000 2.1119

IMT-SUBE TERC EQIPEL SUBESTACION DE TERCIARIO PZA 0.20000 69,146.76 13,829.35 0.4815 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 0.4815|

IMT-TABLERO CA CD-400 EQIPEL TABLERO CAY CD -400 TABLERO 1.00000  112,977.65 112,977.65 3.9336 1.0000 i 1.0000 i 1.0000 3.9336]

IMT-TABLERO LT-400 EQIPEL TABLERO SECCION LT 400 SECCION 1.00000  103,949.00 103,949.00 3.6192 1.0000 ! 1.0000 ! 1.0000 3.6192)

IMT-TABLERO PCYM-400 EQIPEL TABLERO CTOL PROT Y MEDICION 400 kv TABLERO 1.00000 251,634.73 251,634.73 8.7612 1.0000 ! 1.0000 ! 1.0000 8.7612)
H '

IMT-TABLERO TT-400 EQIPEL  TABLERO SECCION TT 400 SECCION 1.00000 74,711.05 74,711.05 2.6012 1.0000 ! 1.0000 ! 1.0000 2.6012|

IMT-TRANF-SE SER P EQIPEL TRANSFORMADOR Y SE DE SERV PROPIOS PZA 0.20000 34,123.96 6,824.79 0.2376 1.0000 | 10000 | 1.0000 0.2376]
H '

IMT-TRANSF C-400 EQIPEL  TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 400 KV PZA 3.00000 18,500.01 55,500.03 1.9324 1.0000 ! 1.0000 ! 1.0000 1.9324
| |

IMT-TRANSF-P-400 EQIPEL TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 400 KV PZA 3.00000 27,371.25 82,113.75 2.8590 1.0000 i 1.0000 i 1.0000 2.8590)

[Total de EQIP EL EQIPEL EQUIPAMIENTO ELECTRICO 2'550,337.40 88.7959 ’ * 88.7958|

[Familia: OTO ||o1'o OTROS OBRA CIVIL i H

[ENERGIA ELECTRICA 0TO  Energia electrica KWH 835.52000 0.63 526.38 0.0183 10000 | 10000 ! 1.0000 0.0183|

[Total de OTO OTO  OTROS OBRA CIVIL 526.38 0.0183 0.0183

[Familia: SMO “SMD MANO DE OBRA ! ;

[EQ DE SEG SMO  Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000  198,361.61 5,950.85 0.2072 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 0.2072|

[HERRAMIENTA MAN SMO  Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000  198,361.61 7,934.46 0.2763 1.0000 ¢ 1.0000 ! 1.0000 0.2763|

[MOSE-008-0 SMO  AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 2,698.80000 24.30 65,580.84 2.2833 1.0000 ! 1.0000 1.0000 22833

IMOSE-009 SMO  CHOFER jor 143.30000 24.26 3,476.46 0.1210 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 0.1210)

IMOSE-014 SMO  OPERADOR EQ. MAYOR jor 124.25000 27.41 3,405.69 0.1186 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 0.118§]

IMOSE-017 SMO  OPERADOR EQ. MENOR jor 14.00000 24.26 339.64 0.0118 1.0000 | 1.0000 } 1.0000 0.0118]

[MOSE-042-D SMO  TECNICO ESPECIALIZADO jor 1,218.80000 48.60 59,233.68 2.0624 10000 | 10000 ! 1.0000 2.0624|

[MOSE-043-0 SMO  OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 1,368.00000 48.60 66,484.80 23148 1.0000 | 10000 | 1.0000 23148

[MOSE-044-0 SMO  SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 98.76000 7151 7,062.33 0.2459 1.0000 | 1.0000 1.0000 0.2459)
! !

[Total de SMO SMO MANO DE OBRA 219,468.75 7.6413 7.6413|

Familia: TMAQ “‘I‘MAQ MAQUINARIA i i

(C.F. CHR-015 TMAQ  CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON HR 3.00000 13.43 4029 0.0014 1.0000 ! 1.0000 1.0000 0.0014)
| |

IC.F. CHR-016 TMAQ  CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 TON HR 991.00000 11.23 11,128.93 0.3875 1.0000 i 1.0000 i 1.0000 0.3875)

(C.F. CHR-023 TMAQ  MAQUINA CARGA SF6 HR 112.00000 9.26 1,037.12 0.0361 1.0000 i 1.0000 i 1.0000 0.0361]

(C.F. CHR-103 TMAQ  CAMIONETA REDILAS 3T HR 1,146.40000 2.48 2,843.07 0.0990 1.0000 ! 1.0000 ! 1.0000 0.0990)

(CARGA SF6 TMAQ  Carga SF6, para méquna SF6 CARGA 3.50000 400.00 1,400.00 0.0487 1.0000 | 10000 | 1.0000 0.0487]

INEUMO15 TMAQ  NEUMATICOS 111 160 0.30814 1,182.31 364.32 0.0127 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 0.0127]

INEUM103 TMAQ  NEUMATICOS 115 160 0.57320 140.13 80.32 0.0028 1.0000 | 1.0000 1.0000 0.0028

[Total de TMAQ TMAQ MAQUINARIA 16,894.05 0.5882 ! * 0.5882]

[TOTAL DEL REPORTE TMAQ 2,872,134.15 100.0000 FACTOR DE AJUSTE | 100.00
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A B C D E F
2 Documento:| PU
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL - .

3 Tipo de cambio:
4 DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018
5 Hoja:|1
6
9 |Obra: - O

. ENTE OPERADOR REGIOMAL — |
10 [BH-400.- BAHIA 400 KV >y N
11 |
12 \
13 ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
15 |BH-400-1 INST ALUMBRADO EXTERIOR LOTE
18 Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
20 Materiales
ZT
22 |MT-LUMIN CAB ACC-400 |LUMINARIOS, CABLES Y ACCESORIOS, PARA LOTE 1.00000 188,809.45 $ 138,809.45
23 BAHIA 400 KV
25 Suma de Materiales $ 138,809.45
rAav)
28 Mano de Obra
Z9
30 [mOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 8.00000 $71,51 $572.08
32 [MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 160.00000 $ 48.60 $7,776.00
34 [MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 240.00000 $24.30 $ 5,832.00
36 Suma de Mano de Obra $ 14,180.08
[ 4
39 Herramienta
70
41 |HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $ 14,180.08 $567.40
43 [EQDESEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $ 14,180.08 $ 425.40
45 Suma de Herramienta $992.60
O
48 Equipo
)
50 |cHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 120.00000 $47.64 $5,716.80
52 Suma de Equipo $5,716.80
I
55 Costo Directo $ 159,698.98
57 Indirectos % 13.00 $20,760.46
59 Subtotal $ 180,459.7p
61 Financiamiento % 1.00 $1,804.60
63 Subtotal $ 182,264.3p
65 Utilidad % 8.00 $ 14,581.15
67 PRECIO UNITARIO $ 196,845.54
68 CIENTO NOVENTA'Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA'Y CINCO DOLARES 54
70
72 Empresa: Firma Representante Legal




A B C D E F
74 Documento: PU
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL - .

75 Tipo de cambio:
76 DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018
77 Hoja: 2
78
81 |Obra: -

, ENTE OPERADOR REGIOMAL — |
82 [BH-400.- BAHIA 400 KV @ ]
83 |
84 \
85 ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
87 _|BH-400-2 BUSES, AISLADORES Y CONECTORES LOTE
90 Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
92 Materiales
I3
94 |MT-BUS-AI-H-C-400 BUSES, AISLADORES, HERRAJES Y CONECTORES LOTE 1.0000 $ 454,265.57 $ 454,265.47
95 400 KV
97 Suma de Materiales $ 454,265.57
JO
100 Mano de Obra
TUI
102 |MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 30.00000 $7151 $2,145.80
104 |MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 400.00000 $ 48.60 $ 19,440.00
106 |MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 600.00000 $24.30 $ 14,580.90
108 Suma de Mano de Obra $ 36,165.30
1LUJ
111 Herramienta
TIZ
113 |HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $ 36,165.30 $1,446.41
115 [eQDEsEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $ 36,165.30 $1,084.96
117 Suma de Herramienta $2,531.57
11O
120 Equipo
IZI
122 |cHR-016 CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR 200.00000 $1.90 $ 10,380.90
123 TON
125 |cHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 200.00000 $47.64 $9,528.00
127 Suma de Equipo $19,908.00
1Z0
130 Costo Directo $512,870.44
132 Indirectos % 13.00 $66,673.16
134 Subtotal $579,543.6p
136 Financiamiento % 1.00 $5,795.44
138 Subtotal $ 585,339.04
140 Utilidad % 8.00 $46,827.12
142 PRECIO UNITARIO $632,166.16
143 SEISCIENTOS TREINTAY DOS MIL CIENTO SESENTAY SEIS DOLARES 16
145
147 Empresa: Firma Representante Legal




A B C D E F
149 Documento:| PU
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL - .

150 Tipo de cambio:
151 DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018
152 Hoja: 3
153
156 [Obra: -

” ENTE OPERADOR REGIONAL — |
157 |BH-400.- BAHIA 400 KV @ ]
158 |
159 \
160 ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
162 [BH-400-3 INTERRUPTOR DE POTENCIA PZA
165 Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
167 Materiales
163
169 |MT-EQ ELEC INTER-400 |EQUIPO ELECTRICO 400 KV, INTERRUPTOR 400 PZA 1.00000 $120,000.00 $ 120,000.90
170 KV SF6
172 Suma de Materiales $ 120,000.00
L7
175 Mano de Obra
170
177 |mosE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 2.00000 $7151 $143.02
179 |MOsSE-042-D TECNICO ESPECIALIZADO jor 20.0000C $ 48.60 $972.00
181 |MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 20.00000 $ 48.60 $972.00
183 |MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 60.00000 $24.30 $1,458.00
185 Suma de Mano de Obra $ 3,545.02
10U
188 Herramienta
39
190 [HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $ 3,545.02 $141.40
192 |eQDE sEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $ 3,545.02 $106.95
194 Suma de Herramienta $248.15
LII
197 Equipo
193
199 |cHR-016 CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR 20.00000 $1.90 $1,038.00
200 TON
202 |cHRr-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 20.0000 $47.64 $952.80
204 |cHR-023 MAQUINA CARGA SF6 HR 56.0000 $29.66 $ 1,660.96
206 Suma de Equipo $ 3,651.76
ZJ7
209 Costo Directo $127,444.98
211 Indirectos % 13.00 $16,567.94
213 Subtotal $144,012.7f
215 Financiamiento % 1.00 $1,440.18
217 Subtotal $ 145,452.9p
219 Utilidad % 8.00 $11,636.23
221 PRECIO UNITARIO $157,089.13
222 CIENTO CINCUENTAY SIETE MIL OCHENTA Y NUEVE DOLARE S 13
224
226 Empresa: Firma Representante Legal




A B C D E F
228 Documento: PU
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL . .

229 Tipo de cambio:
230 DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018
231 Hoja: 4
232
235 |Obra: -

. ENTE OPERADOR REGIONAL — |
236 |[BH-400.- BAHIA 400 KV @ ]
237 |
238 \
239 ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
241 |BH-400-4 CUCHILLAS SPT JGO
244 Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
246 Materiales
747
248 |MT- CUCHI SPT-420 EQUIPO ELECTRICO 400 KV, CUCHILLA 420 KV JGO 1.0000 $ 30,000.00 $ 30,000.90
249 SPT
251 Suma de Materiales $ 30,000.00
LJL
254 Mano de Obra
Z55
256 |MosE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 2.00000 $7151 $143.02
258 |mosE-042-D TECNICO ESPECIALIZADO jor 10.0000( $ 48.60 $ 486.00
260 |MosE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 10.00000 $ 48.60 $ 486.00
262 |MosE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 30.00000 $24.30 $729.00
264 Suma de Mano de Obra $1,844.02
£Z0J
267 Herramienta
768
269 |HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $ 1,844.02 $73.716
271 [EQDEsEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $ 1,844.02 $55.32
273 Suma de Herramienta $129.08
Ay A
276 Equipo
Z77
278 |cHRr-016 CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR 10.00000 $1.90 $519.00
279 TON
281 |cHRr-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 10.0000 $47.64 $476.40
283 Suma de Equipo $ 995.40
raely )
286 Costo Directo $ 32,968.50
288 Indirectos % 13.00 $ 4,285.91
290 Subtotal $ 37,254.4]1
292 Financiamiento % 1.00 $ 372.54
294 Subtotal $ 37,626.9%
296 Utilidad % 8.00 $ 3,010.16
298 PRECIO UNITARIO $ 40,637.11
299 CUARENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA 'Y SIETE DOLARES 11
301
303 Empresa: Firma Representante Legal




A B C D E F
305 Documento: PU
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL . .

306 Tipo de cambio:
307 DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018
308 Hoja: 5
309
312 |Obra: -

- ENTE OPERADOR REGIONAL — |
313 [BH-400.- BAHIA 400 KV g ]
314 |
315 \
316 ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
318 |BH-400-5 CUCHILLAS CPT JGO
321 Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
323 Materiales
374
325 |mT- cucHi cPT-420 EQUIPO ELECTRICO 400 KV, CUCHILLA 420 KV JGO 1.0000 $ 36,256.45 $ 36,256.45
326 CPT
328 Suma de Materiales $ 36,256.45
QLd
331 Mano de Obra
3327
333 |MOsE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 2.00000 $7151 $143.02
335 |mMosE-042-D TECNICO ESPECIALIZADO jor 10.0000( $ 48.60 $ 486.00
337 |MosE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 10.00000 $ 48.60 $ 486.00
339 |MosE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 20.00000 $24.30 $ 486.00
341 Suma de Mano de Obra $1,601.02
DFL
344 Herramienta
345
346 |HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $1,601.02 $64.04
348 [eqDE sEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $1,601.02 $48.03
350 Suma de Herramienta $112.07
[o Jo ju §
353 Equipo
354
355 |cHR-016 CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR 10.00000 $1.90 $519.00
356 TON
358 |cHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 10.0000 $47.64 $476.40
360 Suma de Equipo $ 995.40
QUL
363 Costo Directo $ 38,964.94
365 Indirectos % 13.00 $ 5,065.44
367 Subtotal $ 44,030.38
369 Financiamiento % 1.00 $ 440.3p
371 Subtotal $ 44,470.68
373 Utilidad % 8.00 $3,557.65
375 PRECIO UNITARIO $ 48,028.33
376 CUARENTA Y OCHO MIL VEINTIOCHO DOLARES 33
378
380 Empresa: Firma Representante Legal




A B C D E F
382 Documento: PU
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL . .

383 Tipo de cambio:
384 DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018
385 Hoja: 6
386
389 |Obra: -

- ENTE OPERADOR REGIONAL — |
390 [BH-400.- BAHIA 400 KV @ ]
391 |
392 \
393 ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
395 [BH-400-6 AISLADOR SOPORTE PZA
398 Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
400 Materiales
UL
402 |MT-AISLADOR S-420 AISLADOR SOPORTE 420 KV PZA 1.00000 $1,921,00 $1,921.90
404 Suma de Materiales $1,921.00
=FUJ
407 Mano de Obra
qUS
409 |MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 0.20000 $71,51 $14.30
411 |MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 2.00000 $48.60 $97.20
413 |MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 4.00000 $24.30 $97.20
415 Suma de Mano de Obra $208.70
10U
418 Herramienta
AN
420 [HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $208.70 $8.35
4272 |EQDESEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $208.70 $6.26
424 Suma de Herramienta $14.61
LI
427 Equipo
078
429 |cHR-016 CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR 8.00000 $1590 $415.20
430 TON
432 Suma de Equipo $415.20
HIJ
435 Costo Directo $2,559.51
437 Indirectos % 13.00 $ 332.74
439 Subtotal $2,892.2
441 Financiamiento % 1.00 $28.9p
443 Subtotal $2,921.1}
445 Utilidad % 8.00 $ 233.6P
447 PRECIO UNITARIO $3,154.86
448 TRES MIL CIENTO CINCUENTA'Y CUATRO DOLARES 86
450
452 Empresa: Firma Representante Legal




A B C D E F

454 EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL _ Documento:PU
455 Tipo de cambio:
456 DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018
457 Hoja: 7
458
461 |Obra: -

- ENTE OPERADOR REGIONAL — |
462 |BH-400.- BAHIA 400 KV @ ]
463
464 |
465 ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
467 |BH-400-7 APARTARRAYOS PZA
470 Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
472 Materiales
o773
474 |MT-APARTRRA 336 APARTARRAYO 336 KV PZA 1.0000( $ 5,000.00 $ 5,000.90
476 Suma de Materiales $5,000.00
=77
479 Mano de Obra
L2251V
481 |MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 0.20000 $71,51 $14.30
483 |MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 2.00000 $48.60 $97.20
485 |MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 4.00000 $24.30 $97.20
487 Suma de Mano de Obra $208.70
500
490 Herramienta
TIT
49?2 [HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $208.70 $8.35
494 |eqDE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $208.70 $6.%6
496 Suma de Herramienta $14.61
=J7
499 Equipo
500
501 |cHRr-016 CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR 8.00000 $1590 $415.20
502 TON
504 Suma de Equipo $415.20
JUJ
507 Costo Directo $5,638.51
509 Indirectos % 13.00 $733.0L
511 Subtotal $6,371.52
513 Financiamiento % 1.00 $63.7p
515 Subtotal $6,435.24
517 Utilidad % 8.00 $514.8p
519 PRECIO UNITARIO $ 6,950.06
520 SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA DOLARES 6
522
524 Empresa: Firma Representante Legal




A B C D E F
526 Documento: | PU
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL - .

527 Tipo de cambio:
528 DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018
529 Hoja: 8
530
533 [Obra: -

” ENTE OPERADOR REGIOMAL — |
534 |BH-400.- BAHIA 400 KV @ ]
535 |
536 \
537 ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
539 [BH-400-8 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE PZA
542 Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
544 Materiales
545
546 |MT-TRANSF C-400 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 400 KV PZA 1.00000 $ 18,500 $ 18,500.91
548 Suma de Materiales $ 18,500.01
T
551 Mano de Obra
557
553 |MosE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 0.20000 $7151 $14.30
555 |MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 2.00000 $ 48.60 $97.20
557 |mosE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 4.00000 $24.30 $97.20
559 Suma de Mano de Obra $208.70
JUU
562 Herramienta
503
564 |HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $208.70 $8.35
566 |EQDE sEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $208.70 $6.26
568 Suma de Herramienta $14.61
JUJ
571 Equipo
577
573 |cHRr-016 CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR 8.00000 $1590 $415.20
574 TON
576 Suma de Equipo $415.20
JIT7
579 Costo Directo $19,138.52
581 Indirectos % 13.00 $ 2,488.01
583 Subtotal $21,626.58
585 Financiamiento % 1.00 $216.2
587 Subtotal $21,842.8
589 Utilidad % 8.00 $1,747.4p
591 PRECIO UNITARIO $ 23,590.22
592 VEINTITRES MIL QUINIENTOS NOVENTA DOLARES 22
594
596 Empresa: Firma Representante Legal




A B C D E F
598 Documento: PU
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL - .

599 Tipo de cambio:
600 DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018
601 Hoja: 9
602
605 |Obra: -

, ENTE OPERADOR REGIOMAL — |
606 |BH-400.- BAHIA 400 KV @ ]
607 |
608
609 ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
611 [BH-400-9 TRANSFORMADOR DE POT INDUCT PZA
614 Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
616 Materiales
617
618 |MT-TRANSF-P-400 TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 400 KV PZA 1.00000 $27,32% $27,371.35
620 Suma de Materiales $27,371.25
UZ 1l
623 Mano de Obra
524
625 |MosE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 0.20000 $7151 $14.30
627 |MosE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 2.00000 $ 48.60 $97.20
629 |MosE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 4.00000 $24.30 $97.20
631 Suma de Mano de Obra $208.70
UoZL
634 Herramienta
535
636 |HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $208.70 $8.35
638 |EQDE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $208.70 $6.26
640 Suma de Herramienta $14.61
US L
643 Equipo
o4
645 |cHr-016 CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR 8.00000 $1590 $415.20
646 TON
648 Suma de Equipo $415.20
UsJ
651 Costo Directo $ 28,009.76
653 Indirectos % 13.00 $3,641.97
655 Subtotal $31,651.08
657 Financiamiento % 1.00 $316.5[
659 Subtotal $31,967.54
661 Utilidad % 8.00 $ 2,557.40
663 PRECIO UNITARIO $ 34,524.94
664 TREINTAY CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO DOLARE S 94
666
668 Empresa: Firma Representante Legal




A B C D E F
670 Documento: PU
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL . .

671 Tipo de cambio:
672 DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018
673 Hoja: 10
674
677 |Obra: - o

. ENTE OPERADOR REGIOMAL — |
678 |[BH-400.- BAHIA 400 KV —4 ]
679 |
680 \
681 ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
683 [BH-400-10 GABINETES DE INTERFASE Y CHAROLAS LOTE
686 Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
688 Materiales
589
690 [wT-cHAROLAS sOP ACC |CHAROLAS, SOPORTES Y ACCS lote 1.00000 $94,191.75 $94,191.15
692 Suma de Materiales $94,191.75
UJo
695 Mano de Obra
5I0
697 |MosE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 2.80000 $71,51 $ 200.23
699 |MOsE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 28.00000 $ 48.60 $1,360.80
701 [vmosE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 56.00000 $24.30 $1,360.80
703 Suma de Mano de Obra $2,921.83
VA1
706 Herramienta
707
708 |HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $2,921.83 $116.97
710 |EQDE seG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $2,921.83 $87.65
712 Suma de Herramienta $204.52
190
715 Equipo
716
717 |cHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 14.0000 $47.64 $ 666.96
719 Suma de Equipo $ 666.96
r4vi
722 Costo Directo $ 97,985.06
724 Indirectos % 13.00 $12,738.46
726 Subtotal $110,723.1p
728 Financiamiento % 1.00 $1,107.23
730 Subtotal $111,830.3p
732 Utilidad % 8.00 $ 8,946.43
734 PRECIO UNITARIO $120,776.78
735 CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTAY SEIS DOLARE S 78
737
739 Empresa: Firma Representante Legal




A B C D E F
741 Documento:| PU
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL . .

742 Tipo de cambio:
743 DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018
744 Hoja: 11
745
748 |Obra: -

- ENTE OPERADOR REGIONAL — |
749 |BH-400.- BAHIA 400 KV g ]
750 |
751 \
752 ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
754 [BH-400-11 SUBESTACION DE SERV PROPIOS LOTE
757 Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
759 Materiales
760
761 |MT-TRANF-SE SER P TRANSFORMADOR Y SE DE SERV PROPIOS PZA 1.00000 $ 23,96 $ 34,123.96
763 Suma de Materiales $34,123.96
A i
766 Mano de Obra
767
768 |MosE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 1.00000 $71,51 $71.31
770 |MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 4.00000 $48.60 $194.40
772 |vmosE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 8.00000 $24.30 $194.40
774 Suma de Mano de Obra $460.31
r7J
777 Herramienta
778
779 [HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $ 460.31 $18.41
781 [EQDE sEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $460.31 $13.41
783 Suma de Herramienta $32.22
7 O=
786 Equipo
787
788 |cHRr-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 4.0000C $47.64 $190.%6
790 Suma de Equipo $ 190.56
rJL
793 Costo Directo $ 34,807.0%
795 Indirectos % 13.00 $ 4,524.92
797 Subtotal $ 39,331.9y
799 Financiamiento % 1.00 $393.3p
801 Subtotal $39,725.29
803 Utilidad % 8.00 $3,178.02
805 PRECIO UNITARIO $ 42,903.31
806 CUARENTA 'Y DOS MIL NOVECIENTOS TRES DOLARES 31
808
810 Empresa: Firma Representante Legal




A B C D E F
812 Documento: PU
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL . .

813 Tipo de cambio:
814 DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018
815 Hoja: 12
816
819 |obra: - o

. ENTE OPERADOR REGIOMAL — |
820 |BH-400.- BAHIA 400 KV —4 ]
821 |
822 \
823 ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
825 |BH-400-12 SUBESTACION DEL TERCIARIO LOTE
828 Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
830 Materiales
33T
832 [mT-suBE TERC SUBESTACION DE TERCIARIO PZA 1.00000 $69,146.76 $69,146.96
834 Suma de Materiales $69,146.76
OJJ
837 Mano de Obra
333
839 [mosE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 1.00000 $71,51 $71.31
841 |MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 4.00000 $48.60 $194.40
843 [mosE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 10.00000 $24.30 $ 243.00
845 Suma de Mano de Obra $508.91
o=5U
848 Herramienta
34T
850 |HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $508.91 $20.96
852 |EQDE sEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $ 508.91 $15.47
854 Suma de Herramienta $35.63
OJJ
857 Equipo
353
859 |cHRr-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 4.0000C $47.64 $190.%6
861 Suma de Equipo $ 190.56
[e)o A
864 Costo Directo $69,881.86
866 Indirectos % 13.00 $9,084.694
868 Subtotal $ 78,966.50
870 Financiamiento % 1.00 $ 789.6f7
872 Subtotal $79,756.1}
874 Utilidad % 8.00 $ 6,380.49
876 PRECIO UNITARIO $ 86,136.66
877 OCHENTAY SEIS MIL CIENTO TREINTA'Y SEIS DOLARES 66
879
881 Empresa: Firma Representante Legal




A B C D E F
383 Documento: PU
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL . .

884 Tipo de cambio:
885 DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018
886 Hoja: 13
887
890 |Obra: -

- ENTE OPERADOR REGIONAL — |
891 |BH-400.- BAHIA 400 KV g ]
892 |
893 \
894 ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
896 (BH-400-13 PLANTA DE EMERGENCIA (DIESEL) LOTE
899 Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
901 Materiales
9UZ
903 [MT-PTA EMERG-D PLANTA DE EMERGENCIA 300 KW DIESEL PZA 1.00000 $51334 $51,135.44
905 Suma de Materiales $51,135.44
JUU
908 Mano de Obra
IU9I
910 [vmosE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 0.40000 $71,51 $ 28.40
912 [vMOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 8.00000 $48.60 $ 388.80
914 [mosE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 8.00000 $24.30 $194.40
916 Suma de Mano de Obra $611.80
JL7
919 Herramienta
97U
921 |HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $611.80 $24.47
923 |EQDE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $611.80 $18.35
925 Suma de Herramienta $42.82
J£LU
928 Equipo
9Z9I
930 |cHRr-015 CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON HR 8.00000 $ $502.80
932 Suma de Equipo $502.80
JII
935 Costo Directo $52,292.86
937 Indirectos % 13.00 $6,798.47
939 Subtotal $59,090.98
941 Financiamiento % 1.00 $590.91L
943 Subtotal $59,681.84
945 Utilidad % 8.00 $4,774.55
947 PRECIO UNITARIO $ 64,456.39
948 SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTAY SEIS DOLARES 39
950
952 Empresa: Firma Representante Legal




A B C D E F

94 EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL _ Documento:PU
955 Tipo de cambio:
956 DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018
957 Hoja: 14
958
961 |Obra: -

- ENTE OPERADOR REGIONAL — |
962 |BH-400.- BAHIA 400 KV @ ]
963 |
964 \
965 ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
967 |BH-400-14 TABLERO TT SECCION
970 Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
972 Materiales
973
974 |MT-TABLERO TT-400 TABLERO SECCION TT 400 SECCION 1.00000 $74,711.05 $74,711.95
976 Suma de Materiales $74,711.05
JI7
979 Mano de Obra
I3U
981 [mosE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 0.40000 $71,51 $ 28.40
983 [vosE-042-D TECNICO ESPECIALIZADO jor 6.00000 $ 48.60 $291.40
985 [MOSsE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 6.00000 $ 48.60 $ 291.60
987 |vosE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 12.00000 $24.30 $291.40
989 Suma de Mano de Obra $903.40
JIU
992 Herramienta
9I3
994 |HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $903.40 $36.14
996 [eQpE ses Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $903.40 $27.40
998 Suma de Herramienta $63.24
JIT
1001 Equipo
TUUZ
1003 |cHr-016 CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR 6.00000 $1590 $311.40
1004 TON
1006 Suma de Equipo $ 311.40
LUU7
1009 Costo Directo $ 75,989.09
1011 Indirectos % 13.00 $9,878.98
1013 Subtotal $ 85,867.6]
1015 Financiamiento % 1.00 $ 858.6B
1017 Subtotal $ 86,726.3%
1019 Utilidad % 8.00 $6,938.11
1021 PRECIO UNITARIO $ 93,664.46
1022 NOVENTA 'Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTAY CUATRO DOL ARES 46
1024
1026 Empresa: Firma Representante Legal




A B C D E F
1028 EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL . Documentlo. PU
1029 Tipo de cambio:
1030 DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018
1031 Hoja: 15
1032
1035(Obra: -

- ENTE OPERADOR REGIONAL — |
1036/BH-400.- BAHIA 400 KV g ]
1037 |
1038 \

1039 ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

1041 |BH-400-15 TABLERO LT SECCION

1044 Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe

1046 Materiales

TUG7

104 8|MT-TABLERO LT-400 TABLERO SECCION LT 400 SECCION 1.00000 $ 103,949.00 $ 103,949.90
1050 Suma de Materiales $103,949.00
1UJ L

1053 Mano de Obra

TUSH

1055 |mosE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 0.40000 $71,51 $ 28.40
1057 |mosE-042-D TECNICO ESPECIALIZADO jor 6.00000 $ 48.60 $291.40
1059|mosE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 6.00000 $ 48.60 $ 291.60
1061 |mosE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 12.00000 $24.30 $291.40
1063 Suma de Mano de Obra $903.40
1066 Herramienta

TUG7

1068 |HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $903.40 $36.14
1070|eQ DpE seG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $903.40 $27.10
1072 Suma de Herramienta $63.24
1U790

1075 Equipo

TU70

1077|cHr-016 CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR 6.00000 $1590 $311.40
1078 TON

1080 Suma de Equipo $ 311.40
1083 Costo Directo $105,227.04
1085 Indirectos % 13.00 $13,679.92
1087 Subtotal $118,906.5p
1089 Financiamiento % 1.00 $1,189.07
1091 Subtotal $120,095.68
1093 Utilidad % 8.00 $9,607.65
1095 PRECIO UNITARIO $129,703.28
1096 CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TRES DOLARES 28

1098

1100 Empresa: Firma Representante Legal




A B C D E F
1102 EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL _ DocumentoPU
1103 Tipo de cambio:
1104 DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018
1105 Hoja: 16
1106
1109(Obra: -

- ENTE OPERADOR REGIONAL — |
1110|{BH-400.- BAHIA 400 KV @ ]
1111 |
1112 \

1113 ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

1115|BH-400-16 TABLERO PCYM COMUN LOTE

1118 Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe

1120 Materiales

TIZ1

1122 |MT-TABLERO PCYM-400 ' TABLERO CTOL PROT Y MEDICION 400 kv TABLERO 1.00000 251,634.73 $251,634.13
1124 Suma de Materiales $251,634.73
L1IZJ

1127 Mano de Obra

T1Z3

1129|mosE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 2.00000 $71,51 $143.02
1131 |vmosE-042-D TECNICO ESPECIALIZADO jor 30.0000C $ 48.60 $1,458.00
1133|mosE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 30.00000 $ 48.60 $1,458.00
1135|mosE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 60.00000 $24.30 $1,458.00
1137 Suma de Mano de Obra $4,517.02
L1100

1140 Herramienta

TI41

1142 [HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $4,517.02 $180.48
1144|eqQ pE sEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $4,517.02 $135.491
1146 Suma de Herramienta $316.19

L I57

1149 Equipo

TI50

1151 |cHr-016 CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR 30.00000 $1.90 $1,557.00
1152 TON

1154 Suma de Equipo $1,557.00
L1LIJ

1157 Costo Directo $ 258,024.94
1159 Indirectos % 13.00 $33,543.44
1161 Subtotal $291,568.18
1163 Financiamiento % 1.00 $2,915.68
1165 Subtotal $294,483.8p
1167 Utilidad % 8.00 $ 23,558.71
1169 PRECIO UNITARIO $ 318,042.57
1170 TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL CUARENTA Y DOS DOLARES 57

1172

1174 Empresa: Firma Representante Legal




A B C D E F
1176 EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL _ Documento:PU
1177 Tipo de cambio:
1178 DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018
1179 Hoja: 17
1180
1183(Obra: -

- ENTE OPERADOR REGIONAL — |
1184|BH-400.- BAHIA 400 KV @ ]
1185 |
1186 \

1187 ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

1189|BH-400-17 TABLERO SERVICIOS PROPIOS LOTE

1192 Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe

1194 Materiales

195

1196|MT-TABLERO CA CD-400 | TABLERO CA Y CD -400 TABLERO 1.0000C $112,977.65 $112,977.645
1198 Suma de Materiales $112,977.65
LIIJT

1201 Mano de Obra

TZ0Z

1203 |mosE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 4.00000 $71,51 $ 286.04
1205|mosE-042-D TECNICO ESPECIALIZADO jor 40.0000C $ 48.60 $1,944.00
1207 |mosE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 40.00000 $ 48.60 $1,944.00
1209 |mosE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 80.00000 $24.30 $1,944.00
1211 Suma de Mano de Obra $6,118.04

i A e

1214 Herramienta

IZI5

121 6|HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $6,118.04 $244.742
1218|eQDE seG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $6,118.04 $183.94
1220 Suma de Herramienta $428.26
1221

1223 Equipo

72724

1225|cHr-016 CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR 120.00000 $1.90 $ 6,228.00
1226 TON

1228 Suma de Equipo $6,228.00

i WAy s )

1231 Costo Directo $125,751.9p
1233 Indirectos % 13.00 $16,347.15
1235 Subtotal $142,099.7p
1237 Financiamiento % 1.00 $1,421.00
1239 Subtotal $ 143,520.7p
1241 Utilidad % 8.00 $11,481.46
1243 PRECIO UNITARIO $ 155,002.36
1244 CIENTO CINCUENTA'Y CINCO MIL DOS DOLARES 36

1246

1248 Empresa: Firma Representante Legal




A B C D E F

1250 EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL _ Documento:)PU
1251 Tipo de cambio:
1252 DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018
1253 Hoja: 18
1254
1257|0bra: -

S ENTE OPERADOR REGIONAL — |
1258|BH-400.- BAHIA 400 KV @ O
1259 |
1260 \
1261 ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
1263|BH-400-18 CONTROL SUPERVISORIO LOTE
1266 Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
1268 Materiales
1203
1270|MT-EQ CTROLSUP-400 | EQUIPO DE CONTROL SUPERVISORIO 400 KV LOTE 1.00000 #91919.64 $119,919.44
1272 Suma de Materiales $119,919.64
17O
1275 Mano de Obra
1270
1277 [mosE-044-p SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 18.00000 $ 71,51 $1,287.18
1279|mosE-0420 TECNICO ESPECIALIZADO jor 180.0000 $ 48.60 $ 8,748.00
1281 [mosE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 180.00000 $ 48.60 $ 8,748.00
1283 [mosE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 360.00000 $24.30 $ 8,748.00
1285 Suma de Mano de Obra $27,531.18
120U
1288 Herramienta
1263
1290|HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $27,531.18 $1,101.45
1292 |eqDE sEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $27,531.18 $ 825.94
1294 Suma de Herramienta $1,927.19
i ap o |
1297 Equipo
12938
1299|cHr-016 CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR 90.00000 $1.90 $4,671.00
1300 TON
1302 |cHr-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 90.0000 $47.64 $ 4,287.60
1304 Suma de Equipo $ 8,958.60
1IOUJ
1307 Costo Directo $ 158,336.6[L
1309 Indirectos % 13.00 $20,583.16
1311 Subtotal $178,920.3f
1313 Financiamiento % 1.00 $1,789.20
1315 Subtotal $180,709.5f
1317 Utilidad % 8.00 $ 14,456.77
1319 PRECIO UNITARIO $195,166.34
1320 CIENTO NOVENTA'Y CINCO MIL CIENTO SESENTAY SEIS DO LARES 34
1322
1324 Empresa: Firma Representante Legal




A B C D E F
1326 EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL . Document.o' PU
1327 Tipo de cambio:
1328 DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018
1329 Hoja: 19
1330
1333|Obra: -

S ENTE OPERADOR REGIONAL — |
1334|BH-400.- BAHIA 400 KV @ ]
1335 |
1336 \

1337 ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

1339|BH-400-19 COMUNICACIONES LOTE

1342 Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe

1344 Materiales

1345

1346 |MT-EQ comunic-400 EQUIPO COMUNICACION 400 LOTE 1.00000 $500,551,54 $500,551.44
1348 Suma de Materiales $500,551.54
L1097 T

1351 Mano de Obra

1352

1353 [mosE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 2.00000 $71.51 $143.02
1355 [mosE-042D TECNICO ESPECIALIZADO jor 180.0000 $48.60 $ 8,748.00
1357|mosE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 180.00000 $ 48.60 $ 8,748.00
1359|mosE-008-0 AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 360.00000 $24.30 $ 8,748.00
1361 Suma de Mano de Obra $ 26,387.02
1LIO9UZL

1364 Herramienta

1300

1366|HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $ 26,387.02 $1,055.48
1368|eq DE seG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $ 26,387.02 $791.41
1370 Suma de Herramienta $1,847.09
197 1

1373 Equipo

1374

1375|cHr-016 CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR 90.00000 $1.90 $4,671.00
1376 TON

1378|cHr-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 90.0000 $ 47.64 $ 4,287.60
1380 Suma de Equipo $ 8,958.60
1901

1383 Costo Directo $537,744.2F
1385 Indirectos % 13.00 $69,906.15
1387 Subtotal $607,651.0p
1389 Financiamiento % 1.00 $6,076.51
1391 Subtotal $613,727.5]L
1393 Utilidad % 8.00 $49,098.20
1395 PRECIO UNITARIO $662,825.71
1396 SEISCIENTOS SESENTA 'Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO DOLARES 71

1398

1400 Empresa: Firma Representante Legal




A B C D E F
1402 EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL _ Documento:PU
1403 Tipo de cambio:
1404 DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018
1405 Hoja: 20
1406
1409(Obra: -

- ENTE OPERADOR REGIONAL — |
1410/BH-400.- BAHIA 400 KV @ ]
1411 |
1412 \

1413 ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

1415(BH-400-20 BANCO DE BATERIAS Y CARGADORES LOTE

1418 Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe

1420 Materiales

1471

1422 |MT-BCO BAT C 360AH BANCO DE BATERIAS Y CARGADORES 360 A-h LOTE 1.00000 78,700.39 $ 73,700.39
1424 Suma de Materiales $ 73,700.39
152

1427 Mano de Obra

I478

1429|mosE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 2.00000 $71,51 $143.02
1431 [MosE-042-D TECNICO ESPECIALIZADO jor 240.0000 $ 48.60 $11,664.90
1433 |mosE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 240.00000 $ 48.60 $11,664.00
1435|mosE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 480.00000 $24.30 $11,664.90
1437 Suma de Mano de Obra $ 35,135.02
1500

1440 Herramienta

44T

1442 [HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $ 35,135.02 $ 1,405.40
1444 |eq pE sEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $ 35,135.02 $ 1,054.05
1446 Suma de Herramienta $2,459.45
15957

1449 Equipo

T450

1451 |cHr-016 CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR 120.00000 $1.90 $ 6,228.00
1452 TON

1454 |cHRr-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 240.00000 $47.64 $11,433.60
1456 Suma de Equipo $17,661.60
157

1459 Costo Directo $ 128,956.4p
1461 Indirectos % 13.00 $16,764.44
1463 Subtotal $ 145,720.8p
1465 Financiamiento % 1.00 $1,457.2L
1467 Subtotal $147,178.0L
1469 Utilidad % 8.00 $11,774.24
1471 PRECIO UNITARIO $ 158,952.25
1472 CIENTO CINCUENTA'Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA'Y DOS DOLARES 25

1474

1476 Empresa: Firma Representante Legal




A B C D E F
1478 Documento:| PU
1279 EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL Tipo de cambio:
1480 DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018
1481 Hoja: 21
1482
1485(Obra: -

- ENTE OPERADOR REGIONAL — |
1486/BH-400.- BAHIA 400 KV @ ]
1487 |
1488 \

1489 ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

1491 |BH-400-21 AIRE ACONDICIONADO LOTE

1494 Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe

1496 Materiales

1497

1498 |MT-EQ AC 20T EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO IND DE LOTE 1.000 $ 28,626.90 $ 28,626.90
1499 20 TON DE REFRIG

1501 Suma de Materiales $ 28,626.90
1LIVUL

1504 Mano de Obra

505

1506 |mosE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 1.40000 $7151 $100.11
1508 [mosE-042-D TECNICO ESPECIALIZADO jor 14.0000C $ 48.60 $ 680.40
1510|mosE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 14.00000 $ 48.60 $ 680.40
1512 |MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 28.00000 $24.30 $ 680.40
1514 Suma de Mano de Obra $2,141.31
1I1LI

1517 Herramienta

I513

1519|HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $2,141.31 $85.65
1521 eqpE sec Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $2,141.31 $64.24
1523 Suma de Herramienta $149.89
LIS

1526 Equipo

1527

1528|cHr-015 CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON HR 7.00000 $ $439.95
1530|cHRr-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 14.0000 $47.64 $ 666.96
1532 Suma de Equipo $1,106.91
L1III

1535 Costo Directo $32,025.01
1537 Indirectos % 13.00 $4,163.25
1539 Subtotal $ 36,188.26
1541 Financiamiento % 1.00 $361.8B
1543 Subtotal $ 36,550.14
1545 Utilidad % 8.00 $2,924.00
1547 PRECIO UNITARIO $39,474.15
1548 TREINTAY NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTAY CUATRO DOLARES 15

1550

1552 Empresa: Firma Representante Legal




A B C D E F

1554 EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL _ Documento:)PU
1555 Tipo de cambio:
1556 DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018
1557 Hoja: 22
1558
1561|Obra: -

S ENTE OPERADOR REGIONAL — |
1562|BH-400.- BAHIA 400 KV @ O
1563 |
1564 \
1565 ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
1567|BH-400-22 INSTALACION ELECTRICA INTERIOR LOTE
1570 Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
1572 Materiales
1573
1574 |mT-insT ELEC INT LUMINARIOS, CABLES, ALUMBRADO DE LOTE 1.00000 $ 16,3410 $16,346.10
1575 EMERGENCIA Y ACCESORIOS
1577 Suma de Materiales $ 16,346.10
1LI7 0O
1580 Mano de Obra
15061
1582 [mosE-044.-0 SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 3.00000 $71.51 $214.53
1584 [mosE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 60.00000 $ 48.60 $2,916.00
1586 |mosEe-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 90.00000 $24.30 $2,187.00
1588 Suma de Mano de Obra $5,317.53
LIOT
1591 Herramienta
1532
1593 |HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $5,317.53 $212.710
1595|eqQ pE sEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $5,317.53 $159.43
1597 Suma de Herramienta $372.23
1IJO
1600 Equipo
10U1L
1602 |cHr-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 30.0000 $47.64 $1,429.20
1604 Suma de Equipo $1,429.20
10UJ
1607 Costo Directo $ 23,465.06
1609 Indirectos % 13.00 $ 3,050.46
1611 Subtotal $26,515.5p
1613 Financiamiento % 1.00 $265.1p
1615 Subtotal $ 26,780.68
1617 Utilidad % 8.00 $2,142.45
1619 PRECIO UNITARIO $28,923.13
1620 VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES DOLARES 13
1622
1624 Empresa: Firma Representante Legal




A B C D E F
1626 EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL . Document.o' PU
1627 Tipo de cambio:
1628 DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018
1629 Hoja: 23
1630
1633|Obra: -

S ENTE OPERADOR REGIONAL — |
1634|BH-400.- BAHIA 400 KV @ ]
1635 |
1636 \

1637 ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

1639|BH-400-23 CABLES DE FUERZA PCYM LOTE

1642 Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe

1644 Materiales

1045

1646|MT-CABLE FZA PCYM400 |CABLE DE FUERZA Y CONTROL CONTROL/400 LOTE 1.00000 $2,805.3( $ 235,805.30
1648 Suma de Materiales $ 235,805.30
10T

1651 Mano de Obra

1652

1653 [mMosE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 24.00000 $ 71,51 $1,716.24
1655 [mosE-042-D TECNICO ESPECIALIZADO jor 480.0000 $48.60 $23,328.p0
1657 |mosE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 240.00000 $ 48.60 $11,664.p0
1659 |mose-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 480.00000 $24.30 $11,664.p0
1661 Suma de Mano de Obra $48,372.24
10U

1664 Herramienta

1000

1666|HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $ 48,372.24 $1,934.499
1668|EQ DE sEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $ 48,372.24 $1,451.17
1670 Suma de Herramienta $ 3,386.06
107 1

1673 Equipo

1974

1675|cHr-016 CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR 240.00000 51.90 $12,456.p0
1676 TON

1678|cHr-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 480.00000 $ 47.64 $22,867.20
1680 Suma de Equipo $ 35,323.20
1001

1683 Costo Directo $ 322,886.8p
1685 Indirectos % 13.00 $41,975.48
1687 Subtotal $ 364,862.0B
1689 Financiamiento % 1.00 $ 3,648.62
1691 Subtotal $368,510.7p
1693 Utilidad % 8.00 $29,480.96
1695 PRECIO UNITARIO $397,991.56
1696 TRESCIENTOS NOVENTA'Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES 56

1698

1700 Empresa: Firma Representante Legal




A B C D E F
1702 Documento: PU
1703 EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL Tipo de cambio:
1704 DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018
1705 Hoja: 24
1706
1709(Obra: -

- ENTE OPERADOR REGIONAL — |
1710|BH-400.- BAHIA 400 KV % ]
1711 |
1712 \

1713 ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

1715|BH-400-24 SISTEMA CONTRA INCENDIO LOTE

1718 Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe

1720 Materiales

I771

1722 |MT-SIST CINC SISTEMA Y EQUIPOS CONTRA INCENDIO, LOTE 1.00000 $667.89 $60,657.49
1723 INCLUYE ACCESORIOS

1725 Suma de Materiales $60,657.89
L7420

1728 Mano de Obra

1729

1730|mosE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 3.00000 $7151 $214.%3
1732 |mosE-042-D TECNICO ESPECIALIZADO jor 60.0000C $ 48.60 $2,916.00
1734 |mosE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 30.00000 $ 48.60 $1,458.00
1736|mosE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 120.00000 $24.30 $ 2,916.00
1738 Suma de Mano de Obra $7,504.53
L7I9T

1741 Herramienta

1747

1743 |HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $ 7,504.53 $300.18
1745|eq pE sEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $7,504.53 $225.14
1747 Suma de Herramienta $525.32
L7550

1750 Equipo

I751

1752 |cHr-016 CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR 15.00000 $1.90 $ 778.%0
1753 TON

1755|cHr-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 30.0000 $47.64 $1,429.20
1757 Suma de Equipo $2,207.70
L7IJ0

1760 Costo Directo $70,895.44
1762 Indirectos % 13.00 $9,216.41
1764 Subtotal $80,111.85
1766 Financiamiento % 1.00 $801.1p
1768 Subtotal $80,912.9y
1770 Utilidad % 8.00 $6,473.04
1772 PRECIO UNITARIO $ 87,386.01
1773 OCHENTAY SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTAY SEIS DOLARES 1

1775

1777 Empresa: Firma Representante Legal




A B C D E F

1779 Documento: PU
1780 EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL Tipo de cambio:
1781 DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018
1782 Hoja: 25
1783
1786|0bra: 3 ]

. ENTE OPERADOR REGIOMAL — |
1787|BH-400.- BAHIA 400 KV —4 ]
1788 |
1789 \
1790 ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
1792|BH-400-25 LETREROS EQUIPO PRINCIPAL BAHIA
1795 Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
1797 Materiales
1798
1799 |MT-LETREROS EQ P SISTEMA SEGURIDAD FiSICA , LETREROS EQUIPO LOTE 1@I0 $350.00 $350.90
1800 PRINCIPAL
1802 Suma de Materiales $ 350.00
1805 Mano de Obra
T3U6
1807 |mosE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 6.00000 $ 48.60 $291.40
1809 |mosE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 6.00000 $24.30 $ 145.80
1811 Suma de Mano de Obra $ 437.40
101
1814 Herramienta
1315
1816|HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $437.40 $17.50
1818|eq DE seG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $ 437.40 $13.12
1820 Suma de Herramienta $30.62
1823 Equipo
1324
1825|cHRr-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 3.0000C $47.64 $142.92
1827 Suma de Equipo $ 142.92
1830 Costo Directo $960.94
1832 Indirectos % 13.00 $124.9p
1834 Subtotal $1,085.8
1836 Financiamiento % 1.00 $10.8p
1838 Subtotal $1,096.72
1840 Utilidad % 8.00 $87.74
1842 PRECIO UNITARIO $1,184.46
1843 UN MIL CIENTO OCHENTA'Y CUATRO DOLARES 46
1845
1847 Empresa: Firma Representante Legal




T

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

@ ENTE OPERADOR REGIONAL

DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL ANEXO
1 | | | | | MAQ
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
Magquina: CHR-015 ‘ ‘ Hoja 1
CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON Referencia:
Obra: Fecha: 20/08/2018
BH-400.- BAHIA 400 KV Tipo de cambio:
Formulo:
Empresa:
DATOS GENERALES
Va = Valor de adquisicion $ 65,694.54 Pn = Potencia nominal 250.0000 HP
VII = Valor de llantas $1,182.31 Tipo de combustible Diesel
Vn = Valor neto = Va-Vll $64,512.23 CCo = Coeficiente de combustible 0.1800
Vr = Valor de |20 = $ 12,902.45 Pc = Precio de combustible $0.94 / litro
Ti = Tasa de interes 10.00% |/ afio Fo = Factor de operacion 1.00
Ps = Prima de seguros 10.00% / afio Cc = Capacidad de carter 22.00 litros
Fm = Factor de mantenimiento 0.8500 Tc = Tiempo de cambio de aceite 200.00 horas
Ve = Vida economica 10,000.00 horas FI = Factor de lubricante 0.00
Ha = Tiempo trabajado por afio 2,000.00 horas Pa = Precio de aceite $ 3.60 / litro
Nota: Las horgs corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economi‘ca de llantas 3,200.00 horas
\ \ \
COSTOS FIJOS: Activa Inactiva En espera
Depreciacion |D=(Vn-Vr)/Ve = (64.512,23-12.902,45)/10.000,00 $5.16 $4.13 $4.13
Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(64.512,23+12.902,45)/ (2*2.000,00 $1.94 $1.94 $1.94
Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(64.512,23+12.902,45)/ (2*2.000,00 $1.94 $1.94 $1.94
MantenimienttM = Fm x D = 0,85*5,16 $4.39 $3.51 $4.39
Subtotal T 13.43 $I1152 $12.40
CARGOS POR CONSUMOS: Activa Inactiva En espera
Combustible |C = Cco x Fo xPnx Pc = |(0,1800*1,0000*250,0000)*0,94 $42.30 $0.00 $12.69
Lubricantes | L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = |(0,0032*1,0000*250,0000+22,0000/200,! $3.32 $0.00 $1.00
Llantas V=VIl/Hv= 1182,31/3200,0000 $0.37 $0.00 $0.00
Piezas especiales 0,00/0,0000 $0.00 $0.00 $0.00
Subtotal $ 45.99 $0.00 $ 13.69
\ \ \
COSTOS POR SALARIO DE OPERACION Activa Inactiva En espera
MOSE-014 | $27.41 O=So/Horas =  27,41/8,00 \ \ \ \
OPERADOR EQ. MAYOR $3.43 $3.43 $3.43
Subtotal $3.43 $3.43 $3.43
Activa Inactiva En espera
COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $62.85 $14.95 $29.52




T

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

@ ENTE OPERADOR REGIONAL

DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL ANEXO
1 | | [ | | MAQ
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
Magquina: CHR-016 ‘ ‘ ‘ Hoja 2
CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB Referencia:
Obra: Fecha: 20/08/2018
BH-400.- BAHIA 400 KV Tipo de cambio:
Formulo:
Empresa:
DATOS GENERALES
Va = Valor de adquisicion $ 55,219.25 Pn = Potencia nominal 225.0000 HP
VII = Valor de llantas $1,182.31 Tipo de combustible Diesel
Vn = Valor neto = Va-Vll $ 54,036.94 CCo = Coeficiente de combustible 0.1600
Vr = Valor de |20 = $ 10,807.39 Pc = Precio de combustible $0.94 / litro
Ti = Tasa de interes 10.00% |/ afio Fo = Factor de operacion 1.00
Ps = Prima de seguros 10.00% / afio Cc = Capacidad de carter 22.00 litros
Fm = Factor de mantenimiento 0.8500 Tc = Tiempo de cambio de aceite 200.00 horas
Ve = Vida economica 10,000.00 horas FI = Factor de lubricante 0.00
Ha = Tiempo trabajado por afio 2,000.00 horas Pa = Precio de aceite $ 3.60 / litro
Nota: Las horgs corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economi‘ca de llantas 3,200.00 horas
\ \ \
COSTOS FIJOS: Activa Inactiva En espera
Depreciacion |D=(Vn-Vr)/Ve = (54.036,94-10.807,39)/10.000,00 $4.32 $ 3.46 $ 3.46
Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(54.036,94+10.807,39)/ (2*2.000,00 $1.62 $1.62 $1.62
Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(54.036,94+10.807,39)/ (2*2.000,00 $1.62 $1.62 $1.62
MantenimienttM = Fm x D = 0,85*4,32 $3.67 $2.94 $3.67
Subtotal T11.23 T0.64 $10.37
CARGOS POR CONSUMOS: Activa Inactiva En espera
Combustible |C = Cco x Fo xPnx Pc = |(0,1600*1,0000*225,0000)*0,94 $ 33.84 $0.00 $10.15
Lubricantes | L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = |(0,0032*1,0000*225,0000+22,0000/200,! $3.03 $0.00 $0.91
Llantas V=VIl/Hv= 1182,31/3200,0000 $0.37 $0.00 $0.00
Piezas especiales 0,00/0,0000 $0.00 $0.00 $0.00
Subtotal $37.24 $0.00 $11.06
\ \ \
COSTOS POR SALARIO DE OPERACION Activa Inactiva En espera
MOSE-014 | $27.41 O=So/Horas =  27,41/8,00 \ \ \ \
OPERADOR EQ. MAYOR $3.43 $3.43 $3.43
Subtotal $3.43 $3.43 $3.43
Activa Inactiva En espera
COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $51.90 $13.07 $24.86




EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

@ ENTE OPERADOR REGIONAL

DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL ANEXO
1 | | [ | MAQ
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
Maquina: CHR-023 ‘ ‘ ‘ Hoja 3
MAQUINA CARGA SF6 Referencia:
Obra: Fecha: 20/08/2018
BH-400.- BAHIA 400 KV Tipo de cambio:
Formulo:
Empresa:
DATOS GENERALES
Va = Valor de adquisicion $ 28,900.97 Pn = Potencia nominal 10.0000 HP
VII = Valor de llantas $0.00 Tipo de combustible Electrico
Vn = Valor neto = Va-VI| $ 28,500.97 CCo = Coeficiente de combustible 0.0000
Vr = Valor de |10 = $2,850.10 Pc = Precio de combustible $0.63 / litro
Ti = Tasa de interes 10.00% |/ afio Fo = Factor de operacion 1.00
Ps = Prima de seguros 10.00% |/ afio Cc = Capacidad de carter 0.00 litros
Fm = Factor de mantenimiento 0.8000 Tc = Tiempo de cambio de aceite 0.00 horas
Ve = Vida economica 6,000.00 horas FI = Factor de lubricante 0.00
Ha = Tiempo trabajado por afio 2,000.00 horas Pa = Precio de aceite $ 3.60 / litro
Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economica de llantas 0.00 horas
\ \ \
COSTOS FIJOS: Activa Inactiva En espera
Depreciacion \D=(Vn-Vr)/Ve = (28.500,97-2.850,10)/6.000,00 $4.28 $3.42 $3.42
Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(28.500,97+2.850,10)/ (2*2.000,00) $0.78 $0.78 $0.78
Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(28.500,97+2.850,10)/ (2*2.000,00) $0.78 $0.78 $0.78
MantenimienttM = Fm x D = 0,80*4,28 $3.42 $2.74 $3.42
Subtotal $9.26 T7.72 $8.40
CARGOS POR CONSUMOS: Activa Inactiva En espera
Combustible |C = Cco x Fox PnxPc= (1,0000*10,0000*0,7460)*0,63 $4.70 $0.00 $1.41
Lubricantes | L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0000*1,0000*10,0000+0,0000/0,0000] $0.17 $0.00 $0.05
Llantas V=VII/Hv= 0,00/0,0000 $0.00 $0.00 $0.00
Piezas especiales 400,00/32,0000 $12.50 $0.00 $0.00
Capacidad linstalada ‘ ‘ ‘
(Fo*Pn)/(Ha/Ma)*Precio (1,0000%10,0000*0,7460)/(2000,00/10,0( $0.00 $0.00 $0.00
Ma = Meses al afio = 10.00 ‘ ‘ ‘
Subtotal $17.37 $0.00 $1.46
\ \ \
COSTOS POR SALARIO DE OPERACION Activa Inactiva En espera
MOSE-017 | $24.26 O= So/Horas =  24,26/8,00 \ \ \ \
OPERADOR EQ. MENOR $3.03 $3.03 $3.03
Subtotal $3.03 $3.03 $3.03
Activa Inactiva En espera
COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $29.66 $10.75 $12.89
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DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL ANEXO
! | | | | | MAQ
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
Maquina: CHR-103 ‘ ‘ ‘ Hoja 4
CAMIONETA REDILAS 3T Referencia:
Obra: Fecha: 20/08/2018
BH-400.- BAHIA 400 KV Tipo de cambio:
Formulo:
Empresa:
DATOS GENERALES
Va = Valor de adquisicion $11,823.13 Pn = Potencia nominal 200.0000 HP
VII = Valor de llantas $ 140.13 Tipo de combustible Gasolina
Vn = Valor neto = Va-Vl| $ 11,683.00 CCo = Coeficiente de combustible 0.2271
Vr = Valor de |10 = $1,168.30 Pc = Precio de combustible $0.88 / litro
Ti = Tasa de interes 10.00% |/ afio Fo = Factor de operacion 1.00
Ps = Prima de seguros 10.00% |/ afio Cc = Capacidad de carter 12.00 litros
Fm = Factor de mantenimiento 0.7500 Tc = Tiempo de cambio de aceite 100.00 horas
Ve = Vida economica 10,000.00 horas FI = Factor de lubricante 0.00
Ha = Tiempo trabajado por afio 2,000.00 horas Pa = Precio de aceite $ 3.60 / litro
Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economica de llantas 2,000.00 horas
\ \ \
COSTOS FIJOS: Activa Inactiva En espera
Depreciacion  D=(Vn-Vr)/Ve = (11.683,00-1.168,30)/10.000,00 $ 1.05 $0.84 $0.84
Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(11.683,00+1.168,30)/ (2*2.000,00) $0.32 $0.32 $0.32
Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(11.683,00+1.168,30)/ (2*2.000,00) $0.32 $0.32 $0.32
MantenimienttM = Fm x D = 0,75*1,05 $0.79 $0.63 $0.79
Subtotal $2.48 T2.11 T2.27
CARGOS POR CONSUMOS: Activa Inactiva En espera
Combustible |C = Cco x FoxPnxPc= (0,2271*1,0000*200,0000)*0,88 $39.97 $0.00 $11.99
Lubricantes | L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0023*1,0000*200,0000+12,0000/100,( $2.09 $0.00 $0.63
Llantas V=VII/Hv= 140,13/2000,0000 $0.07 $0.00 $0.00
Piezas especiales 0,00/500,0000 $0.00 $0.00 $0.00
Subtotal $42.13 $0.00 $12.62
\ \ \
COSTOS POR SALARIO DE OPERACION Activa Inactiva En espera
MOSE-009 $24.26 O= So/Horas =  24,26/8,00 \ \ \ \
CHOFER $3.03 $3.03 $3.03
Subtotal $3.03 $3.03 $3.03
Activa Inactiva En espera
COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $47.64 $5.14 $17.92
\ \ \ \ \
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DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

o
BAHIAS 400 KV
BH-400-A
BH-400-A IBAHIAS 400 KV - BP+BT - BANCO
Catalogo de Materiales FECHA: 20/08/2018
T T T T
Costo Unitario
. % por concepto .
- L, . Precio Base . Puesto en Panama
Clave Familia Descripcion Unidad % Flete a Panama| de Aranceles
usD locales SIN Impuestos
usb
MT-1 co DIESEL T 0.94 0.00 0.00 0.94]
MT-2 co GASOLINA MAGNA SIN LT 0.88 0.00 0.00 0.88
MT-3 co ACEITE LUBRICANTE LT 3.60 0.00 0.00 3.60)
MT- CUCHI CPT-420 EQIPEL  EQUIPO ELECTRICO 400 KV, CUCHILLA 420KV CPT 1GO 35200.44 3.00 0.00 36256.45)
MT- CUCHI SPT-420 EQIPEL  EQUIPO ELECTRICO 400 KV, CUCHILLA 420 KV SPT 1GO 29126.21 3.00 0.00 30000.00)
MT-AISLADOR $-420 EQIPEL  AISLADOR SOPORTE 420 KV PZA 1865.05 3.00 0.00 1921.00)
MT-APARTRRA 336 EQIPEL  APARTARRAYO 336 KV PZA 4854.37 3.00 0.00 5000.00|
MT-BCO BAT C 360AH EQIPEL  BANCO DE BATERIAS Y CARGADORES 360 A-h LOTE 71553.78 3.00 0.00 73700.39)
MT-BUS-AI-H-C-400 EQIPEL  BUSES, AISLADORES, HERRAIES Y CONECTORES 400 KV LOTE 383508.29 3.00 15.00 454265.57,
MT-CABLE FZA PCYM400 EQIPEL  CABLE DE FUERZA Y CONTROL CONTROL/400 LOTE 228937.18 3.00 0.00 235805.30)
MT-CHAROLAS SOP ACC EQIPEL  CHAROLAS, SOPORTES Y ACCS lote 91448.30 3.00 0.00 94191.75)
MT-EQ AC 20T EQIPEL  EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO IND DE 20 TON DE REFRIG LOTE 27793.11 3.00 0.00 28626.90)
MT-EQ COMUNIC-400 EQIPEL  EQUIPO COMUNICACION 400 LOTE 441793.06 3.00 10.00 500551.54)
MT-EQ CTROLSUP-400 EQIPEL  EQUIPO DE CONTROL SUPERVISORIO 400 KV LOTE 105842.58 3.00 10.00 119919.64]
MT-EQ ELEC INTER-400 EQIPEL  EQUIPO ELECTRICO 400 KV, INTERRUPTOR 400 KV SF6 PZA 116504.85 3.00 0.00 120000.00|
MT-INST ELEC INT EQIPEL  LUMINARIOS, CABLES, ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y ACCESORIOS LOTE 15870.00 3.00 0.00 16346.10|
MT-LETREROS EQ P EQIPEL  SISTEMA SEGURIDAD FISICA , LETREROS EQUIPO PRINCIPAL LOTE 350.00 0.00 0.00 350.00|
MT-LUMIN CAB ACC-400 EQIPEL  LUMINARIOS, CABLES Y ACCESORIOS, PARA BAHIA 400 KV LOTE 134766.46 3.00 0.00 138809.45
MT-PTA EMERG-D EQIPEL  PLANTA DE EMERGENCIA 300 KW DIESEL PZA 49646.06 3.00 0.00 51135.44)
MT-SIST CINC EQIPEL  SISTEMAY EQUIPOS CONTRA INCENDIO, INCLUYE ACCESORIOS LOTE 58891.16 3.00 0.00 60657.89)
MT-SUBE TERC EQIPEL  SUBESTACION DE TERCIARIO PZA 67132.78 3.00 0.00 69146.76]
MT-TABLERO CA CD-400 EQIPEL  TABLEROCAY CD -400 TABLERO 99715.49 3.00 10.00 112977.65
MT-TABLERO LT-400 EQIPEL  TABLERO SECCION LT 400 SECCION 91746.69 3.00 10.00 103949.00|
MT-TABLERO PCYM-400 EQIPEL  TABLERO CTOL PROT Y MEDICION 400 kv TABLERO 222095.97 3.00 10.00 251634.73f
MT-TABLERO TT-400 EQIPEL  TABLERO SECCION TT 400 SECCION 65940.91 3.00 10.00 74711.05)
MT-TRANF-SE SER P EQIPEL  TRANSFORMADOR Y SE DE SERV PROPIOS PZA 33130.06 3.00 0.00 34123.96)
MT-TRANSF C-400 EQIPEL  TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 400 KV PZA 17961.17 3.00 0.00 18500.01
MT-TRANSF-P-400 EQIPEL  TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 400 KV PZA 26574.03 3.00 0.00 27371.25)
ENERGIA ELECTRICA oTo Energia electrica KWH 0.63 0.00 0.00 0.63]
CARGA SF6 T™MAQ Carga SF6, para maquna SF6 CARGA 400.00 0.00 0.00 400.00)
NEUMO15 T™MAQ NEUMATICOS 111 1GO 1182.31 0.00 0.00 1182.31]
NEUM103 T™MAQ NEUMATICOS 115 1GO 140.13 0.00 0.00 140.13
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BAHIAS 400 KV

BH-400-A

BH-400-A

|BAHIAS 400 KV - BP+BT - BANCO

Tabulador de Mano de Obra FECHA: 20/08/2018
|
L . SAL. BASE SALARIO REAL
Clave Descripcion Unidad USD FSR USD
___MOSE-008:D | AYUDANTE OBRAELECTROMECANICA __ ~~— ~~_ ~_ "~ '~ "~~~ " jor __ 15000 _ ~~ ~16200 _ ~~ "~ 2430
. .MOSE-003 CHORER O las75 1620 24.26
._.MOsE014 | OPERADOREQ. MAYOR O 16520 1620 _ 27.41
._.MOSE017 | OPERADOREQ. MENOR o oor lag75 1620 24.26
. .MOSE-042-D _ TECNICOESPECIALZADO __ ... Jo 30000 16200 _ 48.60
MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 30.000 1.6200 48.60
"7 'MOSE-044-D ~ 'SOBRESTANTE OBRAELECTROMECANICA ~ ~~— 7777777777777 77777 44140~ 7 Tie200 T T T 7151
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