ﬁ e EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

BAHIAS 500 KV

BH-500-C

BH-500-C |BAHIAS 500 KV - INTERRUPTOR Y MEDIO - BANCO

Costo Paramétrico de BAHIAS 500 KV FECHA: 20/08/2018
j j j
PRECIO
CLAVE DESCRIPCION UNID CANTIDAD UNITARIO 'MﬂggTE
UsD
) BH-500-C BAHIAS 500 KV - INTERRUPTOR Y MEDIO - BANCO 4,559,651.56
" BH-500-1  INST ALUMBRADO EXTERIOR 7ot 060 19684554  118,107.32 |
"'BH-500-2  BUSES, AISLADORES Y CONECTORES 777 "7hlote =~~~ 060 78659585  471,957.51|
T BH-500-3  INTERRUPTOR DE POTENCIA ¢ 77N 200 20811163 41622326 |
TBH-500-4  CUCHILLASSPT T T T T T 60 T T 500 ¢ 60,580.77  302,948.85 |
T BH-500-5  CUCHILLASCPT 770 - 7215467 - |
"BH-500-6  AISLADORSOPORTE T pza 500  3,74682 18,734.10 |
T BH-500-7  APARTARRAYOS T pzA ¢ 400 10,03157 40,126.28 |
"'BH-500-8  TRANSFORMADOR DE CORRIENTE = 7777 pza e 600 4392818  263,569.08
T BH-500-9  TRANSFORMADOR DE POT INDUCT ¢ 77" 600 4295941  257,756.46 |
"'BH-500-10  GABINETES DE INTERFASEY CHAROLAS 7" "hote 1 100 12077678 120,776.78 |
" BH-500-11  SUBESTACION DE SERV PROPIOS "ot 020 4290331 8,580.66 |
"'BH-500-12  SUBESTACION DELTERCIARIO 77777777 "hote 7 o200 86,136.66 17,227.33 |
" BH-500-13  PLANTA DE EMERGENCIA (DIESEL) "ot 020 ¢ 6445639 12,891.28 |
T 'BH-500-14  TABLERO TT T T T T TsgcaioN 100  112,08228  112,082.28
" BH-500-15  TABLERO LT 7777777 TsecdloN 1 100 1553288  155,328.86|
TBH-500-16  TABLEROPCYM COMUN T T ote T T T T 1.00 38007578  380,075.78 |
T BH-500-17  TABLERO SERVICIOS PROPIOS 777 ote 1 100  182,85369 182,853.69
T 'BH-500-18  CONTROLSUPERVISORIO 7777777777 T 1.00 22472904  224,729.04 |
T BH-500-19  COMUNICACIONES 777777 ot 100 78622208  786,222.08
" 'BH-500-20  BANCO DE BATERIASY CARGADORES 777 "hote =~ o060 15895225 95,371.35 |
T BH-500-21  AIREACONDICIONADO 77777 ot 020 3947415 7,894.83 |
"'BH-500-22  INSTALACION ELECTRICA INTERIOR 7777 "hote 020 - 2892313 5,784.63 |
T BH-500-23  CABLESDE FUERZAPCYM 7777t 100 47065518  470,655.18
T'BH-500-24  SISTEMA CONTRAINCENDIO 77777777 ot T T 100 87,386.01 87,386.01 |
" BH-500-25  LETREROS EQUIPO PRINCIPAL """ BAHA 2 200 118446 2,368.92 |
_______________________________________________________________________ TOTAL 4,559,651.56
Factor Ajustel 100.00

I TOTAL AJUSTADO 4,559,651.56




: ENTE OPERADOR REGIONAL EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
—a_ DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

BAHIAS 500 KV

BH-500-C
BH-500-C IBAHIAS 500 KV - INTERRUPTOR Y MEDIO - BANCO

Ajuste de Costos, por explosion de los insumos del presupuesto FECHA: 20/08/2018
| | |
CLAVE Familia Descripcién Unid Cantidad Eoste Importe USD . % . Ttz indice Ajuste F:?\ctor b Irmdenma
usb Incidencia Arranque Ajuste Ajustado
[Familia: CO co COMBUSTIBLES
MT-1 €O DIESEL LT 39,699.00000 0.94 37,317.06 1.0088 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 1.0088
MT-2 CO  GASOLINA MAGNA SIN LT 54,431.32800 0.88 47,899.57 1.2949 1.0000 | 1.0000 + 1.0000 1.2949
MT-3 €O ACEITE LUBRICANTE LT 1,628.46605 3.60 5,862.48 0.1585 1.0000 | 10000 ! 1.0000 0.1585|
[Total de CO CO  COMBUSTIBLES 91,079.11 2.4621 ' * 2.4622|
[Familia: EQIP EL “EQIP EL EQUIPAMIENTO ELECTRICO i i
IMT- CUCHI CPT-500 EQIPEL EQUIPO ELECTRICO 500 KV, CUCHILLA 500 KV CPT 1Go - 54,382.50 - - 1.0000 1 1.0000 ! 1.0000 0.0000)
! !
IMT- CUCHI SPT-500 EQIPEL EQUIPO ELECTRICO 500 KV, CUCHILLA 500 KV SPT 1Go 5.00000 45,000.00 225,000.00 6.0824 1.0000 ! 1.0000 ! 1.0000 6.0824|
! !
[MT-AISLADOR 5-500 EQIPEL  AISLADOR SOPORTE 500 KV PZA 5.00000 2,401.25 12,006.25 0.3246 1.0000 | 10000 | 1.0000 0.3246]
IMT-APARTRRA 500 EQIPEL  APARTARRAYO 500 KV PZA 4.00000 7,500.00 30,000.00 0.8110 1.0000 ¢ 1.0000 | 1.0000 0.8110)
IMT-BCO BAT C 360AH EQIPEL BANCO DE BATERIAS Y CARGADORES 360 A-h LOTE 0.60000 73,700.39 44,220.23 1.1954 1.0000 ! 1.0000 ! 1.0000 1.1954
! !
IMT-BUS-AI-H-C-500 EQIPEL  BUSES, AISLADORES, HERRAJES Y CONECTORES 500 KV LOTE 0.60000  567,831.96 340,699.18 9.2101 1.0000 i 1.0000 i 1.0000 9.2101]
H '
IMT-CABLE FZA PCYMS00 EQIPEL CABLE DE FUERZA Y CONTROL CONTROL/500 LOTE 1.00000  294,756.61 294,756.61 7.9681 1.0000 | 10000 | 1.0000 7.9681]
H '
IMT-CHAROLAS SOP ACC EQIPEL CHAROLAS, SOPORTES Y ACCS lote 1.00000 94,191.75 94,191.75 2.5463 1.0000 ! 1.0000 ! 1.0000 25463
IMT-EQ AC 20T EQIPEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO IND DE 20 TON LOTE 0.20000 28,626.90 5,725.38 0.1548 1.0000 ! 1.0000 ! 1.0000 0.1548|
IMT-EQ COMUNIC-500 EQIPEL EQUIPO COMUNICACION 500 LOTE 1.00000  600,661.85 600,661.85 16.2376 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 16.2376]
IMT-EQ CTROLSUP-500 EQIPEL EQUIPO DE CONTROL SUPERVISORIO 500 KV LOTE 1.00000  143,903.58 143,903.58 3.8901 1.0000 | 1.0000 } 1.0000 3.8901]
IMT-EQ ELEC INTER-500 EQIPEL EQUIPO ELECTRICO 400 KV, INTERRUPTOR 500 KV SF6 PZA 2.00000  160,000.00 320,000.00 8.6505 10000 | 1.0000 ! 1.0000 8.6505|
i i
IMT-INST ELEC INT EQIPEL LUMINARIOS, CABLES, ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y LOTE 0.20000 16,346.10 3,269.22 0.0884 1.0000 | 1.0000 } 1.0000 0.0884|
IMT-LETREROS EQ P EQIPEL  SISTEMA SEGURIDAD FiSICA , LETREROS EQUIPO LOTE 2.00000 350.00 700.00 0.0189 10000 | 10000 ! 1.0000 0.0189)
IMT-LUMIN CAB ACC-500 EQIPEL LUMINARIOS, CABLES Y ACCESORIOS, PARA BAHIA 500 LOTE 0.60000  138,809.45 83,285.67 2.2515 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 2.2515|
IMT-PTA EMERG-D EQIPEL PLANTA DE EMERGENCIA 300 KW DIESEL PZA 0.20000 51,135.44 10,227.09 0.2765 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 0.2765|
IMT-SIST C INC EQIPEL SISTEMA Y EQUIPOS CONTRA INCENDIO, INCLUYE LOTE 1.00000 60,657.89 60,657.89 1.6398 1.0000 ¢ 1.0000 ; 1.0000 1.6398
IMT-SUBE TERC EQIPEL  SUBESTACION DE TERCIARIO PZA 0.20000 69,146.76 13,829.35 03738 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 0.3738
IMT-TABLERO CA CD-500 EQIPEL TABLERO CAY CD -500 TABLERO 1.00000  135573.17 135,573.17 3.6649 1.0000 i 1.0000 i 1.0000 3.6649)
IMT-TABLERO LT-500 EQIPEL TABLERO SECCION LT 500 SECCION 1.00000  124,738.80 124,738.80 33721 1.0000 ! 1.0000 ! 1.0000 33721
IMT-TABLERO PCYM-500 EQIPEL  TABLERO CTOL PROT Y MEDICION 500 kv TABLERO 1.00000  301,961.68 301,961.68 8.1629 1.0000 | 10000 | 1.0000 8.1629)
H '
IMT-TABLERO TT-500 EQIPEL  TABLERO SECCION TT 500 SECCION 1.00000 89,653.26 89,653.26 2.4236 1.0000 ! 1.0000 ! 1.0000 2.4234]
IMT-TRANF-SE SER P EQIPEL TRANSFORMADOR Y SE DE SERV PROPIOS PZA 0.20000 34,123.96 6,824.79 0.1845 1.0000 | 10000 | 1.0000 0.1845|
H '
IMT-TRANSF C-500 EQIPEL TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500 KV PZA 6.00000 35,000.00 210,000.00 5.6769 1.0000 ! 1.0000 ! 1.0000 5.6769)
| |
[MT-TRANSF-P-500 EQIPEL TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 500 KV PZA 6.00000 34,214.06 205,284.36 5.5494 1.0000 i 1.0000 i 1.0000 5.5494|
[Total de EQIP EL EQIPEL EQUIPAMIENTO ELECTRICO 3'357,170.11 90.7541 ’ * 90.7541
[Familia: OTO ||o1'o OTROS OBRA CIVIL i H
[ENERGIA ELECTRICA 0TO  Energia electrica KWH 954.88000 0.63 601.57 0.0163 10000 | 10000 ! 1.0000 0.0163|
[Total de OTO OTO  OTROS OBRA CIVIL 601.57 0.0163 0.0163
[Familia: SMO “SMD MANO DE OBRA ! ;
[EQ DE SEG SMO  Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000  209,268.40 6,278.05 0.1697 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 0.1697]
[HERRAMIENTA MAN SMO  Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000  209,268.40 8,370.74 0.2263 1.0000 ¢ 1.0000 ! 1.0000 0.2263|
[MOSE-008-0 SMO  AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 2,882.80000 24.30 70,052.04 1.8937 1.0000 ! 1.0000 1.0000 1.8937
IMOSE-009 SMO  CHOFER jor 149.80000 24.26 3,634.15 0.0982 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 0.0982|
IMOSE-014 SMO  OPERADOR EQ. MAYOR jor 137.75000 27.41 3,775.73 0.1021 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 0.1021]
IMOSE-017 SMO  OPERADOR EQ. MENOR jor 16.00000 24.26 388.16 0.0105 1.0000 | 1.0000 } 1.0000 0.0105|
[MOSE-042-D SMO  TECNICO ESPECIALIZADO jor 1,246.80000 48.60 60,594.48 1.6380 10000 | 10000 ! 1.0000 1.6380)
[MOSE-043-0 SMO  OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 1,458.00000 48.60 70,858.80 1.9155 1.0000 | 10000 | 1.0000 1.9155
[MOSE-044-0 SMO  SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 108.56000 7151 7,763.13 0.2099 1.0000 | 1.0000 1.0000 0.2099)
! !
[Total de SMO SMO  MANO DE OBRA 231,715.28 6.2639 6.2639)
Familia: TMAQ “‘I‘MAQ MAQUINARIA i i
(C.F. CHR-015 TMAQ  CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON HR 3.00000 13.43 4029 0.0011 1.0000 ! 1.0000 1.0000 0.0011]
(C.F. CHR-016 TMAQ  CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 TON HR 1,099.00000 11.23 12,341.77 0.3336 1.0000 E 1.0000 E 1.0000 0.3336]
(C.F. CHR-023 TMAQ  MAQUINA CARGA SF6 HR 128.00000 9.26 1,185.28 0.0320 1.0000 i 1.0000 i 1.0000 0.0320)
(C.F. CHR-103 TMAQ  CAMIONETA REDILAS 3T HR 1,198.40000 2.48 2,972.03 0.0803 1.0000 ! 1.0000 ! 1.0000 0.0803|
(CARGA SF6 TMAQ  Carga SF6, para méquna SF6 CARGA 4.00000 400.00 1,600.00 0.0433 1.0000 | 10000 | 1.0000 0.0433|
INEUMO15 TMAQ  NEUMATICOS 111 160 0.34162 1,182.31 403.90 0.0109 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 0.0109|
INEUM103 TMAQ  NEUMATICOS 115 160 0.59920 140.13 83.97 0.0023 1.0000 | 1.0000 1.0000 0.0023]
[Total de TMAQ TMAQ MAQUINARIA 18,627.24 0.5035 ! * 0.5035
[TOTAL DEL REPORTE TMAQ 3,699,193.31 100.0000 FACTOR DE AJUSTE | 100.00
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DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

Obra:

Documento: PU
EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL ) )
Tipo de cambio:
Fecha: 20/08/2018

Hoja: 1

BH-500.- BAHIA 500 KV

BH-500-1

Clave

MT-LUMIN CAB ACC-500

MOSE-044-D
MOSE-043-D
MOSE-008-D

HERRAMIENTA MAN
EQ DE SEG

CHR-103

INST ALUMBRADO EXTERIOR

Descripcion Unidad Cantidad Costo

Materiales

LUMINARIOS, CABLES Y ACCESORIOS, PARA LOTE 1.00000 188,809.45
BAHIA 500 KV

Suma de Materiales
Mano de Obra

$7151
$48.60
$24.30

SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 8.00000
OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 160.00000

AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 240.00000

Suma de Mano de Obra

Herramienta

0.04000
0.03000

$14,180.08
$14,180.08

(%)mo
(%)mo

Herramienta de mano (4%)
Equipo de seguridad (3%)
Suma de Herramienta

Equipo

CAMIONETA REDILAS 3T HR 120.00000 $47.64

Suma de Equipo

Costo Directo
Indirectos
Subtotal
Financiamiento
Subtotal
Utilidad

% 13.00
% 1.00

% 8.00
PRECIO UNITARIO
CIENTO NOVENTA'Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES 54

Empresa:

LOTE

Importe

$138,809.45

$ 138,809.45

$572.08

$7,776.00

$5,832.00
$14,180.08

$567.20
$425.40
$992.60

$5,716.80
$5,716.80

$159,698.93
$20,760.86
$180,459.79
$1,804.60
$182,264.39
$14,581.15
$196,845.54

Firma Representante Legal



DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

Obra:

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

BH-500.- BAHIA 500 KV

BH-500-2

Clave

MT-BUS-AI-H-C-500

MOSE-044-D

MOSE-043-D
MOSE-008-D

HERRAMIENTA MAN
EQ DE SEG

CHR-016

CHR-103

BUSES, AISLADORES Y CONECTORES

Descripcion
Materiales

BUSES, AISLADORES, HERRAJES Y CONECTORES
500 KV
Suma de Materiales

Mano de Obra

SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA
OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA
AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA
Suma de Mano de Obra

Herramienta

Herramienta de mano (4%)
Equipo de seguridad (3%)
Suma de Herramienta

Equipo

CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6
TON

CAMIONETA REDILAS 3T

Suma de Equipo

Costo Directo
Indirectos
Subtotal
Financiamiento
Subtotal
Utilidad

Unidad

LOTE

jor

jor
jor

(%)mo
(%)mo

HR

HR

PRECIO UNITARIO
SETECIENTOS OCHENTA'Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA'Y CINCO DOLARES 85

Empresa:

Documento: PU

Tipo de cambio:
Fecha: 20/08/2018
Hoja: 2

Cantidad Costo

1.0000 $567,831.96

36.00000 $71.51
480.00000 $48.60
720.00000 $24.30

0.04000 $43,398.36

0.03000 $43,398.36

240.00000 $1.90
240.00000 $47.64

% 13.00

% 1.00

% 8.00

LOTE

Importe

$567,831.96

$567,831.96

$2,574.36

$23,328.00

$17,496.00
$43,398.36

$1,735.93
$1,301.95
$3,037.88

$12,456.00

$11,433.60
$23,889.60

$ 638,157.80
$82,960.51
$721,118.31
$7,211.18
$728,329.49
$ 58,266.36

$ 786,595.85

Firma Representante Legal



DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

Obra:

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

BH-500.- BAHIA 500 KV

BH-500-3

Clave

MT-EQ ELEC INTER-500

MOSE-044-D
MOSE-042-D
MOSE-043-D
MOSE-008-D

HERRAMIENTA MAN
EQ DE SEG

CHR-016

CHR-103
CHR-023

INTERRUPTOR DE POTENCIA

Descripcion
Materiales

EQUIPO ELECTRICO 400 KV, INTERRUPTOR 500
KV SF6
Suma de Materiales

Mano de Obra

SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA
TECNICO ESPECIALIZADO

OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA
AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA
Suma de Mano de Obra

Herramienta

Herramienta de mano (4%)
Equipo de seguridad (3%)
Suma de Herramienta

Equipo

CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6
TON

CAMIONETA REDILAS 3T

MAQUINA CARGA SF6

Suma de Equipo

Costo Directo
Indirectos
Subtotal
Financiamiento
Subtotal
Utilidad

PRECIO UNITARIO

Unidad

PZA

jor
jor
jor
jor

(%)mo
(%)mo

HR

HR
HR

Documento: PU

Tipo de cambio:
Fecha: 20/08/2018

Hoja: 3
PZA
Cantidad Costo Importe
1.00000 $160,000.00 $160,000.00
$ 160,000.00
2.40000 $71.51 $171.62
24.00000 $ 48.60 $1,166.40
24.00000 $48.60 $1,166.40
72.00000 $24.30 $1,749.60
$4,254.02
0.04000 $4,254.02 $170.16
0.03000 $4,254.02 $127.62
$297.78
24.00000 $1.90 $ 1,245.60
24.00000 $47.64 $1,143.36
64.00000 $29.66 $1,898.24
$4,287.20
$ 168,839.00
% 13.00 $21,949.07
$190,788.07
% 1.00 $1,907.88
$192,695.95
% 8.00 $15,415.68
$208,111.63

DOSCIENTOS OCHO MIL CIENTO ONCE DOLARES 63

Empresa:

Firma Representante Legal



EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

Obra:
BH-500.- BAHIA 500 KV

BH-500-4 CUCHILLAS SPT
Clave Descripcion Unidad
Materiales
MT- CUCHI SPT-500 EQUIPO ELECTRICO 500 KV, CUCHILLA 500 KV JGO
SPT

Suma de Materiales

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor
MOSE-042-D TECNICO ESPECIALIZADO jor
MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor
MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor

Suma de Mano de Obra
Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo
EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo
Suma de Herramienta

Equipo

CHR-016 CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR
TON

CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR

Suma de Equipo

Costo Directo
Indirectos
Subtotal
Financiamiento
Subtotal
Utilidad
PRECIO UNITARIO

Documento: PU

Tipo de cambio:
Fecha: 20/08/2018

Hoja: 4
Cantidad Costo
1.0000 $ 45,000.00
2.80000 $7151
14.00000 $ 48.60
14.00000 $ 48.60
42.00000 $24.30
0.04000 $2,581.63
0.03000 $2,581.63
14.00000 $1.90
14.00000 $47.64
% 13.00
% 1.00
% 8.00

SESENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA'Y NUEVE DOLARES 77

Empresa:

JGO

Importe

$ 45,000.00

$ 45,000.00

$200.23

$ 680.40

$ 680.40

$1,020.60
$2,581.63

$103.27
$77.45
$180.72

$726.60

$ 666.96
$1,393.56

$49,155.91

$6,390.27

$ 55,546.18

$ 555.46

$56,101.64

$4,488.13
$60,589.77

Firma Representante Legal




EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

Obra:
BH-500.- BAHIA 500 KV

BH-500-5 CUCHILLAS CPT
Clave Descripcion Unidad
Materiales
MT- CUCHI CPT-500 EQUIPO ELECTRICO 500 KV, CUCHILLA 500 KV JGO
CPT

Suma de Materiales

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor
MOSE-042-D TECNICO ESPECIALIZADO jor
MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor
MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor

Suma de Mano de Obra
Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo
EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo
Suma de Herramienta

Equipo

CHR-016 CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR
TON

CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR

Suma de Equipo

Costo Directo
Indirectos
Subtotal
Financiamiento
Subtotal
Utilidad
PRECIO UNITARIO

Documento: PU

Tipo de cambio:
Fecha: 20/08/2018

Hoja: 5
Cantidad Costo
1.0000 $ 54,382.50
2.80000 $7151
14.00000 $ 48.60
14.00000 $ 48.60
42.00000 $24.30
0.04000 $2,581.63
0.03000 $2,581.63
14.00000 $1.90
14.00000 $47.64
% 13.00
% 1.00
% 8.00

SETENTA'Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA'Y CUATRO DOLARES 67

Empresa:

JGO

Importe

$54,382.50

$ 54,382.50

$200.23

$ 680.40

$ 680.40

$1,020.60
$2,581.63

$103.27
$77.45
$180.72

$726.60

$ 666.96
$1,393.56

$ 58,538.41

$7,609.99

$66,148.40

$661.48

$ 66,809.88

$5,344.79
$72,154.67

Firma Representante Legal




EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

Obra:
BH-500.- BAHIA 500 KV

BH-500-6 AISLADOR SOPORTE
Clave Descripcion Unidad
Materiales
MT-AISLADOR S-500 AISLADOR SOPORTE 500 KV PZA

Suma de Materiales

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor
MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor
MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor

Suma de Mano de Obra
Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo
EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo
Suma de Herramienta

Equipo

CHR-016 CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR
TON
Suma de Equipo

Costo Directo
Indirectos
Subtotal
Financiamiento
Subtotal
Utilidad

PRECIO UNITARIO

Documento: PU

Tipo de cambio:
Fecha: 20/08/2018

Hoja: 6
Cantidad Costo

1.00000 $2,401.25

0.20000 $7151
2.00000 $ 48.60
4.00000 $24.30
0.04000 $208.70
0.03000 $208.70
8.00000 $1590

% 13.00

% 1.00

% 8.00

TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA'Y SEIS DOLARES 82

Empresa:

PZA

Importe

$2,401.25
$2,401.25

$14.30

$97.20

$97.20
$208.70

$8.35
$6.26
$14.61

$415.20

$415.20

$3,039.76
$395.17
$3,434.93
$34.35
$3,469.28
$277.54
$3,746.82

Firma Representante Legal



DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

Obra:

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

BH-500.- BAHIA 500 KV

BH-500-7

Clave

MT-APARTRRA 500

MOSE-044-D
MOSE-043-D
MOSE-008-D

HERRAMIENTA MAN
EQ DE SEG

CHR-016

APARTARRAYOS

Descripcion
Materiales

APARTARRAYO 500 KV
Suma de Materiales

Mano de Obra

SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA
OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA
AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA
Suma de Mano de Obra

Herramienta

Herramienta de mano (4%)
Equipo de seguridad (3%)
Suma de Herramienta

Equipo

CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6

TON
Suma de Equipo

Costo Directo
Indirectos
Subtotal
Financiamiento
Subtotal
Utilidad

PRECIO UNITARIO

Unidad

PZA

jor
jor
jor

(%)mo
(%)mo

HR

Documento: PU

Tipo de cambio:
Fecha: 20/08/2018
Hoja: 7

Cantidad Costo

1.00000

0.20000
2.00000
4.00000

0.04000
0.03000

8.00000

DIEZ MIL TREINTA'Y UN DOLARES 57

Empresa:

$ 7,500.00

$7151
$48.60
$24.30

$208.70
$208.70

$1590

% 13.00

% 1.00

% 8.00

PZA

Importe

$ 7,500.00
$ 7,500.00

$14.30

$97.20

$97.20
$208.70

$8.35
$6.26
$14.61

$415.20

$415.20

$8,138.51

$1,058.01

$9,196.52

$91.97

$9,288.49

$ 743.08
$10,031.57

Firma Representante Legal



EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

Obra:
BH-500.- BAHIA 500 KV

BH-500-8 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE
Clave Descripcion Unidad
Materiales
MT-TRANSF C-500 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500 KV PZA

Suma de Materiales

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor
MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor
MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor

Suma de Mano de Obra
Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo
EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo
Suma de Herramienta

Equipo

CHR-016 CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR
TON
Suma de Equipo

Costo Directo
Indirectos
Subtotal
Financiamiento
Subtotal
Utilidad
PRECIO UNITARIO

Documento: PU

Tipo de cambio:

Fecha: 20/08/2018

Hoja: 8

Cantidad

1.00000

0.20000
2.00000
4.00000

0.04000
0.03000

8.00000

Costo

CUARENTA'Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO DOLARES 18

Empresa:

PZA
Importe
$ 35,000 $ 35,000.00
$ 35,000.00
$71.51 $14.30
$48.60 $97.20
$24.30 $97.20
$208.70
$208.70 $8.35
$208.70 $6.26
$14.61
$1590 $415.20
$415.20
$35,638.51
% 13.00 $4,633.01
$40,271.52
% 1.00 $402.72
$40,674.24
% 8.00 $3,253.94
$43,928.18

Firma Representante Legal



EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

Obra:
BH-500.- BAHIA 500 KV

BH-500-9 TRANSFORMADOR DE POT INDUCT
Clave Descripcion Unidad
Materiales
MT-TRANSF-P-500 TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 500 KV PZA

Suma de Materiales

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor
MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor
MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor

Suma de Mano de Obra
Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo
EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo
Suma de Herramienta

Equipo

CHR-016 CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR
TON
Suma de Equipo

Costo Directo
Indirectos
Subtotal
Financiamiento
Subtotal
Utilidad

PRECIO UNITARIO

Documento: PU

Tipo de cambio:

Fecha: 20/08/2018

Hoja: 9

Cantidad

1.00000

0.20000
2.00000
4.00000

0.04000
0.03000

8.00000

Costo

$ 34,208

$7151
$48.60
$24.30

$208.70
$208.70

$1590

% 13.00

% 1.00

% 8.00

CUARENTA'Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DO LARES 41

Empresa:

PZA

Importe

$ 34,214.06
$ 34,214.06

$14.30

$97.20

$97.20
$208.70

$8.35
$6.26
$14.61

$415.20

$415.20

$ 34,852.57
$4,530.83
$39,383.40
$393.83
$39,777.23
$3,182.18
$42,959.41

Firma Representante Legal




EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

Obra:
BH-500.- BAHIA 500 KV

BH-500-10 GABINETES DE INTERFASE Y CHAROLAS
Clave Descripcion Unidad
Materiales
MT-CHAROLAS SOP ACC  CHAROLAS, SOPORTES Y ACCS lote

Suma de Materiales

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor
MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor
MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor

Suma de Mano de Obra
Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo
EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo
Suma de Herramienta

Equipo

CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR
Suma de Equipo

Costo Directo
Indirectos
Subtotal
Financiamiento
Subtotal
Utilidad
PRECIO UNITARIO

Documento: PU

Tipo de cambio:
Fecha: 20/08/2018

Hoja: 10
LOTE
Cantidad Costo Importe
1.00000 $94,191.75 $94,191.75
$94,191.75
2.80000 $7151 $200.23
28.00000 $48.60 $1,360.80
56.00000 $24.30 $1,360.80
$2,921.83
0.04000 $2,921.83 $116.87
0.03000 $2,921.83 $87.65
$204.52
14.00000 $47.64 $ 666.96
$ 666.96
$97,985.06
% 13.00 $12,738.06
$110,723.12
% 1.00 $1,107.23
$111,830.35
% 8.00 $8,946.43
$120,776.78

CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA'Y SEIS DOLARE S 78

Empresa:

Firma Representante Legal




EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

Obra:
BH-500.- BAHIA 500 KV

BH-500-11 SUBESTACION DE SERV PROPIOS
Clave Descripcion Unidad
Materiales
MT-TRANF-SE SER P TRANSFORMADOR Y SE DE SERV PROPIOS PZA

Suma de Materiales

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor
MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor
MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor

Suma de Mano de Obra
Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo
EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo
Suma de Herramienta

Equipo

CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR
Suma de Equipo

Costo Directo
Indirectos
Subtotal
Financiamiento
Subtotal
Utilidad

PRECIO UNITARIO

Documento: PU

Tipo de cambio:
Fecha: 20/08/2018

Hoja: 11
Cantidad Costo
1.00000 $ 28,96

1.00000 $7151
4.00000 $ 48.60
8.00000 $24.30
0.04000 $460.31
0.03000 $460.31
4.00000 $47.64

% 13.00

% 1.00

% 8.00

CUARENTA'Y DOS MIL NOVECIENTOS TRES DOLARES 31

Empresa:

LOTE

Importe

$34,123.96
$34,123.96

$71.51

$194.40

$194.40
$460.31

$18.41
$13.81
$32.22

$190.56
$190.56

$ 34,807.05
$4,524.92
$39,331.97
$393.32
$39,725.29
$3,178.02
$42,903.31

Firma Representante Legal



DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

Obra:

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

BH-500.- BAHIA 500 KV

BH-500-12

Clave

MT-SUBE TERC

MOSE-044-D
MOSE-043-D
MOSE-008-D

HERRAMIENTA MAN
EQ DE SEG

CHR-103

SUBESTACION DEL TERCIARIO

Descripcion
Materiales

SUBESTACION DE TERCIARIO
Suma de Materiales

Mano de Obra

SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA
OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA
AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA
Suma de Mano de Obra

Herramienta

Herramienta de mano (4%)
Equipo de seguridad (3%)
Suma de Herramienta

Equipo

CAMIONETA REDILAS 3T
Suma de Equipo

Costo Directo
Indirectos
Subtotal
Financiamiento
Subtotal
Utilidad

PRECIO UNITARIO

Unidad

PZA

jor
jor
jor

(%)mo
(%)mo

HR

Documento: PU

Tipo de cambio:
Fecha: 20/08/2018
Hoja: 12

Cantidad Costo

1.00000

1.00000
4.00000
10.00000

0.04000
0.03000

4.00000

OCHENTA'Y SEIS MIL CIENTO TREINTA'Y SEIS DOLARES 66

Empresa:

$69,146.76

$7151
$48.60
$24.30

$508.91
$508.91

$47.64

% 13.00

% 1.00

% 8.00

LOTE

Importe

$69,146.76
$69,146.76

$71.51

$194.40

$243.00
$508.91

$20.36
$15.27
$35.63

$190.56
$190.56

$69,881.86
$9,084.64
$ 78,966.50
$789.67
$79,756.17
$6,380.49

$ 86,136.66

Firma Representante Legal



EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

Obra:
BH-500.- BAHIA 500 KV

BH-500-13 PLANTA DE EMERGENCIA (DIESEL)
Clave Descripcion Unidad
Materiales
MT-PTA EMERG-D PLANTA DE EMERGENCIA 300 KW DIESEL PZA

Suma de Materiales

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor
MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor
MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor

Suma de Mano de Obra
Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo
EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo
Suma de Herramienta

Equipo

CHR-015 CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON HR
Suma de Equipo

Costo Directo
Indirectos
Subtotal
Financiamiento
Subtotal
Utilidad

PRECIO UNITARIO

Documento: PU

Tipo de cambio:

Fecha: 20/08/2018

Hoja: 13

Cantidad

1.00000

0.40000
8.00000
8.00000

0.04000
0.03000

8.00000

Costo

$51334

$7151
$48.60
$24.30

$611.80
$611.80

$ &5

% 13.00

% 1.00

% 8.00

SESENTA'Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y SEIS DOLARES 39

Empresa:

LOTE

Importe

$51,135.44
$51,135.44

$28.60

$ 388.80

$194.40
$611.80

$24.47
$18.35
$42.82

$502.80
$502.80

$52,292.86
$6,798.07
$59,090.93
$590.91
$59,681.84
$4,774.55

$ 64,456.39

Firma Representante Legal



EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

Obra:
BH-500.- BAHIA 500 KV

BH-500-14 TABLERO TT
Clave Descripcion Unidad
Materiales
MT-TABLERO TT-500 TABLERO SECCION TT 500 SECCION

Suma de Materiales

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor
MOSE-042-D TECNICO ESPECIALIZADO jor
MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor
MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor

Suma de Mano de Obra
Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo
EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo
Suma de Herramienta

Equipo

CHR-016 CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR
TON
Suma de Equipo

Costo Directo
Indirectos
Subtotal
Financiamiento
Subtotal
Utilidad
PRECIO UNITARIO

Documento: PU

Tipo de cambio:
Fecha: 20/08/2018

Hoja: 14
SECCION
Cantidad Costo Importe
1.00000 $89,653.26 $89,653.26
$89,653.26
0.40000 $7151 $28.60
6.00000 $48.60 $291.60
6.00000 $48.60 $291.60
12.00000 $24.30 $291.60
$903.40
0.04000 $903.40 $36.14
0.03000 $903.40 $27.10
$63.24
6.00000 $1590 $311.40
$311.40
$90,931.30
% 13.00 $11,821.07
$102,752.37
% 1.00 $1,027.52
$103,779.89
% 8.00 $8,302.39
$112,082.28

CIENTO DOCE MIL OCHENTA'Y DOS DOLARES 28

Empresa:

Firma Representante Legal




DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

Obra:

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

BH-500.- BAHIA 500 KV

BH-500-15

Clave

MT-TABLERO LT-500

MOSE-044-D
MOSE-042-D
MOSE-043-D
MOSE-008-D

HERRAMIENTA MAN
EQ DE SEG

CHR-016

TABLERO LT

Descripcion
Materiales

TABLERO SECCION LT 500
Suma de Materiales

Mano de Obra

SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA
TECNICO ESPECIALIZADO

OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA
AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA
Suma de Mano de Obra

Herramienta

Herramienta de mano (4%)
Equipo de seguridad (3%)
Suma de Herramienta

Equipo

CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6

TON
Suma de Equipo

Costo Directo
Indirectos
Subtotal
Financiamiento
Subtotal
Utilidad

Unidad

SECCION

jor
jor
jor
jor

(%)mo
(%)mo

HR

PRECIO UNITARIO
CIENTO CINCUENTA'Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES 86

Empresa:

Documento: PU

Tipo de cambio:

Fecha: 20/08/2018

Hoja: 15

Cantidad

1.00000

0.40000
6.00000
6.00000
12.00000

0.04000
0.03000

6.00000

Costo

$124,738.80

$71.51
$48.60
$ 48.60
$24.30

$903.40
$903.40

$1590

% 13.00

% 1.00

% 8.00

SECCION

Importe

$124,738.80
$ 124,738.80

$28.60
$291.60
$291.60
$291.60
$903.40

$36.14
$27.10
$63.24

$311.40

$311.40

$126,016.84
$16,382.19
$142,399.03
$1,423.99
$143,823.02
$11,505.84

$ 155,328.86

Firma Representante Legal



DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

Obra:

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

BH-500.- BAHIA 500 KV

BH-500-16

Clave

MT-TABLERO PCYM-500

MOSE-044-D
MOSE-042-D
MOSE-043-D
MOSE-008-D

HERRAMIENTA MAN
EQ DE SEG

CHR-016

TABLERO PCYM COMUN

Descripcion
Materiales

TABLERO CTOL PROT Y MEDICION 500 kv
Suma de Materiales

Mano de Obra

SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA
TECNICO ESPECIALIZADO

OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA
AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA
Suma de Mano de Obra

Herramienta

Herramienta de mano (4%)
Equipo de seguridad (3%)
Suma de Herramienta

Equipo

CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6

TON
Suma de Equipo

Costo Directo
Indirectos
Subtotal
Financiamiento
Subtotal
Utilidad

Unidad

TABLERO

jor
jor
jor
jor

(%)mo
(%)mo

HR

PRECIO UNITARIO
TRESCIENTOS OCHENTA MIL SETENTA'Y CINCO DOLARES 78

Empresa:

Documento: PU

Tipo de cambio:
Fecha: 20/08/2018

Hoja: 16
Cantidad Costo
1.00000 31,961.68
2.00000 $7151
30.00000 $ 48.60
30.00000 $ 48.60
60.00000 $24.30
0.04000 $4,517.02
0.03000 $4,517.02
30.00000 $1.90
% 13.00
% 1.00
% 8.00

LOTE

Importe

$301,961.68
$301,961.68

$ 143.02
$1,458.00
$1,458.00
$1,458.00

$4,517.02

$180.68
$135.51
$316.19

$1,557.00

$1,557.00

$ 308,351.89

$40,085.75

$ 348,437.64

$3,484.38

$351,922.02

$ 28,153.76
$380,075.78

Firma Representante Legal



EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

Obra:
BH-500.- BAHIA 500 KV

BH-500-17 TABLERO SERVICIOS PROPIOS
Clave Descripcion Unidad
Materiales
MT-TABLERO CACD-500 TABLERO CA'Y CD -500 TABLERO
Suma de Materiales
Mano de Obra
MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor
MOSE-042-D TECNICO ESPECIALIZADO jor
MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor
MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor
Suma de Mano de Obra
Herramienta
HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo
EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo
Suma de Herramienta
Equipo
CHR-016 CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR
TON

Suma de Equipo

Costo Directo
Indirectos
Subtotal
Financiamiento
Subtotal
Utilidad
PRECIO UNITARIO

Documento: PU

Tipo de cambio:

Fecha: 20/08/2018

Hoja: 17

Cantidad

1.00000

4.00000
40.00000
40.00000
80.00000

0.04000
0.03000

120.00000

Costo

$135,573.17

$71.51
$48.60
$48.60
$24.30

$6,118.04
$6,118.04

$1.90

% 13.00

% 1.00

% 8.00

CIENTO OCHENTA'Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA'Y TRES DOLARES 69

Empresa:

LOTE

Importe

$135,573.17
$ 135,573.17

$ 286.04
$1,944.00
$1,944.00
$1,944.00

$6,118.04

$244.72
$183.54
$428.26

$6,228.00

$6,228.00

$ 148,347.47

$19,285.17

$167,632.64

$1,676.33

$ 169,308.97

$13,544.72
$182,853.69

Firma Representante Legal



DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

Obra:

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

BH-500.- BAHIA 500 KV

BH-500-18

Clave

MT-EQ CTROLSUP-500

MOSE-044-D
MOSE-042-D
MOSE-043-D
MOSE-008-D

HERRAMIENTA MAN
EQ DE SEG

CHR-016

CHR-103

CONTROL SUPERVISORIO

Descripcion
Materiales

EQUIPO DE CONTROL SUPERVISORIO 500 KV
Suma de Materiales

Mano de Obra

SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA
TECNICO ESPECIALIZADO

OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA
AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA
Suma de Mano de Obra

Herramienta

Herramienta de mano (4%)
Equipo de seguridad (3%)
Suma de Herramienta

Equipo

CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6
TON

CAMIONETA REDILAS 3T

Suma de Equipo

Costo Directo
Indirectos
Subtotal
Financiamiento
Subtotal
Utilidad

Unidad

LOTE

jor
jor
jor
jor

(%)mo
(%)mo

HR

HR

PRECIO UNITARIO
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE DOLARES 4

Empresa:

Documento: PU

Tipo de cambio:

Fecha: 20/08/2018

Hoja: 18

Cantidad

1.00000

18.00000
180.00000
180.00000
360.00000

0.04000
0.03000

90.00000

90.00000

431903.58

$71.51
$ 48.60

$48.60
$24.30

$27,531.18
$27,531.18

$1.90

$47.64

% 13.00

% 1.00

% 8.00

LOTE

Importe

$143,903.58
$ 143,903.58

$1,287.18
$ 8,748.00
$ 8,748.00
$ 8,748.00
$27,531.18

$1,101.25
$825.94
$1,927.19

$4,671.00

$ 4,287.60
$ 8,958.60

$182,320.55

$23,701.67

$ 206,022.22

$2,060.22

$ 208,082.44

$ 16,646.60
$224,729.04

Firma Representante Legal



EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

Obra:
BH-500.- BAHIA 500 KV

BH-500-19 COMUNICACIONES
Clave Descripcion Unidad

Materiales

MT-EQ COMUNIC-500 EQUIPO COMUNICACION 500 LOTE
Suma de Materiales
Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor

MOSE-042-D TECNICO ESPECIALIZADO jor

MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor

MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor
Suma de Mano de Obra
Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo
Suma de Herramienta
Equipo

CHR-016 CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR
TON

CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR

Suma de Equipo

Costo Directo
Indirectos
Subtotal
Financiamiento
Subtotal
Utilidad

PRECIO UNITARIO

Documento: PU

Tipo de cambio:

Fecha: 20/08/2018

Hoja: 19

Cantidad

1.00000

2.00000
180.00000
180.00000
360.00000

0.04000
0.03000

90.00000

90.00000

Costo

$600,661.85

$71.51
$ 48.60

$48.60
$24.30

$ 26,387.02
$ 26,387.02

$1.90

$47.64

% 13.00

% 1.00

% 8.00

SETECIENTOS OCHENTA'Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS DOLARES 8

Empresa:

LOTE

Importe

$600,661.85
$ 600,661.85

$143.02
$ 8,748.00
$ 8,748.00
$ 8,748.00
$ 26,387.02

$1,055.48
$791.61
$1,847.09

$4,671.00

$ 4,287.60
$ 8,958.60

$ 637,854.56

$82,921.09

$ 720,775.65

$7,207.76

$727,983.41

$ 58,238.67
$786,222.08

Firma Representante Legal



DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

Obra:

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

BH-500.- BAHIA 500 KV

BH-500-20

Clave

MT-BCO BAT C 360AH

MOSE-044-D
MOSE-042-D
MOSE-043-D
MOSE-008-D

HERRAMIENTA MAN
EQ DE SEG

CHR-016

CHR-103

BANCO DE BATERIAS Y CARGADORES

Descripcion
Materiales

BANCO DE BATERIAS Y CARGADORES 360 A-h
Suma de Materiales

Mano de Obra

SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA
TECNICO ESPECIALIZADO

OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA
AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA
Suma de Mano de Obra

Herramienta

Herramienta de mano (4%)
Equipo de seguridad (3%)
Suma de Herramienta

Equipo

CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6
TON

CAMIONETA REDILAS 3T

Suma de Equipo

Costo Directo
Indirectos
Subtotal
Financiamiento
Subtotal
Utilidad

PRECIO UNITARIO

Unidad

LOTE

jor
jor
jor
jor

(%)mo
(%)mo

HR

HR

Documento: PU

Tipo de cambio:
Fecha: 20/08/2018

Hoja: 20
Cantidad Costo
1.00000 78,700.39
2.00000 $7151
240.00000 $ 48.60
240.00000 $ 48.60
480.00000 $24.30
0.04000 $ 35,135.02
0.03000 $ 35,135.02
120.00000 $1.90
240.00000 $47.64
% 13.00
% 1.00
% 8.00

CIENTO CINCUENTA'Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA'Y DOS DOLARES 25

Empresa:

LOTE

Importe

$ 73,700.39
$73,700.39

$ 143.02
$11,664.00
$11,664.00
$11,664.00

$ 35,135.02

$1,405.40
$1,054.05
$2,459.45

$6,228.00

$11,433.60
$17,661.60

$ 128,956.46

$16,764.34

$ 145,720.80

$1,457.21

$147,178.01

$11,774.24
$158,952.25

Firma Representante Legal



EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

Obra:
BH-500.- BAHIA 500 KV

BH-500-21 AIRE ACONDICIONADO
Clave Descripcion Unidad
Materiales
MT-EQ AC 20T EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO IND DE LOTE

20 TON DE REFRIG
Suma de Materiales

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor
MOSE-042-D TECNICO ESPECIALIZADO jor
MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor
MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor

Suma de Mano de Obra
Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo
EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo
Suma de Herramienta

Equipo
CHR-015 CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON HR
CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR

Suma de Equipo

Costo Directo
Indirectos
Subtotal
Financiamiento
Subtotal
Utilidad

PRECIO UNITARIO

Documento: PU

Tipo de cambio:
Fecha: 20/08/2018

Hoja: 21
Cantidad Costo
1.000 $ 28,626.90
1.40000 $7151
14.00000 $ 48.60
14.00000 $ 48.60
28.00000 $24.30
0.04000 $2,141.31
0.03000 $2,141.31
7.00000 $ &5
14.00000 $47.64
% 13.00
% 1.00
% 8.00

TREINTA'Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTAY CUATRO DOLARES 15

Empresa:

LOTE

Importe

$ 28,626.90

$ 28,626.90

$100.11
$ 680.40
$ 680.40
$ 680.40
$2,141.31

$ 85.65
$64.24
$149.89

$439.95
$ 666.96
$1,106.91

$32,025.01

$4,163.25

$ 36,188.26

$361.88

$ 36,550.14

$2,924.01
$39,474.15

Firma Representante Legal



DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

Obra:

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

BH-500.- BAHIA 500 KV

BH-500-22

Clave

MT-INST ELEC INT

MOSE-044-D
MOSE-043-D
MOSE-008-D

HERRAMIENTA MAN
EQ DE SEG

CHR-103

INSTALACION ELECTRICA INTERIOR

Descripcion
Materiales

LUMINARIOS, CABLES, ALUMBRADO DE
EMERGENCIA Y ACCESORIOS
Suma de Materiales

Mano de Obra

SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA
OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA
AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA
Suma de Mano de Obra

Herramienta

Herramienta de mano (4%)
Equipo de seguridad (3%)
Suma de Herramienta

Equipo

CAMIONETA REDILAS 3T
Suma de Equipo

Costo Directo
Indirectos
Subtotal
Financiamiento
Subtotal
Utilidad

PRECIO UNITARIO

Unidad

LOTE

jor
jor
jor

(%)mo
(%)mo

HR

Documento: PU

Tipo de cambio:
Fecha: 20/08/2018

Hoja: 22
Cantidad Costo
1.00000 $ 16,510
3.00000 $7151
60.00000 $ 48.60
90.00000 $24.30
0.04000 $5,317.53
0.03000 $5,317.53
30.00000 $47.64
% 13.00
% 1.00
% 8.00

VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES DOLARES 13

Empresa:

LOTE

Importe

$16,346.10

$16,346.10

$214.53

$2,916.00

$2,187.00
$5,317.53

$212.70
$159.53
$372.23

$1,429.20
$1,429.20

$ 23,465.06

$ 3,050.46

$26,515.52

$265.16

$ 26,780.68

$2,142.45
$28,923.13

Firma Representante Legal




DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

Obra:

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

BH-500.- BAHIA 500 KV

BH-500-23

Clave

MT-CABLE FZA PCYM500

MOSE-044-D
MOSE-042-D
MOSE-043-D
MOSE-008-D

HERRAMIENTA MAN
EQ DE SEG

CHR-016

CHR-103

CABLES DE FUERZA PCYM

Descripcion
Materiales

CABLE DE FUERZA Y CONTROL CONTROL/500
Suma de Materiales

Mano de Obra

SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA
TECNICO ESPECIALIZADO

OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA
AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA
Suma de Mano de Obra

Herramienta

Herramienta de mano (4%)
Equipo de seguridad (3%)
Suma de Herramienta

Equipo

CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6
TON

CAMIONETA REDILAS 3T

Suma de Equipo

Costo Directo
Indirectos
Subtotal
Financiamiento
Subtotal
Utilidad

PRECIO UNITARIO

Unidad

LOTE

jor
jor
jor
jor

(%)mo
(%)mo

HR

HR

Documento: PU

Tipo de cambio:

Fecha: 20/08/2018

Hoja: 23

Cantidad

1.00000

24.00000
480.00000
240.00000
480.00000

0.04000
0.03000

240.00000

480.00000

Costo

$£756.61

$71.51
$ 48.60

$48.60
$24.30

$48,372.24
$48,372.24

$1.90

$47.64

% 13.00

% 1.00

% 8.00

CUATROCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA'Y C INCO DOLARES 18

Empresa:

LOTE

Importe

$294,756.61
$294,756.61

$1,716.24
$23,328.00
$11,664.00
$11,664.00
$48,372.24

$1,934.89
$1,451.17
$ 3,386.06

$12,456.00

$22,867.20
$35,323.20

$381,838.11
$49,638.95
$431,477.06
$4,314.77
$435,791.83
$ 34,863.35
$470,655.18

Firma Representante Legal



EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

Obra:
BH-500.- BAHIA 500 KV

BH-500-24 SISTEMA CONTRA INCENDIO
Clave Descripcion Unidad
Materiales
MT-SIST C INC SISTEMA Y EQUIPOS CONTRA INCENDIO, LOTE
INCLUYE ACCESORIOS

Suma de Materiales

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor
MOSE-042-D TECNICO ESPECIALIZADO jor
MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor
MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor

Suma de Mano de Obra
Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo
EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo
Suma de Herramienta

Equipo

CHR-016 CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR
TON

CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR

Suma de Equipo

Costo Directo
Indirectos
Subtotal
Financiamiento
Subtotal
Utilidad
PRECIO UNITARIO

Documento: PU

Tipo de cambio:
Fecha: 20/08/2018
Hoja: 24

Cantidad Costo

1.00000

3.00000
60.00000
30.00000
120.00000

0.04000
0.03000

15.00000

30.00000

OCHENTAY SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA'Y SEIS DOLARES 1

Empresa:

$667.89

$71.51
$48.60
$48.60
$24.30

$7,504.53
$7,504.53

$1.90

$47.64

% 13.00

% 1.00

% 8.00

LOTE

Importe

$ 60,657.89

$60,657.89

$214.53
$2,916.00
$1,458.00
$2,916.00
$7,504.53

$300.18
$225.14
$525.32

$ 778.50

$1,429.20
$2,207.70

$70,895.44
$9,216.41
$80,111.85
$801.12
$80,912.97
$6,473.04
$87,386.01

Firma Representante Legal



DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

Obra:

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

BH-500.- BAHIA 500 KV

BH-500-25

Clave

MT-LETREROS EQ P

MOSE-043-D
MOSE-008-D

HERRAMIENTA MAN
EQ DE SEG

CHR-103

LETREROS EQUIPO PRINCIPAL

Descripcion
Materiales

SISTEMA SEGURIDAD FiSICA , LETREROS EQUIPO
PRINCIPAL
Suma de Materiales

Mano de Obra

OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA
AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA
Suma de Mano de Obra

Herramienta

Herramienta de mano (4%)
Equipo de seguridad (3%)
Suma de Herramienta

Equipo

CAMIONETA REDILAS 3T
Suma de Equipo

Costo Directo
Indirectos
Subtotal
Financiamiento
Subtotal
Utilidad

Unidad

LOTE

jor
jor

(%)mo
(%)mo

HR

PRECIO UNITARIO
UN MIL CIENTO OCHENTA 'Y CUATRO DOLARES 46

Empresa:

Documento: PU
Tipo de cambio:
Fecha: 20/08/2018
Hoja: 25

Cantidad Costo

1@u0

6.00000
6.00000

0.04000
0.03000

3.00000

BAHIA
Importe
$ 350.00 $ 350.00
$ 350.00
$48.60 $291.60
$24.30 $ 145.80
$437.40
$437.40 $17.50
$437.40 $13.12
$30.62
$47.64 $142.92
$142.92
$960.94
% 13.00 $124.92
$1,085.86
% 1.00 $10.86
$1,096.72
% 8.00 $87.74
$1,184.46

Firma Representante Legal



EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

ANALISIS DE COSTOS HORARIOS

Maquina:

Obra:
BH-500.- BAHIA 500 KV

Empresa:

Va = Valor de adquisicion

VIl = Valor de llantas

Vn = Valor neto = Va-VIi

Vr = Valor de 20 =

Ti = Tasa de interes

Ps = Prima de seguros

Fm = Factor de mantenimiento
Ve = Vida economica

Ha = Tiempo trabajado por afio

Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo

CHR-015
CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON

DATOS GENERALES

$ 65,694.54 Pn = Potencia nominal

$1,182.31 Tipo de combustible
$64,512.23 CCo = Coeficiente de combustible
$12,902.45 Pc = Precio de combustible

10.00% / afio
10.00% / afio
0.8500
10,000.00 horas

2,000.00 horas

Fo = Factor de operacion

Cc = Capacidad de carter

Tc = Tiempo de cambio de aceite
FI = Factor de lubricante

Pa = Precio de aceite

Hv = Vida economica de llantas

COSTOS FIJOS: Activa
Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (64.512,23-12.902,45)/10.000,00 $5.16
Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(64.512,23+12.902,45)/ (2*2.000,00 $1.94
Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(64.512,23+12.902,45)/ (2*2.000,00 $1.94
MantenimientM = Fm x D = 0,85%*5,16 $4.39
Subtotal $13.43
CARGOS POR CONSUMOS: Activa
Combustible C=CcoxFoxPnxPc= (0,1800*1,0000*250,0000)*0,94 $42.30
Lubricantes  L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0032*1,0000*250,0000+22,0000/200,! $3.32
Llantas V=VII/Hv= 1182,31/3200,0000 $0.37
Piezas especiales 0,00/0,0000 $0.00
Subtotal $45.99
COSTOS POR SALARIO DE OPERACION Activa
MOSE-014 $27.41 O=So/Horas = 27,41/8,00
OPERADOR EQ. MAYOR $3.43
Subtotal $3.43
Activa
COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $62.85

Hoja 1

Referencia:
Fecha:

Tipo de cambio:

Formulo:

250.0000
Diesel
0.1800
$0.94
1.00
22.00
200.00
0.00
$ 3.60
3,200.00

Inactiva
$4.13
$1.94
$1.94

$3.51
$11.52

Inactiva
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

Inactiva

$3.43

$3.43

Inactiva
$14.95

ANEXO
MAQ
20/08/2018
HP
/ litro
litros
horas
/ litro
horas
En espera
$4.13
$1.94
$1.94
$4.39
$12.40
En espera
$12.69
$1.00
$0.00
$0.00
$13.69
En espera
$3.43
$3.43
En espera
$29.52




EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

ANALISIS DE COSTOS HORARIOS

Maquina:

Obra:
BH-500.- BAHIA 500 KV

Empresa:

Va = Valor de adquisicion

VIl = Valor de llantas

Vn = Valor neto = Va-VIi

Vr = Valor de 20 =

Ti = Tasa de interes

Ps = Prima de seguros

Fm = Factor de mantenimiento
Ve = Vida economica

Ha = Tiempo trabajado por afio

Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo

CHR-016
CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB

DATOS GENERALES

$55,219.25 Pn = Potencia nominal

$1,182.31 Tipo de combustible
$ 54,036.94 CCo = Coeficiente de combustible
$10,807.39 Pc = Precio de combustible

10.00% / afio
10.00% / afio
0.8500
10,000.00 horas

2,000.00 horas

Fo = Factor de operacion

Cc = Capacidad de carter

Tc = Tiempo de cambio de aceite
FI = Factor de lubricante

Pa = Precio de aceite

Hv = Vida economica de llantas

COSTOS FIJOS: Activa
Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (54.036,94-10.807,39)/10.000,00 $4.32
Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(54.036,94+10.807,39)/ (2*2.000,00 $1.62
Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(54.036,94+10.807,39)/ (2*2.000,00 $1.62
MantenimienttM = Fm x D = 0,85*4,32 $3.67
Subtotal $11.23
CARGOS POR CONSUMOS: Activa
Combustible C=CcoxFoxPnxPc= (0,1600*1,0000*225,0000)*0,94 $33.84
Lubricantes  L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0032*1,0000*225,0000+22,0000/200,! $3.03
Llantas V=VII/Hv= 1182,31/3200,0000 $0.37
Piezas especiales 0,00/0,0000 $0.00
Subtotal $37.24
COSTOS POR SALARIO DE OPERACION Activa
MOSE-014 $27.41 O=So/Horas = 27,41/8,00
OPERADOR EQ. MAYOR $3.43
Subtotal $3.43
Activa
COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $51.90

Hoja 2

Referencia:
Fecha:

Tipo de cambio:

Formulo:

225.0000
Diesel
0.1600
$0.94
1.00
22.00
200.00
0.00
$ 3.60
3,200.00

Inactiva
$ 3.46
$1.62
$1.62

$2.94
$9.64

Inactiva
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

Inactiva

$3.43

$3.43

Inactiva
$13.07

ANEXO
MAQ
20/08/2018
HP
/ litro
litros
horas
/ litro
horas
En espera
$3.46
$1.62
$1.62
$3.67
$10.37
En espera
$10.15
$0.91
$0.00
$0.00
$11.06
En espera
$3.43
$3.43
En espera
$24.86




EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

ANALISIS DE COSTOS HORARIOS

Magquina:

Obra:
BH-500.- BAHIA 500 KV

Empresa:

Va = Valor de adquisicion

VII = Valor de llantas

Vn = Valor neto = Va-VIi

Vr = Valor de 10 =

Ti = Tasa de interes

Ps = Prima de seguros

Fm = Factor de mantenimiento
Ve = Vida economica

Ha = Tiempo trabajado por afio

Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo

COSTOS FIJOS:
Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve =

Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti =
Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps =
Mantenimient M = Fm x D =

Subtotal

CARGOS POR CONSUMOS:
Combustible C = Cco x Fox PnxPc=
Lubricantes  L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa =
Llantas V=VII/Hv=

Piezas especiales

Capacidad linstalada
(Fo*Pn)/(Ha/Ma)*Precio

Ma = Meses al afio =

Subtotal

CHR-023
MAQUINA CARGA SF6

DATOS GENERALES

$ 28,900.97 Pn = Potencia nominal
$0.00 Tipo de combustible
$ 28,500.97 CCo = Coeficiente de combustible
$2,850.10 Pc = Precio de combustible
10.00% / afio Fo = Factor de operacion
10.00% / afio Cc = Capacidad de carter
0.8000 Tc = Tiempo de cambio de aceite
6,000.00 horas Fl = Factor de lubricante
2,000.00 horas Pa = Precio de aceite

(28.500,97-2.850,10)/6.000,00
0,10(28.500,97+2.850,10)/ (2+2.000,00)
0,10(28.500,97+2.850,10)/ (2+2.000,00)
0,80%4,28

(1,0000*10,0000*0,7460)*0,63
(0,0000*1,0000*10,0000+0,0000/0,0000
0,00/0,0000

400,00/32,0000

(1,0000*10,0000*0,7460)/(2000,00/10,0C
10.00

COSTOS POR SALARIO DE OPERACION
MOSE-017 $24.26 O=So/Horas = 24,26/8,00

OPERADOR EQ. MENOR
Subtotal

COSTO DIRECTO HORA MAQUINA:

Hv = Vida economica de llantas

Activa
$4.28
$0.78
$0.78

$3.42
$9.26

Activa

$4.70
$0.17

$0.00
$12.50
$0.00
$17.37

Activa

$3.03
$3.03

Activa
$ 29.66

Hoja 3
Referencia:

Fecha:

Tipo de cambio:
Formulo:

10.0000

Electrico

0.0000
$0.63
1.00
0.00
0.00
0.00
$3.60
0.00

Inactiva
$3.42
$0.78
$0.78

$2.74
$7.72

Inactiva

$0.00
$0.00

$0.00
$0.00
$0.00

$0.00

Inactiva

$3.03

$3.03

Inactiva
$10.75

ANEXO
MAQ
20/08/2018
HP
/ litro
litros
horas
/ litro
horas
En espera
$3.42
$0.78
$0.78
$3.42
$8.40
En espera
$1.41
$0.05
$0.00
$0.00
$0.00
$1.46
En espera
$3.03
$3.03
En espera
$12.89




EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

ANALISIS DE COSTOS HORARIOS

CHR-103
CAMIONETA REDILAS 3T

Magquina:

Obra:
BH-500.- BAHIA 500 KV

Empresa:

DATOS GENERALES

Va = Valor de adquisicion

VII = Valor de llantas

Vn = Valor neto = Va-VIl

Vr = Valor de 10 =

Ti = Tasa de interes

Ps = Prima de seguros

Fm = Factor de mantenimiento
Ve = Vida economica

Ha = Tiempo trabajado por afio

$11,823.13

$140.13

$11,683.00
$1,168.30

10.00% / afio
10.00% / afio
0.7500

10,000.00 horas

2,000.00 horas

Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo

Pn = Potencia nominal

Tipo de combustible

CCo = Coeficiente de combustible
Pc = Precio de combustible

Fo = Factor de operacion

Cc = Capacidad de carter

Tc = Tiempo de cambio de aceite
Fl = Factor de lubricante

Pa = Precio de aceite

Hv = Vida economica de llantas

COSTOS FIJOS: Activa
Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (11.683,00-1.168,30)/10.000,00 $1.05
Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(11.683,00+1.168,30)/ (2*2.000,00) $0.32
Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(11.683,00+1.168,30)/ (2*2.000,00) $0.32
MantenimientM = Fm x D = 0,75*1,05 $0.79
Subtotal $2.48
CARGOS POR CONSUMOS: Activa
Combustible C=CcoxFoxPnxPc= (0,2271*1,0000*200,0000)*0,88 $39.97
Lubricantes  L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0023*1,0000*200,0000+12,0000/100,! $2.09
Llantas V=VII/Hv= 140,13/2000,0000 $0.07
Piezas especiales 0,00/500,0000 $0.00
Subtotal $42.13
COSTOS POR SALARIO DE OPERACION Activa
MOSE-009 $24.26 O= So/Horas = 24,26/8,00
CHOFER $3.03
Subtotal $3.03
Activa
COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $ 47.64

ANEXO
MAQ
Hoja
Referencia:
Fecha: 20/08/2018
Tipo de cambio:
Formulo:
200.0000 HP
Gasolina
0.2271
$0.88 / litro
1.00
12.00 litros
100.00 horas
0.00
$3.60 / litro
2,000.00 horas
Inactiva En espera
$0.84 $0.84
$0.32 $0.32
$0.32 $0.32
$0.63 $0.79
$211 $2.27
Inactiva En espera
$0.00 $11.99
$0.00 $0.63
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $12.62
Inactiva En espera
$3.03 $3.03
$3.03 $3.03
Inactiva En espera
$5.14 $17.92
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BAHIAS 500 KV
BH-500-C
BH-500-C IBAHIAS 500 KV - INTERRUPTOR Y MEDIO - BANCO
Catalogo de Materiales FECHA: 20/08/2018
T T T T
Costo Unitario
. % por concepto .
- L, . Precio Base . Puesto en Panama
Clave Familia Descripcion Unidad % Flete a Panama| de Aranceles
usD locales SIN Impuestos
usb
MT-1 co DIESEL T 0.94 0.00 0.00 0.94]
MT-2 co GASOLINA MAGNA SIN LT 0.88 0.00 0.00 0.88
MT-3 co ACEITE LUBRICANTE LT 3.60 0.00 0.00 3.60)
MT- CUCHI CPT-500 EQIPEL  EQUIPO ELECTRICO 500 KV, CUCHILLA 500 KV CPT 1GO 52798.54 3.00 0.00 54382.50)
MT- CUCHI SPT-500 EQIPEL  EQUIPO ELECTRICO 500 KV, CUCHILLA 500 KV SPT 1GO 43689.32 3.00 0.00 45000.00|
MT-AISLADOR $-500 EQIPEL  AISLADOR SOPORTE 500 KV PZA 233131 3.00 0.00 2401.25
MT-APARTRRA 500 EQIPEL  APARTARRAYO 500 KV PZA 728155 3.00 0.00 7500.00|
MT-BCO BAT C 360AH EQIPEL  BANCO DE BATERIAS Y CARGADORES 360 A-h LOTE 71553.78 3.00 0.00 73700.39)
MT-BUS-AI-H-C-500 EQIPEL  BUSES, AISLADORES, HERRAIES Y CONECTORES 500 KV LOTE 479385.36 3.00 15.00 567831.96|
MT-CABLE FZA PCYMS500 EQIPEL  CABLE DE FUERZA Y CONTROL CONTROL/500 LOTE 286171.47 3.00 0.00 294756.61]
MT-CHAROLAS SOP ACC EQIPEL  CHAROLAS, SOPORTES Y ACCS lote 91448.30 3.00 0.00 94191.75)
MT-EQ AC 20T EQIPEL  EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO IND DE 20 TON DE REFRIG LOTE 27793.11 3.00 0.00 28626.90)
MT-EQ COMUNIC-500 EQIPEL  EQUIPO COMUNICACION 500 LOTE 530151.68 3.00 10.00 600661.85|
MT-EQ CTROLSUP-500 EQIPEL  EQUIPO DE CONTROL SUPERVISORIO 500 KV LOTE 127011.10 3.00 10.00 143903.58
MT-EQ ELEC INTER-500 EQIPEL  EQUIPO ELECTRICO 400 KV, INTERRUPTOR 500 KV SF6 PZA 155339.81 3.00 0.00 160000.00|
MT-INST ELEC INT EQIPEL  LUMINARIOS, CABLES, ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y ACCESORIOS LOTE 15870.00 3.00 0.00 16346.10|
MT-LETREROS EQ P EQIPEL  SISTEMA SEGURIDAD FISICA , LETREROS EQUIPO PRINCIPAL LOTE 350.00 0.00 0.00 350.00|
MT-LUMIN CAB ACC-500 EQIPEL  LUMINARIOS, CABLES Y ACCESORIOS, PARA BAHIA 500 KV LOTE 134766.46 3.00 0.00 138809.45
MT-PTA EMERG-D EQIPEL  PLANTA DE EMERGENCIA 300 KW DIESEL PZA 49646.06 3.00 0.00 51135.44)
MT-SIST CINC EQIPEL  SISTEMAY EQUIPOS CONTRA INCENDIO, INCLUYE ACCESORIOS LOTE 58891.16 3.00 0.00 60657.89)
MT-SUBE TERC EQIPEL  SUBESTACION DE TERCIARIO PZA 67132.78 3.00 0.00 69146.76]
MT-TABLERO CA CD-500 EQIPEL  TABLEROCAYCD-500 TABLERO 119658.58 3.00 10.00 135573.17,
MT-TABLERO LT-500 EQIPEL  TABLERO SECCION LT 500 SECCION 110096.03 3.00 10.00 124738.80|
MT-TABLERO PCYM-500 EQIPEL  TABLERO CTOL PROT Y MEDICION 500 kv TABLERO 266515.16 3.00 10.00 301961.68|
MT-TABLERO TT-500 EQIPEL  TABLERO SECCION TT 500 SECCION 79129.09 3.00 10.00 89653.26]
MT-TRANF-SE SER P EQIPEL  TRANSFORMADOR Y SE DE SERV PROPIOS PZA 33130.06 3.00 0.00 34123.96)
MT-TRANSF C-500 EQIPEL  TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500 KV PZA 33980.58 3.00 0.00 35000.00)
MT-TRANSF-P-500 EQIPEL  TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 500 KV PZA 33217.53 3.00 0.00 34214.06)
ENERGIA ELECTRICA oTo Energia electrica KWH 0.63 0.00 0.00 0.63]
CARGA SF6 T™MAQ Carga SF6, para maquna SF6 CARGA 400.00 0.00 0.00 400.00)
NEUMO15 T™MAQ NEUMATICOS 111 1GO 1182.31 0.00 0.00 1182.31]
NEUM103 T™MAQ NEUMATICOS 115 1GO 140.13 0.00 0.00 140.13

Pagina 32 de 33



ﬁ ENTE OPERADOR REGIONAL

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

BAHIAS 500 KV
BH-500-C
BH-500-C  |BAHIAS 500 KV - INTERRUPTOR Y MEDIO - BANCO

Tabulador de Mano de Obra FECHA: 20/08/2018
|
L . SAL. BASE SALARIO REAL
Clave Descripcion Unidad USD FSR USD
___MOSE-008:D | AYUDANTE OBRAELECTROMECANICA __ ~~— ~~_ ~_ "~ '~ "~~~ " jor __ 15000 _ ~~ ~16200 _ ~~ "~ 2430
. .MOSE-003 CHORER O las75 1620 24.26
._.MOsE014 | OPERADOREQ. MAYOR O 16520 1620 _ 27.41
._.MOSE017 | OPERADOREQ. MENOR o oor lag75 1620 24.26
. .MOSE-042-D _ TECNICOESPECIALZADO __ ... Jo 30000 16200 _ 48.60
MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 30.000 1.6200 48.60
"7 'MOSE-044-D ~ 'SOBRESTANTE OBRAELECTROMECANICA ~ ~~— 7777777777777 77777 44140~ 7 Tie200 T T T 7151
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