
BH-500-C

BAHIAS 500 KV - INTERRUPTOR Y MEDIO - BANCO

Costo Paramétrico de BAHIAS 500 KV FECHA: 20/08/2018

CLAVE DESCRIPCIÓN UNID CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO 

USD

IMPORTE 

USD

-
BH-500-C BAHIAS 500 KV - INTERRUPTOR Y MEDIO - BANCO

4,559,651.56

BH-500-1    INST ALUMBRADO EXTERIOR LOTE 0.60                       196,845.54         118,107.32                

BH-500-2    BUSES, AISLADORES Y CONECTORES LOTE 0.60                       786,595.85         471,957.51                

BH-500-3    INTERRUPTOR DE POTENCIA PZA 2.00                       208,111.63         416,223.26                

BH-500-4    CUCHILLAS SPT JGO 5.00                       60,589.77            302,948.85                

BH-500-5    CUCHILLAS CPT JGO -                          72,154.67            -                              

BH-500-6    AISLADOR SOPORTE PZA 5.00                       3,746.82              18,734.10                  

BH-500-7    APARTARRAYOS PZA 4.00                       10,031.57            40,126.28                  

BH-500-8    TRANSFORMADOR DE CORRIENTE PZA 6.00                       43,928.18            263,569.08                

BH-500-9    TRANSFORMADOR DE POT INDUCT PZA 6.00                       42,959.41            257,756.46                

BH-500-10    GABINETES DE INTERFASE Y CHAROLAS LOTE 1.00                       120,776.78         120,776.78                

BH-500-11    SUBESTACION DE SERV PROPIOS LOTE 0.20                       42,903.31            8,580.66                    

BH-500-12    SUBESTACION DEL TERCIARIO LOTE 0.20                       86,136.66            17,227.33                  

BH-500-13    PLANTA DE EMERGENCIA (DIESEL) LOTE 0.20                       64,456.39            12,891.28                  

BH-500-14    TABLERO  TT SECCION 1.00                       112,082.28         112,082.28                

BH-500-15    TABLERO  LT SECCION 1.00                       155,328.86         155,328.86                

BH-500-16    TABLERO PCYM COMUN LOTE 1.00                       380,075.78         380,075.78                

BH-500-17    TABLERO SERVICIOS PROPIOS LOTE 1.00                       182,853.69         182,853.69                

BH-500-18    CONTROL SUPERVISORIO LOTE 1.00                       224,729.04         224,729.04                

BH-500-19    COMUNICACIONES LOTE 1.00                       786,222.08         786,222.08                

BH-500-20    BANCO DE BATERIAS Y CARGADORES LOTE 0.60                       158,952.25         95,371.35                  

BH-500-21    AIRE ACONDICIONADO LOTE 0.20                       39,474.15            7,894.83                    

BH-500-22    INSTALACION ELECTRICA INTERIOR LOTE 0.20                       28,923.13            5,784.63                    

BH-500-23    CABLES DE FUERZA PCYM LOTE 1.00                       470,655.18         470,655.18                

BH-500-24    SISTEMA CONTRA INCENDIO LOTE 1.00                       87,386.01            87,386.01                  

BH-500-25    LETREROS EQUIPO PRINCIPAL BAHIA 2.00                       1,184.46              2,368.92                    

TOTAL 4,559,651.56            

Factor Ajuste 100.00                            

TOTAL AJUSTADO 4,559,651.56            

BAHIAS 500 KV

BH-500-C

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL



BH-500-C

BH-500-C BAHIAS 500 KV - INTERRUPTOR Y MEDIO - BANCO

Ajuste de Costos, por explosión de los insumos del presupuesto FECHA: 20/08/2018

CLAVE Familia Descripción Unid Cantidad
Costo 

USD
Importe  USD

 %

Incidencia

Índice 

Arranque
Índice Ajuste

Factor 

Ajuste

 % Incidencia 

Ajustado

Familia: CO CO COMBUSTIBLES

MT-1 CO DIESEL LT 39,699.00000                  0.94                   37,317.06                1.0088                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 1.0088

MT-2 CO GASOLINA MAGNA SIN LT 54,431.32800                  0.88                   47,899.57                1.2949                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 1.2949

MT-3 CO ACEITE LUBRICANTE LT 1,628.46605                    3.60                   5,862.48                  0.1585                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.1585

Total de CO CO COMBUSTIBLES 91,079.11                2.4621                 2.4622

Familia: EQIP EL EQIP EL EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO

MT- CUCHI CPT-500 EQIP EL EQUIPO ELECTRICO 500 KV, CUCHILLA 500 KV  CPT JGO -                                     54,382.50         -                            -                       1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0000

MT- CUCHI SPT-500 EQIP EL EQUIPO ELECTRICO 500 KV, CUCHILLA 500 KV  SPT JGO 5.00000                            45,000.00         225,000.00              6.0824                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 6.0824

MT-AISLADOR S-500 EQIP EL AISLADOR SOPORTE 500 KV PZA 5.00000                            2,401.25           12,006.25                0.3246                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.3246

MT-APARTRRA 500 EQIP EL APARTARRAYO 500 KV PZA 4.00000                            7,500.00           30,000.00                0.8110                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.8110

MT-BCO BAT C 360AH EQIP EL BANCO DE BATERÍAS Y CARGADORES 360 A-h LOTE 0.60000                            73,700.39         44,220.23                1.1954                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 1.1954

MT-BUS-AI-H-C-500 EQIP EL BUSES, AISLADORES, HERRAJES Y CONECTORES 500 KV LOTE 0.60000                            567,831.96       340,699.18              9.2101                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 9.2101

MT-CABLE FZA PCYM500 EQIP EL CABLE DE FUERZA Y CONTROL CONTROL/500 LOTE 1.00000                            294,756.61       294,756.61              7.9681                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 7.9681

MT-CHAROLAS SOP ACC EQIP EL CHAROLAS, SOPORTES Y ACCS lote 1.00000                            94,191.75         94,191.75                2.5463                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 2.5463

MT-EQ AC 20T EQIP EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO IND DE 20 TON 

DE REFRIG

LOTE 0.20000                            28,626.90         5,725.38                  0.1548                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.1548

MT-EQ COMUNIC-500 EQIP EL EQUIPO COMUNICACIÓN 500 LOTE 1.00000                            600,661.85       600,661.85              16.2376              1.0000                  1.0000                  1.0000                 16.2376

MT-EQ CTROLSUP-500 EQIP EL EQUIPO DE CONTROL SUPERVISORIO 500 KV LOTE 1.00000                            143,903.58       143,903.58              3.8901                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 3.8901

MT-EQ ELEC INTER-500 EQIP EL EQUIPO ELÉCTRICO 400 KV, INTERRUPTOR 500 KV SF6 PZA 2.00000                            160,000.00       320,000.00              8.6505                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 8.6505

MT-INST ELEC INT EQIP EL LUMINARIOS, CABLES, ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y 

ACCESORIOS

LOTE 0.20000                            16,346.10         3,269.22                  0.0884                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0884

MT-LETREROS EQ P EQIP EL SISTEMA SEGURIDAD FÍSICA , LETREROS EQUIPO 

PRINCIPAL

LOTE 2.00000                            350.00               700.00                     0.0189                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0189

MT-LUMIN CAB ACC-500 EQIP EL LUMINARIOS, CABLES Y ACCESORIOS, PARA BAHÍA 500 

KV

LOTE 0.60000                            138,809.45       83,285.67                2.2515                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 2.2515

MT-PTA EMERG-D EQIP EL PLANTA DE EMERGENCIA 300 KW DIESEL PZA 0.20000                            51,135.44         10,227.09                0.2765                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.2765

MT-SIST C INC EQIP EL SISTEMA Y EQUIPOS CONTRA INCENDIO, INCLUYE 

ACCESORIOS

LOTE 1.00000                            60,657.89         60,657.89                1.6398                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 1.6398

MT-SUBE TERC EQIP EL SUBESTACION DE TERCIARIO PZA 0.20000                            69,146.76         13,829.35                0.3738                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.3738

MT-TABLERO CA CD-500 EQIP EL TABLERO CA Y CD -500 TABLERO 1.00000                            135,573.17       135,573.17              3.6649                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 3.6649

MT-TABLERO LT-500 EQIP EL TABLERO SECCIÓN LT 500 SECCIÓN 1.00000                            124,738.80       124,738.80              3.3721                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 3.3721

MT-TABLERO PCYM-500 EQIP EL TABLERO CTOL PROT Y MEDICION 500 kv TABLERO 1.00000                            301,961.68       301,961.68              8.1629                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 8.1629

MT-TABLERO TT-500 EQIP EL TABLERO SECCIÓN TT 500 SECCIÓN 1.00000                            89,653.26         89,653.26                2.4236                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 2.4236

MT-TRANF-SE SER P EQIP EL TRANSFORMADOR Y SE  DE SERV PROPIOS PZA 0.20000                            34,123.96         6,824.79                  0.1845                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.1845

MT-TRANSF C-500 EQIP EL TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500 KV PZA 6.00000                            35,000.00         210,000.00              5.6769                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 5.6769

MT-TRANSF-P-500 EQIP EL TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 500 KV PZA 6.00000                            34,214.06         205,284.36              5.5494                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 5.5494

Total de EQIP EL EQIP EL EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO 3'357,170.11 90.7541              90.7541

Familia: OTO OTO OTROS OBRA CIVIL

ENERGIA ELECTRICA OTO Energia electrica KWH 954.88000                        0.63                   601.57                     0.0163                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0163

Total de OTO OTO OTROS OBRA CIVIL 601.57                     0.0163                 0.0163

Familia: SMO SMO MANO DE OBRA

EQ DE SEG SMO Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000                            209,268.40       6,278.05                  0.1697                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.1697

HERRAMIENTA MAN SMO Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000                            209,268.40       8,370.74                  0.2263                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.2263

MOSE-008-D SMO AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 2,882.80000                    24.30                 70,052.04                1.8937                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 1.8937

MOSE-009 SMO CHOFER jor 149.80000                        24.26                 3,634.15                  0.0982                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0982

MOSE-014 SMO OPERADOR EQ. MAYOR jor 137.75000                        27.41                 3,775.73                  0.1021                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.1021

MOSE-017 SMO OPERADOR EQ. MENOR jor 16.00000                          24.26                 388.16                     0.0105                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0105

MOSE-042-D SMO TECNICO ESPECIALIZADO jor 1,246.80000                    48.60                 60,594.48                1.6380                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 1.6380

MOSE-043-D SMO OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 1,458.00000                    48.60                 70,858.80                1.9155                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 1.9155

MOSE-044-D SMO SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 108.56000                        71.51                 7,763.13                  0.2099                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.2099

Total de SMO SMO MANO DE OBRA 231,715.28              6.2639                 6.2639

Familia: TMAQ TMAQ MAQUINARIA

C.F. CHR-015 TMAQ CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON HR 3.00000                            13.43                 40.29                        0.0011                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0011

C.F. CHR-016 TMAQ CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 TON HR 1,099.00000                    11.23                 12,341.77                0.3336                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.3336

C.F. CHR-023 TMAQ MAQUINA CARGA SF6 HR 128.00000                        9.26                   1,185.28                  0.0320                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0320

C.F. CHR-103 TMAQ CAMIONETA REDILAS 3T HR 1,198.40000                    2.48                   2,972.03                  0.0803                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0803

CARGA SF6 TMAQ Carga SF6, para máquna SF6 CARGA 4.00000                            400.00               1,600.00                  0.0433                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0433

NEUM015 TMAQ NEUMÁTICOS 111 JGO 0.34162                            1,182.31           403.90                     0.0109                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0109

NEUM103 TMAQ NEUMÁTICOS 115 JGO 0.59920                            140.13               83.97                        0.0023                 1.0000                  1.0000                  1.0000                 0.0023

Total de TMAQ TMAQ MAQUINARIA 18,627.24                0.5035                 0.5035

TOTAL DEL REPORTE TMAQ 3,699,193.31          100.0000            FACTOR DE AJUSTE 100.00          

BAHIAS 500 KV

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL
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Documento: PU
Tipo de cambio:  

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 1

 

Obra:

BH-500.- BAHÍA 500 KV
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

BH-500-1 INST ALUMBRADO EXTERIOR LOTE

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

MT-LUMIN CAB ACC-500 LUMINARIOS, CABLES Y ACCESORIOS, PARA LOTE 1.00000 $ 138,809.45              $ 138,809.45              

BAHÍA 500 KV

Suma de Materiales $ 138,809.45           

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 8.00000 $ 71.51                        $ 572.08                     

MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 160.00000 $ 48.60                        $ 7,776.00                  

MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 240.00000 $ 24.30                        $ 5,832.00                  

Suma de Mano de Obra $ 14,180.08             

Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $ 14,180.08                $ 567.20                     

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $ 14,180.08                $ 425.40                     

Suma de Herramienta $ 992.60                  

Equipo

CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 120.00000 $ 47.64                        $ 5,716.80                  

Suma de Equipo $ 5,716.80               

Costo Directo  $ 159,698.93              
Indirectos % 13.00 $ 20,760.86                
Subtotal  $ 180,459.79              
Financiamiento % 1.00 $ 1,804.60                  
Subtotal  $ 182,264.39              
Utilidad % 8.00 $ 14,581.15                

P R E C I O   U N I T A R I O $ 196,845.54           

CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CI NCO DOLARES 54  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



Documento: PU
Tipo de cambio:  

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 2

 

Obra:

BH-500.- BAHÍA 500 KV
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

BH-500-2 BUSES, AISLADORES Y CONECTORES LOTE

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

MT-BUS-AI-H-C-500 BUSES, AISLADORES, HERRAJES Y CONECTORES LOTE 1.00000 $ 567,831.96              $ 567,831.96              

500 KV

Suma de Materiales $ 567,831.96           

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 36.00000 $ 71.51                        $ 2,574.36                  

MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 480.00000 $ 48.60                        $ 23,328.00                

MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 720.00000 $ 24.30                        $ 17,496.00                

Suma de Mano de Obra $ 43,398.36             

Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $ 43,398.36                $ 1,735.93                  

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $ 43,398.36                $ 1,301.95                  

Suma de Herramienta $ 3,037.88               

Equipo

CHR-016 CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR 240.00000 $ 51.90                        $ 12,456.00                

TON

CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 240.00000 $ 47.64                        $ 11,433.60                

Suma de Equipo $ 23,889.60             

Costo Directo  $ 638,157.80              
Indirectos % 13.00 $ 82,960.51                
Subtotal  $ 721,118.31              
Financiamiento % 1.00 $ 7,211.18                  
Subtotal  $ 728,329.49              
Utilidad % 8.00 $ 58,266.36                

P R E C I O   U N I T A R I O $ 786,595.85           

SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y  CINCO DOLARES 85  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



Documento: PU
Tipo de cambio:  

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 3

 

Obra:

BH-500.- BAHÍA 500 KV
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

BH-500-3 INTERRUPTOR DE POTENCIA PZA

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

MT-EQ ELEC INTER-500 EQUIPO ELÉCTRICO 400 KV, INTERRUPTOR 500 PZA 1.00000 $ 160,000.00              $ 160,000.00              

KV SF6

Suma de Materiales $ 160,000.00           

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 2.40000 $ 71.51                        $ 171.62                     

MOSE-042-D TECNICO ESPECIALIZADO jor 24.00000 $ 48.60                        $ 1,166.40                  

MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 24.00000 $ 48.60                        $ 1,166.40                  

MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 72.00000 $ 24.30                        $ 1,749.60                  

Suma de Mano de Obra $ 4,254.02               

Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $ 4,254.02                  $ 170.16                     

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $ 4,254.02                  $ 127.62                     

Suma de Herramienta $ 297.78                  

Equipo

CHR-016 CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR 24.00000 $ 51.90                        $ 1,245.60                  

TON

CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 24.00000 $ 47.64                        $ 1,143.36                  

CHR-023 MAQUINA CARGA SF6 HR 64.00000 $ 29.66                        $ 1,898.24                  

Suma de Equipo $ 4,287.20               

Costo Directo  $ 168,839.00              
Indirectos % 13.00 $ 21,949.07                
Subtotal  $ 190,788.07              
Financiamiento % 1.00 $ 1,907.88                  
Subtotal  $ 192,695.95              
Utilidad % 8.00 $ 15,415.68                

P R E C I O   U N I T A R I O $ 208,111.63           

DOSCIENTOS OCHO MIL CIENTO ONCE DOLARES 63  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



Documento: PU
Tipo de cambio:  

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 4

 

Obra:

BH-500.- BAHÍA 500 KV
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

BH-500-4 CUCHILLAS SPT JGO

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

MT- CUCHI SPT-500 EQUIPO ELECTRICO 500 KV, CUCHILLA 500 KV  JGO 1.00000 $ 45,000.00                $ 45,000.00                

SPT

Suma de Materiales $ 45,000.00             

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 2.80000 $ 71.51                        $ 200.23                     

MOSE-042-D TECNICO ESPECIALIZADO jor 14.00000 $ 48.60                        $ 680.40                     

MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 14.00000 $ 48.60                        $ 680.40                     

MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 42.00000 $ 24.30                        $ 1,020.60                  

Suma de Mano de Obra $ 2,581.63               

Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $ 2,581.63                  $ 103.27                     

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $ 2,581.63                  $ 77.45                        

Suma de Herramienta $ 180.72                  

Equipo

CHR-016 CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR 14.00000 $ 51.90                        $ 726.60                     

TON

CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 14.00000 $ 47.64                        $ 666.96                     

Suma de Equipo $ 1,393.56               

Costo Directo  $ 49,155.91                
Indirectos % 13.00 $ 6,390.27                  
Subtotal  $ 55,546.18                
Financiamiento % 1.00 $ 555.46                     
Subtotal  $ 56,101.64                
Utilidad % 8.00 $ 4,488.13                  

P R E C I O   U N I T A R I O $ 60,589.77             

SESENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES 77  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



Documento: PU
Tipo de cambio:  

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 5

 

Obra:

BH-500.- BAHÍA 500 KV
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

BH-500-5 CUCHILLAS CPT JGO

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

MT- CUCHI CPT-500 EQUIPO ELECTRICO 500 KV, CUCHILLA 500 KV  JGO 1.00000 $ 54,382.50                $ 54,382.50                

CPT

Suma de Materiales $ 54,382.50             

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 2.80000 $ 71.51                        $ 200.23                     

MOSE-042-D TECNICO ESPECIALIZADO jor 14.00000 $ 48.60                        $ 680.40                     

MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 14.00000 $ 48.60                        $ 680.40                     

MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 42.00000 $ 24.30                        $ 1,020.60                  

Suma de Mano de Obra $ 2,581.63               

Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $ 2,581.63                  $ 103.27                     

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $ 2,581.63                  $ 77.45                        

Suma de Herramienta $ 180.72                  

Equipo

CHR-016 CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR 14.00000 $ 51.90                        $ 726.60                     

TON

CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 14.00000 $ 47.64                        $ 666.96                     

Suma de Equipo $ 1,393.56               

Costo Directo  $ 58,538.41                
Indirectos % 13.00 $ 7,609.99                  
Subtotal  $ 66,148.40                
Financiamiento % 1.00 $ 661.48                     
Subtotal  $ 66,809.88                
Utilidad % 8.00 $ 5,344.79                  

P R E C I O   U N I T A R I O $ 72,154.67             

SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES  67  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



Documento: PU
Tipo de cambio:  

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 6

 

Obra:

BH-500.- BAHÍA 500 KV
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

BH-500-6 AISLADOR SOPORTE PZA

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

MT-AISLADOR S-500 AISLADOR SOPORTE 500 KV PZA 1.00000 $ 2,401.25                  $ 2,401.25                  

Suma de Materiales $ 2,401.25               

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 0.20000 $ 71.51                        $ 14.30                        

MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 2.00000 $ 48.60                        $ 97.20                        

MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 4.00000 $ 24.30                        $ 97.20                        

Suma de Mano de Obra $ 208.70                  

Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $ 208.70                     $ 8.35                          

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $ 208.70                     $ 6.26                          

Suma de Herramienta $ 14.61                    

Equipo

CHR-016 CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR 8.00000 $ 51.90                        $ 415.20                     

TON

Suma de Equipo $ 415.20                  

Costo Directo  $ 3,039.76                  
Indirectos % 13.00 $ 395.17                     
Subtotal  $ 3,434.93                  
Financiamiento % 1.00 $ 34.35                        
Subtotal  $ 3,469.28                  
Utilidad % 8.00 $ 277.54                     

P R E C I O   U N I T A R I O $ 3,746.82               

TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS DOLARES 82  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



Documento: PU
Tipo de cambio:  

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 7

 

Obra:

BH-500.- BAHÍA 500 KV
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

BH-500-7 APARTARRAYOS PZA

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

MT-APARTRRA 500 APARTARRAYO 500 KV PZA 1.00000 $ 7,500.00                  $ 7,500.00                  

Suma de Materiales $ 7,500.00               

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 0.20000 $ 71.51                        $ 14.30                        

MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 2.00000 $ 48.60                        $ 97.20                        

MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 4.00000 $ 24.30                        $ 97.20                        

Suma de Mano de Obra $ 208.70                  

Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $ 208.70                     $ 8.35                          

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $ 208.70                     $ 6.26                          

Suma de Herramienta $ 14.61                    

Equipo

CHR-016 CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR 8.00000 $ 51.90                        $ 415.20                     

TON

Suma de Equipo $ 415.20                  

Costo Directo  $ 8,138.51                  
Indirectos % 13.00 $ 1,058.01                  
Subtotal  $ 9,196.52                  
Financiamiento % 1.00 $ 91.97                        
Subtotal  $ 9,288.49                  
Utilidad % 8.00 $ 743.08                     

P R E C I O   U N I T A R I O $ 10,031.57             

DIEZ MIL TREINTA Y UN DOLARES 57  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



Documento: PU
Tipo de cambio:  

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 8

 

Obra:

BH-500.- BAHÍA 500 KV
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

BH-500-8 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE PZA

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

MT-TRANSF C-500 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500 KV PZA 1.00000 $ 35,000.00                $ 35,000.00                

Suma de Materiales $ 35,000.00             

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 0.20000 $ 71.51                        $ 14.30                        

MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 2.00000 $ 48.60                        $ 97.20                        

MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 4.00000 $ 24.30                        $ 97.20                        

Suma de Mano de Obra $ 208.70                  

Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $ 208.70                     $ 8.35                          

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $ 208.70                     $ 6.26                          

Suma de Herramienta $ 14.61                    

Equipo

CHR-016 CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR 8.00000 $ 51.90                        $ 415.20                     

TON

Suma de Equipo $ 415.20                  

Costo Directo  $ 35,638.51                
Indirectos % 13.00 $ 4,633.01                  
Subtotal  $ 40,271.52                
Financiamiento % 1.00 $ 402.72                     
Subtotal  $ 40,674.24                
Utilidad % 8.00 $ 3,253.94                  

P R E C I O   U N I T A R I O $ 43,928.18             

CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO DOLARES 18  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



Documento: PU
Tipo de cambio:  

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 9

 

Obra:

BH-500.- BAHÍA 500 KV
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

BH-500-9 TRANSFORMADOR DE POT INDUCT PZA

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

MT-TRANSF-P-500 TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 500 KV PZA 1.00000 $ 34,214.06                $ 34,214.06                

Suma de Materiales $ 34,214.06             

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 0.20000 $ 71.51                        $ 14.30                        

MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 2.00000 $ 48.60                        $ 97.20                        

MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 4.00000 $ 24.30                        $ 97.20                        

Suma de Mano de Obra $ 208.70                  

Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $ 208.70                     $ 8.35                          

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $ 208.70                     $ 6.26                          

Suma de Herramienta $ 14.61                    

Equipo

CHR-016 CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR 8.00000 $ 51.90                        $ 415.20                     

TON

Suma de Equipo $ 415.20                  

Costo Directo  $ 34,852.57                
Indirectos % 13.00 $ 4,530.83                  
Subtotal  $ 39,383.40                
Financiamiento % 1.00 $ 393.83                     
Subtotal  $ 39,777.23                
Utilidad % 8.00 $ 3,182.18                  

P R E C I O   U N I T A R I O $ 42,959.41             

CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DO LARES 41  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



Documento: PU
Tipo de cambio:  

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 10

 

Obra:

BH-500.- BAHÍA 500 KV
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

BH-500-10 GABINETES DE INTERFASE Y CHAROLAS LOTE

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

MT-CHAROLAS SOP ACC CHAROLAS, SOPORTES Y ACCS lote 1.00000 $ 94,191.75                $ 94,191.75                

Suma de Materiales $ 94,191.75             

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 2.80000 $ 71.51                        $ 200.23                     

MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 28.00000 $ 48.60                        $ 1,360.80                  

MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 56.00000 $ 24.30                        $ 1,360.80                  

Suma de Mano de Obra $ 2,921.83               

Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $ 2,921.83                  $ 116.87                     

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $ 2,921.83                  $ 87.65                        

Suma de Herramienta $ 204.52                  

Equipo

CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 14.00000 $ 47.64                        $ 666.96                     

Suma de Equipo $ 666.96                  

Costo Directo  $ 97,985.06                
Indirectos % 13.00 $ 12,738.06                
Subtotal  $ 110,723.12              
Financiamiento % 1.00 $ 1,107.23                  
Subtotal  $ 111,830.35              
Utilidad % 8.00 $ 8,946.43                  

P R E C I O   U N I T A R I O $ 120,776.78           

CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARE S 78  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



Documento: PU
Tipo de cambio:  

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 11

 

Obra:

BH-500.- BAHÍA 500 KV
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

BH-500-11 SUBESTACION DE SERV PROPIOS LOTE

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

MT-TRANF-SE SER P TRANSFORMADOR Y SE  DE SERV PROPIOS PZA 1.00000 $ 34,123.96                $ 34,123.96                

Suma de Materiales $ 34,123.96             

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 1.00000 $ 71.51                        $ 71.51                        

MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 4.00000 $ 48.60                        $ 194.40                     

MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 8.00000 $ 24.30                        $ 194.40                     

Suma de Mano de Obra $ 460.31                  

Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $ 460.31                     $ 18.41                        

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $ 460.31                     $ 13.81                        

Suma de Herramienta $ 32.22                    

Equipo

CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 4.00000 $ 47.64                        $ 190.56                     

Suma de Equipo $ 190.56                  

Costo Directo  $ 34,807.05                
Indirectos % 13.00 $ 4,524.92                  
Subtotal  $ 39,331.97                
Financiamiento % 1.00 $ 393.32                     
Subtotal  $ 39,725.29                
Utilidad % 8.00 $ 3,178.02                  

P R E C I O   U N I T A R I O $ 42,903.31             

CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRES DOLARES 31  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



Documento: PU
Tipo de cambio:  

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 12

 

Obra:

BH-500.- BAHÍA 500 KV
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

BH-500-12 SUBESTACION DEL TERCIARIO LOTE

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

MT-SUBE TERC SUBESTACION DE TERCIARIO PZA 1.00000 $ 69,146.76                $ 69,146.76                

Suma de Materiales $ 69,146.76             

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 1.00000 $ 71.51                        $ 71.51                        

MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 4.00000 $ 48.60                        $ 194.40                     

MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 10.00000 $ 24.30                        $ 243.00                     

Suma de Mano de Obra $ 508.91                  

Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $ 508.91                     $ 20.36                        

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $ 508.91                     $ 15.27                        

Suma de Herramienta $ 35.63                    

Equipo

CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 4.00000 $ 47.64                        $ 190.56                     

Suma de Equipo $ 190.56                  

Costo Directo  $ 69,881.86                
Indirectos % 13.00 $ 9,084.64                  
Subtotal  $ 78,966.50                
Financiamiento % 1.00 $ 789.67                     
Subtotal  $ 79,756.17                
Utilidad % 8.00 $ 6,380.49                  

P R E C I O   U N I T A R I O $ 86,136.66             

OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES 66   

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



Documento: PU
Tipo de cambio:  

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 13

 

Obra:

BH-500.- BAHÍA 500 KV
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

BH-500-13 PLANTA DE EMERGENCIA (DIESEL) LOTE

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

MT-PTA EMERG-D PLANTA DE EMERGENCIA 300 KW DIESEL PZA 1.00000 $ 51,135.44                $ 51,135.44                

Suma de Materiales $ 51,135.44             

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 0.40000 $ 71.51                        $ 28.60                        

MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 8.00000 $ 48.60                        $ 388.80                     

MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 8.00000 $ 24.30                        $ 194.40                     

Suma de Mano de Obra $ 611.80                  

Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $ 611.80                     $ 24.47                        

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $ 611.80                     $ 18.35                        

Suma de Herramienta $ 42.82                    

Equipo

CHR-015 CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON HR 8.00000 $ 62.85                        $ 502.80                     

Suma de Equipo $ 502.80                  

Costo Directo  $ 52,292.86                
Indirectos % 13.00 $ 6,798.07                  
Subtotal  $ 59,090.93                
Financiamiento % 1.00 $ 590.91                     
Subtotal  $ 59,681.84                
Utilidad % 8.00 $ 4,774.55                  

P R E C I O   U N I T A R I O $ 64,456.39             

SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  DOLARES 39  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



Documento: PU
Tipo de cambio:  

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 14

 

Obra:

BH-500.- BAHÍA 500 KV
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

BH-500-14 TABLERO  TT SECCION

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

MT-TABLERO TT-500 TABLERO SECCIÓN TT 500 SECCIÓN 1.00000 $ 89,653.26                $ 89,653.26                

Suma de Materiales $ 89,653.26             

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 0.40000 $ 71.51                        $ 28.60                        

MOSE-042-D TECNICO ESPECIALIZADO jor 6.00000 $ 48.60                        $ 291.60                     

MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 6.00000 $ 48.60                        $ 291.60                     

MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 12.00000 $ 24.30                        $ 291.60                     

Suma de Mano de Obra $ 903.40                  

Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $ 903.40                     $ 36.14                        

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $ 903.40                     $ 27.10                        

Suma de Herramienta $ 63.24                    

Equipo

CHR-016 CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR 6.00000 $ 51.90                        $ 311.40                     

TON

Suma de Equipo $ 311.40                  

Costo Directo  $ 90,931.30                
Indirectos % 13.00 $ 11,821.07                
Subtotal  $ 102,752.37              
Financiamiento % 1.00 $ 1,027.52                  
Subtotal  $ 103,779.89              
Utilidad % 8.00 $ 8,302.39                  

P R E C I O   U N I T A R I O $ 112,082.28           

CIENTO DOCE MIL OCHENTA Y DOS DOLARES 28  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



Documento: PU
Tipo de cambio:  

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 15

 

Obra:

BH-500.- BAHÍA 500 KV
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

BH-500-15 TABLERO  LT SECCION

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

MT-TABLERO LT-500 TABLERO SECCIÓN LT 500 SECCIÓN 1.00000 $ 124,738.80              $ 124,738.80              

Suma de Materiales $ 124,738.80           

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 0.40000 $ 71.51                        $ 28.60                        

MOSE-042-D TECNICO ESPECIALIZADO jor 6.00000 $ 48.60                        $ 291.60                     

MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 6.00000 $ 48.60                        $ 291.60                     

MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 12.00000 $ 24.30                        $ 291.60                     

Suma de Mano de Obra $ 903.40                  

Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $ 903.40                     $ 36.14                        

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $ 903.40                     $ 27.10                        

Suma de Herramienta $ 63.24                    

Equipo

CHR-016 CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR 6.00000 $ 51.90                        $ 311.40                     

TON

Suma de Equipo $ 311.40                  

Costo Directo  $ 126,016.84              
Indirectos % 13.00 $ 16,382.19                
Subtotal  $ 142,399.03              
Financiamiento % 1.00 $ 1,423.99                  
Subtotal  $ 143,823.02              
Utilidad % 8.00 $ 11,505.84                

P R E C I O   U N I T A R I O $ 155,328.86           

CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES 86  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



Documento: PU
Tipo de cambio:  

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 16

 

Obra:

BH-500.- BAHÍA 500 KV
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

BH-500-16 TABLERO PCYM COMUN LOTE

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

MT-TABLERO PCYM-500 TABLERO CTOL PROT Y MEDICION 500 kv TABLERO 1.00000 $ 301,961.68              $ 301,961.68              

Suma de Materiales $ 301,961.68           

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 2.00000 $ 71.51                        $ 143.02                     

MOSE-042-D TECNICO ESPECIALIZADO jor 30.00000 $ 48.60                        $ 1,458.00                  

MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 30.00000 $ 48.60                        $ 1,458.00                  

MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 60.00000 $ 24.30                        $ 1,458.00                  

Suma de Mano de Obra $ 4,517.02               

Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $ 4,517.02                  $ 180.68                     

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $ 4,517.02                  $ 135.51                     

Suma de Herramienta $ 316.19                  

Equipo

CHR-016 CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR 30.00000 $ 51.90                        $ 1,557.00                  

TON

Suma de Equipo $ 1,557.00               

Costo Directo  $ 308,351.89              
Indirectos % 13.00 $ 40,085.75                
Subtotal  $ 348,437.64              
Financiamiento % 1.00 $ 3,484.38                  
Subtotal  $ 351,922.02              
Utilidad % 8.00 $ 28,153.76                

P R E C I O   U N I T A R I O $ 380,075.78           

TRESCIENTOS OCHENTA MIL SETENTA Y CINCO DOLARES 78  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



Documento: PU
Tipo de cambio:  

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 17

 

Obra:

BH-500.- BAHÍA 500 KV
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

BH-500-17 TABLERO SERVICIOS PROPIOS LOTE

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

MT-TABLERO CA CD-500 TABLERO CA Y CD -500 TABLERO 1.00000 $ 135,573.17              $ 135,573.17              

Suma de Materiales $ 135,573.17           

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 4.00000 $ 71.51                        $ 286.04                     

MOSE-042-D TECNICO ESPECIALIZADO jor 40.00000 $ 48.60                        $ 1,944.00                  

MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 40.00000 $ 48.60                        $ 1,944.00                  

MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 80.00000 $ 24.30                        $ 1,944.00                  

Suma de Mano de Obra $ 6,118.04               

Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $ 6,118.04                  $ 244.72                     

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $ 6,118.04                  $ 183.54                     

Suma de Herramienta $ 428.26                  

Equipo

CHR-016 CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR 120.00000 $ 51.90                        $ 6,228.00                  

TON

Suma de Equipo $ 6,228.00               

Costo Directo  $ 148,347.47              
Indirectos % 13.00 $ 19,285.17                
Subtotal  $ 167,632.64              
Financiamiento % 1.00 $ 1,676.33                  
Subtotal  $ 169,308.97              
Utilidad % 8.00 $ 13,544.72                

P R E C I O   U N I T A R I O $ 182,853.69           

CIENTO OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TR ES DOLARES 69  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



Documento: PU
Tipo de cambio:  

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 18

 

Obra:

BH-500.- BAHÍA 500 KV
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

BH-500-18 CONTROL SUPERVISORIO LOTE

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

MT-EQ CTROLSUP-500 EQUIPO DE CONTROL SUPERVISORIO 500 KV LOTE 1.00000 $ 143,903.58              $ 143,903.58              

Suma de Materiales $ 143,903.58           

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 18.00000 $ 71.51                        $ 1,287.18                  

MOSE-042-D TECNICO ESPECIALIZADO jor 180.00000 $ 48.60                        $ 8,748.00                  

MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 180.00000 $ 48.60                        $ 8,748.00                  

MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 360.00000 $ 24.30                        $ 8,748.00                  

Suma de Mano de Obra $ 27,531.18             

Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $ 27,531.18                $ 1,101.25                  

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $ 27,531.18                $ 825.94                     

Suma de Herramienta $ 1,927.19               

Equipo

CHR-016 CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR 90.00000 $ 51.90                        $ 4,671.00                  

TON

CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 90.00000 $ 47.64                        $ 4,287.60                  

Suma de Equipo $ 8,958.60               

Costo Directo  $ 182,320.55              
Indirectos % 13.00 $ 23,701.67                
Subtotal  $ 206,022.22              
Financiamiento % 1.00 $ 2,060.22                  
Subtotal  $ 208,082.44              
Utilidad % 8.00 $ 16,646.60                

P R E C I O   U N I T A R I O $ 224,729.04           

DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE DOLARES 4  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



Documento: PU
Tipo de cambio:  

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 19

 

Obra:

BH-500.- BAHÍA 500 KV
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

BH-500-19 COMUNICACIONES LOTE

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

MT-EQ COMUNIC-500 EQUIPO COMUNICACIÓN 500 LOTE 1.00000 $ 600,661.85              $ 600,661.85              

Suma de Materiales $ 600,661.85           

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 2.00000 $ 71.51                        $ 143.02                     

MOSE-042-D TECNICO ESPECIALIZADO jor 180.00000 $ 48.60                        $ 8,748.00                  

MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 180.00000 $ 48.60                        $ 8,748.00                  

MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 360.00000 $ 24.30                        $ 8,748.00                  

Suma de Mano de Obra $ 26,387.02             

Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $ 26,387.02                $ 1,055.48                  

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $ 26,387.02                $ 791.61                     

Suma de Herramienta $ 1,847.09               

Equipo

CHR-016 CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR 90.00000 $ 51.90                        $ 4,671.00                  

TON

CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 90.00000 $ 47.64                        $ 4,287.60                  

Suma de Equipo $ 8,958.60               

Costo Directo  $ 637,854.56              
Indirectos % 13.00 $ 82,921.09                
Subtotal  $ 720,775.65              
Financiamiento % 1.00 $ 7,207.76                  
Subtotal  $ 727,983.41              
Utilidad % 8.00 $ 58,238.67                

P R E C I O   U N I T A R I O $ 786,222.08           

SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS DOLARES 8  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



Documento: PU
Tipo de cambio:  

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 20

 

Obra:

BH-500.- BAHÍA 500 KV
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

BH-500-20 BANCO DE BATERIAS Y CARGADORES LOTE

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

MT-BCO BAT C 360AH BANCO DE BATERÍAS Y CARGADORES 360 A-h LOTE 1.00000 $ 73,700.39                $ 73,700.39                

Suma de Materiales $ 73,700.39             

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 2.00000 $ 71.51                        $ 143.02                     

MOSE-042-D TECNICO ESPECIALIZADO jor 240.00000 $ 48.60                        $ 11,664.00                

MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 240.00000 $ 48.60                        $ 11,664.00                

MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 480.00000 $ 24.30                        $ 11,664.00                

Suma de Mano de Obra $ 35,135.02             

Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $ 35,135.02                $ 1,405.40                  

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $ 35,135.02                $ 1,054.05                  

Suma de Herramienta $ 2,459.45               

Equipo

CHR-016 CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR 120.00000 $ 51.90                        $ 6,228.00                  

TON

CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 240.00000 $ 47.64                        $ 11,433.60                

Suma de Equipo $ 17,661.60             

Costo Directo  $ 128,956.46              
Indirectos % 13.00 $ 16,764.34                
Subtotal  $ 145,720.80              
Financiamiento % 1.00 $ 1,457.21                  
Subtotal  $ 147,178.01              
Utilidad % 8.00 $ 11,774.24                

P R E C I O   U N I T A R I O $ 158,952.25           

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y  DOS DOLARES 25  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



Documento: PU
Tipo de cambio:  

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 21

 

Obra:

BH-500.- BAHÍA 500 KV
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

BH-500-21 AIRE ACONDICIONADO LOTE

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

MT-EQ AC 20T EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO IND DE LOTE 1.00000 $ 28,626.90                $ 28,626.90                

20 TON DE REFRIG

Suma de Materiales $ 28,626.90             

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 1.40000 $ 71.51                        $ 100.11                     

MOSE-042-D TECNICO ESPECIALIZADO jor 14.00000 $ 48.60                        $ 680.40                     

MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 14.00000 $ 48.60                        $ 680.40                     

MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 28.00000 $ 24.30                        $ 680.40                     

Suma de Mano de Obra $ 2,141.31               

Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $ 2,141.31                  $ 85.65                        

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $ 2,141.31                  $ 64.24                        

Suma de Herramienta $ 149.89                  

Equipo

CHR-015 CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON HR 7.00000 $ 62.85                        $ 439.95                     

CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 14.00000 $ 47.64                        $ 666.96                     

Suma de Equipo $ 1,106.91               

Costo Directo  $ 32,025.01                
Indirectos % 13.00 $ 4,163.25                  
Subtotal  $ 36,188.26                
Financiamiento % 1.00 $ 361.88                     
Subtotal  $ 36,550.14                
Utilidad % 8.00 $ 2,924.01                  

P R E C I O   U N I T A R I O $ 39,474.15             

TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES 15  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



Documento: PU
Tipo de cambio:  

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 22

 

Obra:

BH-500.- BAHÍA 500 KV
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

BH-500-22 INSTALACION ELECTRICA INTERIOR LOTE

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

MT-INST ELEC INT LUMINARIOS, CABLES, ALUMBRADO DE LOTE 1.00000 $ 16,346.10                $ 16,346.10                

EMERGENCIA Y ACCESORIOS

Suma de Materiales $ 16,346.10             

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 3.00000 $ 71.51                        $ 214.53                     

MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 60.00000 $ 48.60                        $ 2,916.00                  

MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 90.00000 $ 24.30                        $ 2,187.00                  

Suma de Mano de Obra $ 5,317.53               

Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $ 5,317.53                  $ 212.70                     

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $ 5,317.53                  $ 159.53                     

Suma de Herramienta $ 372.23                  

Equipo

CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 30.00000 $ 47.64                        $ 1,429.20                  

Suma de Equipo $ 1,429.20               

Costo Directo  $ 23,465.06                
Indirectos % 13.00 $ 3,050.46                  
Subtotal  $ 26,515.52                
Financiamiento % 1.00 $ 265.16                     
Subtotal  $ 26,780.68                
Utilidad % 8.00 $ 2,142.45                  

P R E C I O   U N I T A R I O $ 28,923.13             

VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES DOLARES 13  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



Documento: PU
Tipo de cambio:  

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 23

 

Obra:

BH-500.- BAHÍA 500 KV
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

BH-500-23 CABLES DE FUERZA PCYM LOTE

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

MT-CABLE FZA PCYM500 CABLE DE FUERZA Y CONTROL CONTROL/500 LOTE 1.00000 $ 294,756.61              $ 294,756.61              

Suma de Materiales $ 294,756.61           

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 24.00000 $ 71.51                        $ 1,716.24                  

MOSE-042-D TECNICO ESPECIALIZADO jor 480.00000 $ 48.60                        $ 23,328.00                

MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 240.00000 $ 48.60                        $ 11,664.00                

MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 480.00000 $ 24.30                        $ 11,664.00                

Suma de Mano de Obra $ 48,372.24             

Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $ 48,372.24                $ 1,934.89                  

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $ 48,372.24                $ 1,451.17                  

Suma de Herramienta $ 3,386.06               

Equipo

CHR-016 CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR 240.00000 $ 51.90                        $ 12,456.00                

TON

CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 480.00000 $ 47.64                        $ 22,867.20                

Suma de Equipo $ 35,323.20             

Costo Directo  $ 381,838.11              
Indirectos % 13.00 $ 49,638.95                
Subtotal  $ 431,477.06              
Financiamiento % 1.00 $ 4,314.77                  
Subtotal  $ 435,791.83              
Utilidad % 8.00 $ 34,863.35                

P R E C I O   U N I T A R I O $ 470,655.18           

CUATROCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y C INCO DOLARES 18  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



Documento: PU
Tipo de cambio:  

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 24

 

Obra:

BH-500.- BAHÍA 500 KV
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

BH-500-24 SISTEMA CONTRA INCENDIO LOTE

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

MT-SIST C INC SISTEMA Y EQUIPOS CONTRA INCENDIO, LOTE 1.00000 $ 60,657.89                $ 60,657.89                

INCLUYE ACCESORIOS

Suma de Materiales $ 60,657.89             

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 3.00000 $ 71.51                        $ 214.53                     

MOSE-042-D TECNICO ESPECIALIZADO jor 60.00000 $ 48.60                        $ 2,916.00                  

MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 30.00000 $ 48.60                        $ 1,458.00                  

MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 120.00000 $ 24.30                        $ 2,916.00                  

Suma de Mano de Obra $ 7,504.53               

Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $ 7,504.53                  $ 300.18                     

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $ 7,504.53                  $ 225.14                     

Suma de Herramienta $ 525.32                  

Equipo

CHR-016 CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR 15.00000 $ 51.90                        $ 778.50                     

TON

CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 30.00000 $ 47.64                        $ 1,429.20                  

Suma de Equipo $ 2,207.70               

Costo Directo  $ 70,895.44                
Indirectos % 13.00 $ 9,216.41                  
Subtotal  $ 80,111.85                
Financiamiento % 1.00 $ 801.12                     
Subtotal  $ 80,912.97                
Utilidad % 8.00 $ 6,473.04                  

P R E C I O   U N I T A R I O $ 87,386.01             

OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLA RES 1  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



Documento: PU
Tipo de cambio:  

DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Fecha: 20/08/2018

 Hoja: 25

 

Obra:

BH-500.- BAHÍA 500 KV
 
 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

BH-500-25 LETREROS EQUIPO PRINCIPAL BAHIA

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

MT-LETREROS EQ P SISTEMA SEGURIDAD FÍSICA , LETREROS EQUIPO LOTE 1.00000 $ 350.00                     $ 350.00                     

PRINCIPAL

Suma de Materiales $ 350.00                  

Mano de Obra

MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 6.00000 $ 48.60                        $ 291.60                     

MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 6.00000 $ 24.30                        $ 145.80                     

Suma de Mano de Obra $ 437.40                  

Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo 0.04000 $ 437.40                     $ 17.50                        

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo 0.03000 $ 437.40                     $ 13.12                        

Suma de Herramienta $ 30.62                    

Equipo

CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR 3.00000 $ 47.64                        $ 142.92                     

Suma de Equipo $ 142.92                  

Costo Directo  $ 960.94                     
Indirectos % 13.00 $ 124.92                     
Subtotal  $ 1,085.86                  
Financiamiento % 1.00 $ 10.86                        
Subtotal  $ 1,096.72                  
Utilidad % 8.00 $ 87.74                        

P R E C I O   U N I T A R I O $ 1,184.46               

UN MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO DOLARES 46  

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

Empresa: _________________________  Firma Representante Legal



DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL ANEXO

MAQ

ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
Maquina: CHR-015 Hoja  1

Referencia:

Obra: Fecha: 20/08/2018

BH-500.- BAHÍA 500 KV      Tipo de cambio:  
 Formulo:

Empresa:  

DATOS GENERALES

Va = Valor de adquisicion $ 65,694.54       Pn = Potencia nominal 250.0000 HP

Vll = Valor de llantas $ 1,182.31         Tipo de combustible Diesel

Vn = Valor neto = Va-Vll $ 64,512.23       CCo = Coeficiente de combustible 0.1800

Vr = Valor de rescate r=20 = $ 12,902.45       Pc = Precio de combustible $ 0.94              / litro

Ti = Tasa de interes 10.00%              / año Fo = Factor de operacion 1.00
Ps = Prima de seguros 10.00%              / año Cc = Capacidad de carter 22.00 litros
Fm = Factor de mantenimiento 0.8500 Tc = Tiempo de cambio de aceite 200.00 horas
Ve = Vida economica 10,000.00 horas Fl = Factor de lubricante 0.00

Ha = Tiempo trabajado por año 2,000.00 horas Pa = Precio de aceite $ 3.60              / litro

Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economica de llantas 3,200.00 horas

COSTOS FIJOS:    Activa Inactiva En espera

Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (64.512,23-12.902,45)/10.000,00 $ 5.16                         $ 4.13              $ 4.13                

Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(64.512,23+12.902,45)/ (2*2.000,00) $ 1.94                         $ 1.94              $ 1.94                

Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(64.512,23+12.902,45)/ (2*2.000,00) $ 1.94                         $ 1.94              $ 1.94                

MantenimientoM = Fm x D = 0,85*5,16 $ 4.39                         $ 3.51              $ 4.39                
Subtotal $ 13.43                       $ 11.52            $ 12.40              

CARGOS POR CONSUMOS:                  Activa Inactiva En espera

Combustible C = Cco x Fo x Pn x Pc = (0,1800*1,0000*250,0000)*0,94 $ 42.30                       $ 0.00              $ 12.69              
Lubricantes L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0032*1,0000*250,0000+22,0000/200,0000)*3,60 $ 3.32                         $ 0.00              $ 1.00                

Llantas V = Vll / Hv = 1182,31/3200,0000 $ 0.37                         $ 0.00              $ 0.00                

Piezas especiales 0,00/0,0000 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

Subtotal $ 45.99                       $ 0.00              $ 13.69              

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN     Activa Inactiva En espera

MOSE-014 $ 27.41                             O= So/Horas = 27,41/8,00

OPERADOR EQ. MAYOR $ 3.43                         $ 3.43                     $ 3.43                

Subtotal $ 3.43                         $ 3.43              $ 3.43                

      Activa Inactiva En espera

COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $ 62.85                       $ 14.95            $ 29.52              

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON



DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL ANEXO

MAQ

ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
Maquina: CHR-016 Hoja  2

Referencia:

Obra: Fecha: 20/08/2018

BH-500.- BAHÍA 500 KV      Tipo de cambio:  
 Formulo:

Empresa:  

DATOS GENERALES

Va = Valor de adquisicion $ 55,219.25       Pn = Potencia nominal 225.0000 HP

Vll = Valor de llantas $ 1,182.31         Tipo de combustible Diesel

Vn = Valor neto = Va-Vll $ 54,036.94       CCo = Coeficiente de combustible 0.1600

Vr = Valor de rescate r=20 = $ 10,807.39       Pc = Precio de combustible $ 0.94              / litro

Ti = Tasa de interes 10.00%              / año Fo = Factor de operacion 1.00
Ps = Prima de seguros 10.00%              / año Cc = Capacidad de carter 22.00 litros
Fm = Factor de mantenimiento 0.8500 Tc = Tiempo de cambio de aceite 200.00 horas
Ve = Vida economica 10,000.00 horas Fl = Factor de lubricante 0.00

Ha = Tiempo trabajado por año 2,000.00 horas Pa = Precio de aceite $ 3.60              / litro

Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economica de llantas 3,200.00 horas

COSTOS FIJOS:    Activa Inactiva En espera

Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (54.036,94-10.807,39)/10.000,00 $ 4.32                         $ 3.46              $ 3.46                

Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(54.036,94+10.807,39)/ (2*2.000,00) $ 1.62                         $ 1.62              $ 1.62                

Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(54.036,94+10.807,39)/ (2*2.000,00) $ 1.62                         $ 1.62              $ 1.62                

MantenimientoM = Fm x D = 0,85*4,32 $ 3.67                         $ 2.94              $ 3.67                
Subtotal $ 11.23                       $ 9.64              $ 10.37              

CARGOS POR CONSUMOS:                  Activa Inactiva En espera

Combustible C = Cco x Fo x Pn x Pc = (0,1600*1,0000*225,0000)*0,94 $ 33.84                       $ 0.00              $ 10.15              
Lubricantes L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0032*1,0000*225,0000+22,0000/200,0000)*3,60 $ 3.03                         $ 0.00              $ 0.91                

Llantas V = Vll / Hv = 1182,31/3200,0000 $ 0.37                         $ 0.00              $ 0.00                

Piezas especiales 0,00/0,0000 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

Subtotal $ 37.24                       $ 0.00              $ 11.06              

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN     Activa Inactiva En espera

MOSE-014 $ 27.41                             O= So/Horas = 27,41/8,00

OPERADOR EQ. MAYOR $ 3.43                         $ 3.43                     $ 3.43                

Subtotal $ 3.43                         $ 3.43              $ 3.43                

      Activa Inactiva En espera

COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $ 51.90                       $ 13.07            $ 24.86              

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

CAMIÓN PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 



DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL ANEXO

MAQ

ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
Maquina: CHR-023 Hoja  3

Referencia:

Obra: Fecha: 20/08/2018

BH-500.- BAHÍA 500 KV      Tipo de cambio:  
 Formulo:

Empresa:  

DATOS GENERALES

Va = Valor de adquisicion $ 28,900.97       Pn = Potencia nominal 10.0000 HP

Vll = Valor de llantas $ 0.00                Tipo de combustible Electrico

Vn = Valor neto = Va-Vll $ 28,500.97       CCo = Coeficiente de combustible 0.0000

Vr = Valor de rescate r=10 = $ 2,850.10         Pc = Precio de combustible $ 0.63              / litro

Ti = Tasa de interes 10.00%              / año Fo = Factor de operacion 1.00
Ps = Prima de seguros 10.00%              / año Cc = Capacidad de carter 0.00 litros
Fm = Factor de mantenimiento 0.8000 Tc = Tiempo de cambio de aceite 0.00 horas
Ve = Vida economica 6,000.00 horas Fl = Factor de lubricante 0.00

Ha = Tiempo trabajado por año 2,000.00 horas Pa = Precio de aceite $ 3.60              / litro

Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economica de llantas 0.00 horas

COSTOS FIJOS:    Activa Inactiva En espera

Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (28.500,97-2.850,10)/6.000,00 $ 4.28                         $ 3.42              $ 3.42                

Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(28.500,97+2.850,10)/ (2*2.000,00) $ 0.78                         $ 0.78              $ 0.78                

Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(28.500,97+2.850,10)/ (2*2.000,00) $ 0.78                         $ 0.78              $ 0.78                

MantenimientoM = Fm x D = 0,80*4,28 $ 3.42                         $ 2.74              $ 3.42                
Subtotal $ 9.26                         $ 7.72              $ 8.40                

CARGOS POR CONSUMOS:                  Activa Inactiva En espera

Combustible C = Cco x Fo x Pn x Pc = (1,0000*10,0000*0,7460)*0,63 $ 4.70                         $ 0.00              $ 1.41                
Lubricantes L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0000*1,0000*10,0000+0,0000/0,0000)*3,60 $ 0.17                         $ 0.00              $ 0.05                

Llantas V = Vll / Hv = 0,00/0,0000 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

Piezas especiales 400,00/32,0000 $ 12.50                       $ 0.00              $ 0.00                

Capacidad Iinstalada

(Fo*Pn)/(Ha/Ma)*Precio (1,0000*10,0000*0,7460)/(2000,00/10,00)*0,00 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

Ma = Meses al  año = 10.00

Subtotal $ 17.37                       $ 0.00              $ 1.46                

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN     Activa Inactiva En espera

MOSE-017 $ 24.26                             O= So/Horas = 24,26/8,00

OPERADOR EQ. MENOR $ 3.03                         $ 3.03                     $ 3.03                

Subtotal $ 3.03                         $ 3.03              $ 3.03                

      Activa Inactiva En espera

COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $ 29.66                       $ 10.75            $ 12.89              

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

MAQUINA CARGA SF6



DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL ANEXO

MAQ

ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
Maquina: CHR-103 Hoja  4

Referencia:

Obra: Fecha: 20/08/2018

BH-500.- BAHÍA 500 KV      Tipo de cambio:  
 Formulo:

Empresa:  

DATOS GENERALES

Va = Valor de adquisicion $ 11,823.13       Pn = Potencia nominal 200.0000 HP

Vll = Valor de llantas $ 140.13            Tipo de combustible Gasolina

Vn = Valor neto = Va-Vll $ 11,683.00       CCo = Coeficiente de combustible 0.2271

Vr = Valor de rescate r=10 = $ 1,168.30         Pc = Precio de combustible $ 0.88              / litro

Ti = Tasa de interes 10.00%              / año Fo = Factor de operacion 1.00
Ps = Prima de seguros 10.00%              / año Cc = Capacidad de carter 12.00 litros
Fm = Factor de mantenimiento 0.7500 Tc = Tiempo de cambio de aceite 100.00 horas
Ve = Vida economica 10,000.00 horas Fl = Factor de lubricante 0.00

Ha = Tiempo trabajado por año 2,000.00 horas Pa = Precio de aceite $ 3.60              / litro

Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economica de llantas 2,000.00 horas

COSTOS FIJOS:    Activa Inactiva En espera

Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (11.683,00-1.168,30)/10.000,00 $ 1.05                         $ 0.84              $ 0.84                

Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(11.683,00+1.168,30)/ (2*2.000,00) $ 0.32                         $ 0.32              $ 0.32                

Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(11.683,00+1.168,30)/ (2*2.000,00) $ 0.32                         $ 0.32              $ 0.32                

MantenimientoM = Fm x D = 0,75*1,05 $ 0.79                         $ 0.63              $ 0.79                
Subtotal $ 2.48                         $ 2.11              $ 2.27                

CARGOS POR CONSUMOS:                  Activa Inactiva En espera

Combustible C = Cco x Fo x Pn x Pc = (0,2271*1,0000*200,0000)*0,88 $ 39.97                       $ 0.00              $ 11.99              
Lubricantes L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0023*1,0000*200,0000+12,0000/100,0000)*3,60 $ 2.09                         $ 0.00              $ 0.63                

Llantas V = Vll / Hv = 140,13/2000,0000 $ 0.07                         $ 0.00              $ 0.00                

Piezas especiales 0,00/500,0000 $ 0.00                         $ 0.00              $ 0.00                

Subtotal $ 42.13                       $ 0.00              $ 12.62              

COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN     Activa Inactiva En espera

MOSE-009 $ 24.26                             O= So/Horas = 24,26/8,00

CHOFER $ 3.03                         $ 3.03                     $ 3.03                

Subtotal $ 3.03                         $ 3.03              $ 3.03                

      Activa Inactiva En espera

COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $ 47.64                       $ 5.14              $ 17.92              

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

CAMIONETA REDILAS 3T



BH-500-C

BAHIAS 500 KV - INTERRUPTOR Y MEDIO - BANCO

Catálogo de Materiales FECHA: 20/08/2018

Clave Familia Descripción Unidad
Precio Base

USD
% Flete a Panamá

% por concepto 

 de Aranceles

locales

Costo Unitario 

Puesto en Panamá  

SIN Impuestos

USD

MT-1 CO DIESEL LT 0.94 0.00 0.00 0.94

MT-2 CO GASOLINA MAGNA SIN LT 0.88 0.00 0.00 0.88

MT-3 CO ACEITE LUBRICANTE LT 3.60 0.00 0.00 3.60

MT- CUCHI CPT-500 EQIP EL EQUIPO ELECTRICO 500 KV, CUCHILLA 500 KV  CPT JGO 52798.54 3.00 0.00 54382.50

MT- CUCHI SPT-500 EQIP EL EQUIPO ELECTRICO 500 KV, CUCHILLA 500 KV  SPT JGO 43689.32 3.00 0.00 45000.00

MT-AISLADOR S-500 EQIP EL AISLADOR SOPORTE 500 KV PZA 2331.31 3.00 0.00 2401.25

MT-APARTRRA 500 EQIP EL APARTARRAYO 500 KV PZA 7281.55 3.00 0.00 7500.00

MT-BCO BAT C 360AH EQIP EL BANCO DE BATERÍAS Y CARGADORES 360 A-h LOTE 71553.78 3.00 0.00 73700.39

MT-BUS-AI-H-C-500 EQIP EL BUSES, AISLADORES, HERRAJES Y CONECTORES 500 KV LOTE 479385.36 3.00 15.00 567831.96

MT-CABLE FZA PCYM500 EQIP EL CABLE DE FUERZA Y CONTROL CONTROL/500 LOTE 286171.47 3.00 0.00 294756.61

MT-CHAROLAS SOP ACC EQIP EL CHAROLAS, SOPORTES Y ACCS lote 91448.30 3.00 0.00 94191.75

MT-EQ AC 20T EQIP EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO IND DE 20 TON DE REFRIG LOTE 27793.11 3.00 0.00 28626.90

MT-EQ COMUNIC-500 EQIP EL EQUIPO COMUNICACIÓN 500 LOTE 530151.68 3.00 10.00 600661.85

MT-EQ CTROLSUP-500 EQIP EL EQUIPO DE CONTROL SUPERVISORIO 500 KV LOTE 127011.10 3.00 10.00 143903.58

MT-EQ ELEC INTER-500 EQIP EL EQUIPO ELÉCTRICO 400 KV, INTERRUPTOR 500 KV SF6 PZA 155339.81 3.00 0.00 160000.00

MT-INST ELEC INT EQIP EL LUMINARIOS, CABLES, ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y ACCESORIOS LOTE 15870.00 3.00 0.00 16346.10

MT-LETREROS EQ P EQIP EL SISTEMA SEGURIDAD FÍSICA , LETREROS EQUIPO PRINCIPAL LOTE 350.00 0.00 0.00 350.00

MT-LUMIN CAB ACC-500 EQIP EL LUMINARIOS, CABLES Y ACCESORIOS, PARA BAHÍA 500 KV LOTE 134766.46 3.00 0.00 138809.45

MT-PTA EMERG-D EQIP EL PLANTA DE EMERGENCIA 300 KW DIESEL PZA 49646.06 3.00 0.00 51135.44

MT-SIST C INC EQIP EL SISTEMA Y EQUIPOS CONTRA INCENDIO, INCLUYE ACCESORIOS LOTE 58891.16 3.00 0.00 60657.89

MT-SUBE TERC EQIP EL SUBESTACION DE TERCIARIO PZA 67132.78 3.00 0.00 69146.76

MT-TABLERO CA CD-500 EQIP EL TABLERO CA Y CD -500 TABLERO 119658.58 3.00 10.00 135573.17

MT-TABLERO LT-500 EQIP EL TABLERO SECCIÓN LT 500 SECCIÓN 110096.03 3.00 10.00 124738.80

MT-TABLERO PCYM-500 EQIP EL TABLERO CTOL PROT Y MEDICION 500 kv TABLERO 266515.16 3.00 10.00 301961.68

MT-TABLERO TT-500 EQIP EL TABLERO SECCIÓN TT 500 SECCIÓN 79129.09 3.00 10.00 89653.26

MT-TRANF-SE SER P EQIP EL TRANSFORMADOR Y SE  DE SERV PROPIOS PZA 33130.06 3.00 0.00 34123.96

MT-TRANSF C-500 EQIP EL TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500 KV PZA 33980.58 3.00 0.00 35000.00

MT-TRANSF-P-500 EQIP EL TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 500 KV PZA 33217.53 3.00 0.00 34214.06

ENERGIA ELECTRICA OTO Energia electrica KWH 0.63 0.00 0.00 0.63

CARGA SF6 TMAQ Carga SF6, para máquna SF6 CARGA 400.00 0.00 0.00 400.00

NEUM015 TMAQ NEUMÁTICOS 111 JGO 1182.31 0.00 0.00 1182.31

NEUM103 TMAQ NEUMÁTICOS 115 JGO 140.13 0.00 0.00 140.13

BAHIAS 500 KV

BH-500-C

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
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BH-500-C

BAHIAS 500 KV - INTERRUPTOR Y MEDIO - BANCO

Tabulador de Mano de Obra FECHA: 20/08/2018

Clave Descripción Unidad
SAL. BASE

USD
FSR

SALARIO REAL

USD

MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 15.000         1.6200 24.30                         

MOSE-009 CHOFER jor 14.975         1.6200 24.26                         

MOSE-014 OPERADOR EQ. MAYOR jor 16.920         1.6200 27.41                         

MOSE-017 OPERADOR EQ. MENOR jor 14.975         1.6200 24.26                         

MOSE-042-D TECNICO ESPECIALIZADO jor 30.000         1.6200 48.60                         

MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 30.000         1.6200 48.60                         

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 44.140         1.6200 71.51                         

BAHIAS 500 KV

BH-500-C

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
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