ﬁ e EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

BAHIAS 500 KV

BH-500-D

BH-500-D |BAHIAS 500 KV - INTERRUPTOR Y MEDIO - LINEA

Costo Paramétrico de BAHIAS 500 KV FECHA: 20/08/2018
j j j
PRECIO
CLAVE DESCRIPCION UNID CANTIDAD UNITARIO 'MﬂggTE
UsD
) BH-500-D BAHIAS 500 KV - INTERRUPTOR Y MEDIO - LINEA 3,838,556.05
" BH-500-1  INST ALUMBRADO EXTERIOR 7ot 040  196,84554 78,738.22 |
" 'BH-500-2  BUSES, AISLADORES Y CONECTORES 7777 7hlote =~ " 040 78659585  314,638.34|
T BH-500-3  INTERRUPTOR DE POTENCIA ¢ pzA 150 20811163  312,167.45|
TBH-500-4  CUCHILLASSPT T T T T T 60 T 300 ¢ 60,580.77  181,769.31
T BH-500-5  CUCHILLASCPT T eo 100 7215467 72,154.67 |
"BH-500-6  AISLADORSOPORTE T pza 500  3,74682 18,734.10 |
T BH-500-7  APARTARRAYOS T pzA 300 10,03157 30,094.71 |
"'BH-500-8  TRANSFORMADOR DE CORRIENTE = 7777 pza e 600 4392818  263,569.08
T BH-500-9  TRANSFORMADOR DE POT INDUCT ¢ pzA 300 4295941  128,878.23 |
"'BH-500-10  GABINETES DE INTERFASEY CHAROLAS 7" "hote 1 100 12077678 120,776.78 |
T BH-500-11  SUBESTACION DE SERVPROPIOS "ot 010 4290331 4,290.33 |
T'BH-500-12  SUBESTACION DELTERCIARIO 77777777 "hote 7 o100 86,136.66 8,613.67 |
" BH-500-13  PLANTA DE EMERGENCIA (DIESEL) o€ 010 ¢ 6445639 6,445.64 |
T 'BH-500-14  TABLERO TT T T T T Tsgccon T 112,08228 - |
" BH-500-15  TABLERO LT 7777777 TsecdloN 1 100 1553288  155,328.86|
TBH-500-16  TABLEROPCYM COMUN T T ote T T T T 1.00 38007578  380,075.78 |
T BH-500-17  TABLERO SERVICIOS PROPIOS 777 ote 1 100  182,85369 182,853.69
T 'BH-500-18  CONTROLSUPERVISORIO 7777777777 T 1.00 22472904  224,729.04 |
T BH-500-19  COMUNICACIONES 777777 ot 100 78622208  786,222.08
" 'BH-500-20  BANCO DE BATERIAS Y CARGADORES 77" "hote =~ o040 15895225 63,580.90 |
T BH-500-21  AIREACONDICIONADO 7777 ot o010 3947415 3,947.42 |
"'BH-500-22  INSTALACION ELECTRICA INTERIOR 77" "hote o010 - 2892313 2,892.31 |
T BH-500-23  CABLESDE FUERZAPCYM 7777t 100 47065518  470,655.18
T'BH-500-24  SISTEMA CONTRAINCENDIO 777777777 Thote T o300 87,386.01 26,215.80 |
T BH-500-25  LETREROS EQUIPO PRINCIPAL """ BAHA 1 100 118446 1,184.46 |
_______________________________________________________________________ TOTAL 3,838,556.05
Factor Ajustel 100.00

I TOTAL AJUSTADO 3,838,556.05




ENTE OPERADOR REGIONAL EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
a DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

BAHIAS 500 KV

BH-500-D

BH-500-D IBAHIAS 500 KV - INTERRUPTOR Y MEDIO - LINEA

Ajuste de Costos, por explosion de los insumos del presupuesto FECHA: 20/08/2018
| | |
- L, X . Costo % indice oo . Factor % Incidencia
CLAVE Familia Descripcién Unid Cantidad Importe USD . . Indice Ajuste . .
usb Incidencia Arranque Ajuste Ajustado
[Familia: CO co COMBUSTIBLES
mT-1 CO  DIESEL T 34,357.50000 0.94 32,296.05 1.0371 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 1.0371]
MT-2 CO  GASOLINA MAGNA SIN T 46,473.74400 0.88 40,896.89 13132 1.0000 | 1.0000 + 1.0000 1.3132)
MT-3 CO  ACEITE LUBRICANTE T 1,400.69997 3.60 5,042.52 0.1619 1.0000 ! 1.0000 ! 1.0000 0.1619
[Total de cO €O COMBUSTIBLES 78,235.46 25122 255122
[Familia: EQIP EL [EQIP EL EQUIPAMIENTO ELECTRICO ; .
| |
IMT- CUCHI CPT-500 EQIPEL EQUIPO ELECTRICO 500 KV, CUCHILLA 500 KV CPT 160 1.00000 54,382.50 54,382.50 1.7463 1.0000 1.0000 ¢ 1.0000 1.7463
| |
[MT- CUCHI SPT-500 EQIPEL  EQUIPO ELECTRICO 500 KV, CUCHILLA 500 KV SPT 160 3.00000 45,000.00 135,000.00 4.3350 L0000 10000+ 1.0000 4.3350)
IMT-AISLADOR 5-500 EQIPEL  AISLADOR SOPORTE 500 KV PZA 5.00000 2,401.25 12,006.25 03855 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 03855
[MT-APARTRRA 500 EQIPEL  APARTARRAYO 500 KV PZA 3.00000 7,500.00 22,500.00 07225 1.0000 1.0000 1.0000 0.7225
IMT-BCO BAT C 360AH EQIPEL BANCO DE BATERIAS Y CARGADORES 360 A-h LOTE 0.40000 73,700.39 29,480.16 0.9466 1.0000 ¢ 1.0000 ; 1.0000 0.9466
| |
IMT-BUS-AI-H-C-500 EQIPEL  BUSES, AISLADORES, HERRAJES Y CONECTORES 500 KV LOTE 040000  567,831.96 227,132.78 7.2935 1.0000 I 1.0000 I 1.0000 7.2935
IMT-CABLE FZA PCYMS500 EQIPEL CABLE DE FUERZA Y CONTROL CONTROL/500 LOTE 1.00000 294,756.61 294,756.61 9.4650 1.0000 ! 1.0000 ! 1.0000 9.4650)
| |
IMT-CHAROLAS SOP ACC EQIPEL  CHAROLAS, SOPORTES Y ACCS lote 1.00000 94,191.75 94,191.75 3.0246 1.0000 1.0000 § 1.0000 3.0246
MT-EQ AC 20T EQIPEL  EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO IND DE 20 TON LOTE 0.10000 28,626.90 2,862.69 0.0919 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 0.0919
[MT-EQ COMUNIC-500 EQIPEL  EQUIPO COMUNICACION 500 LOTE 100000  600,661.85 600,661.85 19.2880 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 19.2880)
IMT-EQ CTROLSUP-500 EQIPEL  EQUIPO DE CONTROL SUPERVISORIO 500 KV LOTE 100000  143,903.58 143,903.58 4.6209 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 4.6209)
IMT-EQ ELEC INTER-500 EQIPEL  EQUIPO ELECTRICO 400 KV, INTERRUPTOR 500 KV SF6 PZA 150000  160,000.00 240,000.00 7.7067 10000 ! 10000 ! 1.0000 7.7067
| |
[MT-INST ELEC INT EQIPEL  LUMINARIOS, CABLES, ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y LOTE 0.10000 16,346.10 1,634.61 0.0525 1.0000 ! 1.0000 ! 1.0000 0.0525
IMT-LETREROS EQ P EQIPEL  SISTEMA SEGURIDAD FISICA , LETREROS EQUIPO LOTE 1.00000 350.00 350.00 0.0112 1.0000 | 10000 ! 1.0000 0.0112
[MT-LUMIN CAB ACC-500 EQIPEL  LUMINARIOS, CABLES Y ACCESORIOS, PARA BAHIA 500 LOTE 040000  138,809.45 55,523.78 1.7829 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 1.7829)
[MT-PTA EMERG-D EQIPEL PLANTA DE EMERGENCIA 300 KW DIESEL PZA 0.10000 51,135.44 5,113.54 0.1642 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 0.1642
MT-SIST CINC EQIPEL  SISTEMA Y EQUIPOS CONTRA INCENDIO, INCLUYE LOTE 0.30000 60,657.89 18,197.37 05843 1.0000 ¢ 1.0000 ; 1.0000 05843
IMT-SUBE TERC EQIPEL  SUBESTACION DE TERCIARIO PZA 0.10000 69,146.76 6,914.68 02220 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 0.2220
[MT-TABLERO CA CD-500 EQIPEL  TABLERO CAY CD -500 TABLERO 100000  135,573.17 135,573.17 4.3534 1.0000 | 10000 | 1.0000 4.3534]
IMT-TABLERO LT-500 EQIPEL  TABLERO SECCION LT 500 SECCION 100000  124,738.80 124,738.80 4.0055 1.0000 ! 1.0000 ! 1.0000 4.0055|
IMT-TABLERO PCYM-500 EQIPEL  TABLERO CTOL PROT Y MEDICION 500 kv TABLERO 100000  301,961.68 301,961.68 9.6964 1.0000 | 1.0000 ! 1.0000 9.6964
| |
IMT-TABLERO TT-500 EQIPEL  TABLERO SECCION TT 500 SECCION - 89,653.26 - - 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000
IMT-TRANF-SE SER P EQIPEL TRANSFORMADOR Y SE DE SERV PROPIOS PZA 0.10000 34,123.96 3,412.40 0.1096 1.0000 | 10000 | 1.0000 0.1096
|
[MT-TRANSF C-500 EQIPEL  TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500 KV PZA 6.00000 35,000.00 210,000.00 6.7434 1.0000 ! 1.0000 + 1.0000 6.7434
| |
IMT-TRANSF-P-500 EQIPEL  TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 500 KV PZA 3.00000 34,214.06 102,642.18 3.2960 1.0000 | 1.0000 1.0000 3.2960
[Total de EQIP EL EQIPEL  EQUIPAMIENTO ELECTRICO 2'822,940.38 90.6481 90.6479)
[Familia: OTO “DTO OTROS OBRA CIVIL H H
[ENERGIA ELECTRICA OTO  Energia electrica KWH 716.16000 063 451.18 0.0145 1.0000 | 10000 ! 1.0000 0.0145
[Total de OTO OTO  OTROS OBRA CIVIL 451.18 0.0145 0.0145|
[Familia: SMO “smo MANO DE OBRA ! j
EQ DE SEG SMO  Equipo de seguridad (3%) (%)mo 003000  177,684.30 5,330.53 01712 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 0.1712
HERRAMIENTA MAN SMO  Herramienta de mano (4%) (%)mo 004000  177,684.30 7,107.37 0.2282 1.0000 ¢ 1.0000 ¢ 1.0000 0.2282
IMOSE-008-D SMO  AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 2,384.40000 24.30 57,940.92 1.8606 1.0000 ¢ 1.0000 ¢ 1.0000 1.8606]
IMOSE-009 SMO  CHOFER jor 127.90000 24.26 3,102.85 0.0996 1.0000 | 10000 | 1.0000 0.0996
IMOSE-014 SMO  OPERADOR EQ. MAYOR jor 119.25000 27.41 3,268.64 0.1050 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 0.1050
IMOsE-017 SMO  OPERADOR EQ. MENOR jor 12.00000 24.26 291.12 0.0093 1.0000 ! 1.0000 ! 1.0000 0.0093
IMOSE-042-D SMO  TECNICO ESPECIALIZADO jor 1,123.40000 48.60 54,597.24 17532 1.0000 | 10000 ! 1.0000 1.7532)
IMOSE-043-0 SMO  OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 1,206.00000 48.60 58,611.60 1.8821 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 1.8821]
IMOSE-044-0 SMO  SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor 91.38000 71.51 6,534.58 0.2098 1.0000 I 1.0000 I 1.0000 0.2098
[Total de SMO SMO  MANO DE OBRA 196,784.85 6.3190 63190
Familia: TMAQ "TMAQ MAQUINARIA i i
(C.F. CHR-015 TMAQ  CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON HR 1.50000 13.43 20.15 0.0006 1.0000 1.0000 ¢ 1.0000 0.0006
| |
(C.F. CHR-016 TMAQ  CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 TON HR 952.50000 11.23 10,696.58 03435 1.0000 | 1.0000 ; 1.0000 03435
| |
(C.F. CHR-023 TMAQ  MAQUINA CARGA SF6 HR 96.00000 9.26 888.96 0.0285 1.0000 ! 1.0000 ! 1.0000 0.0285
(C.F. CHR-103 TMAQ  CAMIONETA REDILAS 3T HR 1,023.20000 248 2,537.54 0.0815 1.0000 ! 1.0000 ! 1.0000 0.0815
(CARGA SF6 TMAQ  Carga SF6, para maquna SF6 CARGA 3.00000 400.00 1,200.00 0.0385 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 0.0385
INEUMOLS TMAQ  NEUMATICOS 111 160 0.29575 1,182.31 349.67 0.0112 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 0.0112
INEUM103 TMAQ  NEUMATICOS 115 160 051160 14013 71.69 0.0023 1.0000 | 1.0000 ; 1.0000 0.0023
H H
[Total de TMAQ TMAQ  MAQUINARIA 15,764.59 0.5062 0.5061]
[TOTAL DEL REPORTE TMAQ 3,114,176.46 100.0000 FACTOR DE AJUSTE | 100.00
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DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

Obra:

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

BH-500.- BAHIA 500 KV

BH-500-1

Clave

MT-LUMIN CAB ACC-500

MOSE-044-D
MOSE-043-D
MOSE-008-D

HERRAMIENTA MAN
EQ DE SEG

CHR-103

INST ALUMBRADO EXTERIOR

Descripcion
Materiales

LUMINARIOS, CABLES Y ACCESORIOS, PARA
BAHIA 500 KV
Suma de Materiales

Mano de Obra

SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA
OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA
AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA
Suma de Mano de Obra

Herramienta

Herramienta de mano (4%)
Equipo de seguridad (3%)
Suma de Herramienta

Equipo

CAMIONETA REDILAS 3T
Suma de Equipo

Costo Directo
Indirectos
Subtotal
Financiamiento
Subtotal
Utilidad

PRECIO UNITARIO

Unidad

LOTE

jor
jor
jor

(%)mo
(%)mo

HR

Documento: PU
Tipo de cambio:

Fecha: 20/08/2018

Hoja: 1

Cantidad

1.00000

8.00000
160.00000
240.00000

0.04000
0.03000

120.00000

Costo

188,809.45

$71.51
$48.60
$24.30

$ 14,180.08
$ 14,180.08

$47.64

% 13.00

% 1.00

% 8.00

CIENTO NOVENTA'Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA'Y CI NCO DOLARES 54

Empresa:

LOTE

Importe

$138,809.45

$138,809.45

$572.08
$7,776.00
$5,832.00

$ 14,180.08

$567.20
$425.40
$992.60

$5,716.80
$5,716.80

$ 159,698.93
$ 20,760.86
$180,459.79
$1,804.60
$182,264.39
$14,581.15

$ 196,845.54

Firma Representante Legal



DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

Obra:

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

BH-500.- BAHIA 500 KV

BH-500-2

Clave

MT-BUS-AI-H-C-500

MOSE-044-D

MOSE-043-D
MOSE-008-D

HERRAMIENTA MAN
EQ DE SEG

CHR-016

CHR-103

BUSES, AISLADORES Y CONECTORES

Descripcion
Materiales

BUSES, AISLADORES, HERRAJES Y CONECTORES
500 KV
Suma de Materiales

Mano de Obra

SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA
OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA
AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA
Suma de Mano de Obra

Herramienta

Herramienta de mano (4%)
Equipo de seguridad (3%)
Suma de Herramienta

Equipo

CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6
TON

CAMIONETA REDILAS 3T

Suma de Equipo

Costo Directo
Indirectos
Subtotal
Financiamiento
Subtotal
Utilidad

Unidad

LOTE

jor

jor
jor

(%)mo
(%)mo

HR

HR

PRECIO UNITARIO
SETECIENTOS OCHENTA'Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA'Y CINCO DOLARES 85

Empresa:

Documento: PU

Tipo de cambio:

Fecha: 20/08/2018

Hoja: 2

Cantidad

1.0000

36.00000
480.00000
720.00000

0.04000
0.03000

240.00000

240.00000

$567,831.96

$71.51
$48.60
$24.30

$ 43,398.36
$ 43,398.36

51.90

$47.64

% 13.00

% 1.00

% 8.00

LOTE

Importe

$567,831.96

$567,831.96

$2,574.36
$23,328.00
$17,496.00

$ 43,398.36

$1,735.93
$1,301.95
$ 3,037.88

$12,456.00

$11,433.60
$ 23,889.60

$ 638,157.80
$82,960.51
$721,118.31
$7,211.18
$728,329.49
$ 58,266.36

$ 786,595.85

Firma Representante Legal



DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

Obra:

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

BH-500.- BAHIA 500 KV

BH-500-3

Clave

MT-EQ ELEC INTER-500

MOSE-044-D
MOSE-042-D
MOSE-043-D
MOSE-008-D

HERRAMIENTA MAN
EQ DE SEG

CHR-016

CHR-103
CHR-023

INTERRUPTOR DE POTENCIA

Descripcion
Materiales

EQUIPO ELECTRICO 400 KV, INTERRUPTOR 500
KV SF6
Suma de Materiales

Mano de Obra

SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA
TECNICO ESPECIALIZADO

OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA
AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA
Suma de Mano de Obra

Herramienta

Herramienta de mano (4%)
Equipo de seguridad (3%)
Suma de Herramienta

Equipo

CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6
TON

CAMIONETA REDILAS 3T

MAQUINA CARGA SF6

Suma de Equipo

Costo Directo
Indirectos
Subtotal
Financiamiento
Subtotal
Utilidad

PRECIO UNITARIO

Unidad

PZA

jor
jor
jor
jor

(%)mo
(%)mo

HR

HR
HR

Documento: PU

Tipo de cambio:
Fecha: 20/08/2018

Hoja: 3
PZA
Cantidad Costo Importe
1.00000 $ 160,000.00 $ 160,000.00
$ 160,000.00
2.40000 $71.51 $171.62
24.00000 $48.60 $1,166.40
24.00000 $ 48.60 $1,166.40
72.00000 $24.30 $1,749.60
$4,254.02
0.04000 $ 4,254.02 $170.16
0.03000 $ 4,254.02 $127.62
$297.78
24.00000 $1.90 $1,245.60
24.00000 $47.64 $1,143.36
64.00000 $29.66 $1,898.24
$4,287.20
$ 168,839.00
% 13.00 $21,949.07
$ 190,788.07
% 1.00 $1,907.88
$192,695.95
% 8.00 $ 15,415.68
$208,111.63

DOSCIENTOS OCHO MIL CIENTO ONCE DOLARES 63

Empresa:

Firma Representante Legal



EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

Obra:
BH-500.- BAHIA 500 KV

BH-500-4 CUCHILLAS SPT
Clave Descripcion Unidad
Materiales
MT- CUCHI SPT-500 EQUIPO ELECTRICO 500 KV, CUCHILLA 500 KV JGO
SPT

Suma de Materiales

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor
MOSE-042-D TECNICO ESPECIALIZADO jor
MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor
MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor

Suma de Mano de Obra
Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo
EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo
Suma de Herramienta

Equipo

CHR-016 CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR
TON

CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR

Suma de Equipo

Costo Directo
Indirectos
Subtotal
Financiamiento
Subtotal
Utilidad
PRECIO UNITARIO

Documento: PU

Tipo de cambio:
Fecha: 20/08/2018

Hoja: 4
Cantidad Costo
1.0000 $ 45,000.00
2.80000 $71.51
14.00000 $48.60
14.00000 $ 48.60
42.00000 $24.30
0.04000 $2,581.63
0.03000 $2,581.63
14.00000 $1.90
14.00000 $47.64
% 13.00
% 1.00
% 8.00

SESENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES 77

Empresa:

JGO

Importe

$ 45,000.00

$ 45,000.00

$200.23

$ 680.40

$ 680.40

$1,020.60
$2,581.63

$103.27
$77.45
$180.72

$ 726.60

$ 666.96
$1,393.56

$49,155.91

$6,390.27

$ 55,546.18

$ 555.46

$56,101.64

$4,488.13
$60,589.77

Firma Representante Legal




DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

Obra:

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

BH-500.- BAHIA 500 KV

BH-500-5

Clave

MT- CUCHI CPT-500

MOSE-044-D
MOSE-042-D
MOSE-043-D
MOSE-008-D

HERRAMIENTA MAN
EQ DE SEG

CHR-016

CHR-103

CUCHILLAS CPT

Descripcion
Materiales

EQUIPO ELECTRICO 500 KV, CUCHILLA 500 KV
CPT
Suma de Materiales

Mano de Obra

SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA
TECNICO ESPECIALIZADO

OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA
AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA
Suma de Mano de Obra

Herramienta

Herramienta de mano (4%)
Equipo de seguridad (3%)
Suma de Herramienta

Equipo

CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6
TON

CAMIONETA REDILAS 3T

Suma de Equipo

Costo Directo
Indirectos
Subtotal
Financiamiento
Subtotal
Utilidad

PRECIO UNITARIO

Unidad

JGO

jor
jor
jor
jor

(%)mo
(%)mo

HR

HR

Documento: PU
Tipo de cambio:

Fecha: 20/08/2018

Hoja: 5

Cantidad

1.0000

2.80000
14.00000
14.00000
42.00000

0.04000
0.03000

14.00000

14.00000

Costo

$ 54,382.50

$71.51
$ 48.60

$ 48.60
$24.30

$2,581.63
$2,581.63

$1.90

$47.64

% 13.00

% 1.00

% 8.00

SETENTA'Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES 67

Empresa:

JGO

Importe

$54,382.50

$54,382.50

$200.23

$ 680.40

$ 680.40

$1,020.60
$2,581.63

$103.27
$77.45
$180.72

$ 726.60

$ 666.96
$1,393.56

$58,538.41

$7,609.99

$ 66,148.40

$661.48

$ 66,809.88

$5,344.79
$72,154.67

Firma Representante Legal



DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

Obra:

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

BH-500.- BAHIA 500 KV

BH-500-6

Clave

MT-AISLADOR S-500

MOSE-044-D
MOSE-043-D
MOSE-008-D

HERRAMIENTA MAN
EQ DE SEG

CHR-016

AISLADOR SOPORTE

Descripcion
Materiales

AISLADOR SOPORTE 500 KV
Suma de Materiales

Mano de Obra

SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA
OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA
AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA
Suma de Mano de Obra

Herramienta

Herramienta de mano (4%)
Equipo de seguridad (3%)
Suma de Herramienta

Equipo

CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6

TON
Suma de Equipo

Costo Directo
Indirectos
Subtotal
Financiamiento
Subtotal
Utilidad

PRECIO UNITARIO

Unidad

PZA

jor
jor
jor

(%)mo
(%)mo

HR

Documento: PU
Tipo de cambio:
Fecha: 20/08/2018
Hoja: 6
PZA
Cantidad Costo Importe
1.00000 $2,401.25 $2,401.25
$2,401.25
0.20000 $71.51 $14.30
2.00000 $48.60 $97.20
4.00000 $24.30 $97.20
$208.70
0.04000 $ 208.70 $8.35
0.03000 $ 208.70 $6.26
$14.61
8.00000 $1590 $415.20
$415.20
$ 3,039.76
% 13.00 $395.17
$3,434.93
% 1.00 $34.35
$ 3,469.28
% 8.00 $277.54
$ 3,746.82

TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA'Y SEIS DOLARES 82

Empresa:

Firma Representante Legal




DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

Obra:

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

BH-500.- BAHIA 500 KV

BH-500-7

Clave

MT-APARTRRA 500

MOSE-044-D
MOSE-043-D
MOSE-008-D

HERRAMIENTA MAN
EQ DE SEG

CHR-016

APARTARRAYOS

Descripcion
Materiales

APARTARRAYO 500 KV
Suma de Materiales

Mano de Obra

SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA
OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA
AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA
Suma de Mano de Obra

Herramienta

Herramienta de mano (4%)
Equipo de seguridad (3%)
Suma de Herramienta

Equipo

CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6

TON
Suma de Equipo

Costo Directo
Indirectos
Subtotal
Financiamiento
Subtotal
Utilidad

PRECIO UNITARIO

Unidad

PZA

jor
jor
jor

(%)mo
(%)mo

HR

Documento: PU
Tipo de cambio:

Fecha: 20/08/2018

Hoja: 7

Cantidad

1.00000

0.20000
2.00000
4.00000

0.04000
0.03000

8.00000

DIEZ MIL TREINTA'Y UN DOLARES 57

Empresa:

Costo

$7,500.00

$71.51
$48.60
$24.30

$208.70
$208.70

$1590

% 13.00

% 1.00

% 8.00

PZA

Importe

$ 7,500.00
$ 7,500.00

$14.30

$97.20

$97.20
$208.70

$8.35
$6.26
$14.61

$415.20

$415.20

$8,138.51

$1,058.01

$9,196.52

$91.97

$9,288.49

$ 743.08
$10,031.57

Firma Representante Legal



EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

Obra:
BH-500.- BAHIA 500 KV

BH-500-8 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE
Clave Descripcion Unidad
Materiales
MT-TRANSF C-500 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500 KV PZA

Suma de Materiales

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor
MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor
MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor

Suma de Mano de Obra
Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo
EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo
Suma de Herramienta

Equipo

CHR-016 CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR
TON
Suma de Equipo

Costo Directo
Indirectos
Subtotal
Financiamiento
Subtotal
Utilidad
PRECIO UNITARIO

Documento: PU

Tipo de cambio:

Fecha: 20/08/2018

Hoja: 8

Cantidad

1.00000

0.20000
2.00000
4.00000

0.04000
0.03000

8.00000

Costo

CUARENTAY TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO DOLARES 18

Empresa:

PZA
Importe
$ 35,000 $ 35,000.00
$ 35,000.00
$71.51 $14.30
$48.60 $97.20
$24.30 $97.20
$208.70
$ 208.70 $8.35
$ 208.70 $6.26
$14.61
$1590 $415.20
$415.20
$ 35,638.51
% 13.00 $4,633.01
$40,271.52
% 1.00 $402.72
$40,674.24
% 8.00 $ 3,253.94
$43,928.18

Firma Representante Legal



EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

Obra:
BH-500.- BAHIA 500 KV

BH-500-9 TRANSFORMADOR DE POT INDUCT
Clave Descripcion Unidad
Materiales
MT-TRANSF-P-500 TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 500 KV PZA

Suma de Materiales

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor
MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor
MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor

Suma de Mano de Obra
Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo
EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo
Suma de Herramienta

Equipo

CHR-016 CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR
TON
Suma de Equipo

Costo Directo
Indirectos
Subtotal
Financiamiento
Subtotal
Utilidad

PRECIO UNITARIO

Documento: PU

Tipo de cambio:

Fecha: 20/08/2018

Hoja: 9

Cantidad

1.00000

0.20000
2.00000
4.00000

0.04000
0.03000

8.00000

Costo

$ 34,208

$71.51
$48.60
$24.30

$208.70
$208.70

$1590

% 13.00

% 1.00

% 8.00

CUARENTA'Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DO LARES 41

Empresa:

PZA

Importe

$34,214.06
$ 34,214.06

$14.30

$97.20

$97.20
$208.70

$8.35
$6.26
$14.61

$415.20

$415.20

$ 34,852.57

$4,530.83

$ 39,383.40

$393.83

$39,777.23

$3,182.18
$42,959.41

Firma Representante Legal




EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

Obra:
BH-500.- BAHIA 500 KV

BH-500-10 GABINETES DE INTERFASE Y CHAROLAS
Clave Descripcion Unidad
Materiales
MT-CHAROLAS SOP ACC  CHAROLAS, SOPORTES Y ACCS lote

Suma de Materiales

Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor
MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor
MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor

Suma de Mano de Obra
Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo
EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo
Suma de Herramienta

Equipo

CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR
Suma de Equipo

Costo Directo
Indirectos
Subtotal
Financiamiento
Subtotal
Utilidad
PRECIO UNITARIO

Documento: PU

Tipo de cambio:
Fecha: 20/08/2018
Hoja: 10

Cantidad Costo

1.00000

2.80000
28.00000
56.00000

0.04000
0.03000

14.00000

CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA'Y SEIS DOLARE S 78

Empresa:

LOTE
Importe
$94,191.75 $94,191.75
$94,191.75
$71.51 $200.23
$ 48.60 $1,360.80
$24.30 $1,360.80
$2,921.83
$2,921.83 $116.87
$2,921.83 $87.65
$204.52
$47.64 $ 666.96
$ 666.96
$ 97,985.06
% 13.00 $12,738.06
$110,723.12
% 1.00 $1,107.23
$111,830.35
% 8.00 $ 8,946.43
$120,776.78

Firma Representante Legal



EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

Obra:

BH-500.- BAHIA 500 KV

BH-500-11 SUBESTACION DE SERV PROPIOS
Clave Descripcion Unidad

Materiales

MT-TRANF-SE SER P TRANSFORMADOR Y SE DE SERV PROPIOS PZA
Suma de Materiales
Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor

MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor

MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor
Suma de Mano de Obra
Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo
Suma de Herramienta
Equipo

CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR

Suma de Equipo

Costo Directo
Indirectos
Subtotal
Financiamiento
Subtotal
Utilidad

PRECIO UNITARIO

Documento: PU

Tipo de cambio:
Fecha: 20/08/2018

Hoja: 11
Cantidad Costo
1.00000 $ 23,96
1.00000 $71.51
4.00000 $ 48.60
8.00000 $24.30
0.04000 $ 460.31
0.03000 $ 460.31
4.00000 $47.64
% 13.00
% 1.00
% 8.00

CUARENTA'Y DOS MIL NOVECIENTOS TRES DOLARES 31

Empresa:

LOTE

Importe

$34,123.96
$34,123.96

$71.51

$194.40

$194.40
$460.31

$18.41
$13.81
$32.22

$190.56
$190.56

$34,807.05
$4,524.92
$39,331.97
$393.32
$39,725.29
$3,178.02
$42,903.31

Firma Representante Legal



DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

Obra:

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

BH-500.- BAHIA 500 KV

BH-500-12

Clave

MT-SUBE TERC

MOSE-044-D
MOSE-043-D
MOSE-008-D

HERRAMIENTA MAN
EQ DE SEG

CHR-103

SUBESTACION DEL TERCIARIO

Descripcion
Materiales

SUBESTACION DE TERCIARIO
Suma de Materiales

Mano de Obra

SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA
OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA
AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA
Suma de Mano de Obra

Herramienta

Herramienta de mano (4%)
Equipo de seguridad (3%)
Suma de Herramienta

Equipo

CAMIONETA REDILAS 3T
Suma de Equipo

Costo Directo
Indirectos
Subtotal
Financiamiento
Subtotal
Utilidad

PRECIO UNITARIO

Unidad

PZA

jor
jor
jor

(%)mo
(%)mo

HR

Documento:

PU

Tipo de cambio:

Fecha

Hoja:

Cantidad

1.000

: 20/08/2018
12

Costo

00

1.00000
4.00000
10.00000

0.04000
0.03000

4.00000

OCHENTA'Y SEIS MIL CIENTO TREINTA'Y SEIS DOLARES 66

Empresa:

$69,146.76

$71.51
$48.60
$24.30

$508.91
$508.91

$47.64

% 13.00

% 1.00

% 8.00

LOTE

Importe

$69,146.76
$69,146.76

$71.51

$194.40

$ 243.00
$508.91

$20.36
$15.27
$ 35.63

$190.56
$190.56

$ 69,881.86
$9,084.64
$ 78,966.50
$ 789.67
$79,756.17
$6,380.49

$ 86,136.66

Firma Representante Legal



DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

Obra:

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

BH-500.- BAHIA 500 KV

BH-500-13

Clave

MT-PTA EMERG-D

MOSE-044-D
MOSE-043-D
MOSE-008-D

HERRAMIENTA MAN
EQ DE SEG

CHR-015

PLANTA DE EMERGENCIA (DIESEL)

Descripcion
Materiales

PLANTA DE EMERGENCIA 300 KW DIESEL
Suma de Materiales

Mano de Obra

SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA
OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA
AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA
Suma de Mano de Obra

Herramienta

Herramienta de mano (4%)
Equipo de seguridad (3%)
Suma de Herramienta

Equipo

CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON

Suma de Equipo

Costo Directo
Indirectos
Subtotal
Financiamiento
Subtotal
Utilidad

PRECIO UNITARIO

Unidad

PZA

jor
jor
jor

(%)mo
(%)mo

HR

Documento: PU
Tipo de cambio:

Fecha: 20/08/2018

Hoja: 13

Cantidad

1.00000

0.40000
8.00000
8.00000

0.04000
0.03000

8.00000

Costo

$51334

$71.51
$48.60
$24.30

$611.80
$611.80

$ &5

% 13.00

% 1.00

% 8.00

SESENTA'Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y SEIS DOLARES 39

Empresa:

LOTE

Importe

$51,135.44
$51,135.44

$ 28.60
$388.80
$194.40

$611.80

$24.47
$18.35
$42.82

$502.80
$502.80

$52,292.86
$6,798.07
$59,090.93
$590.91
$59,681.84
$4,774.55

$ 64,456.39

Firma Representante Legal



DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

Obra:

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

BH-500.- BAHIA 500 KV

BH-500-14

Clave

MT-TABLERO TT-500

MOSE-044-D
MOSE-042-D
MOSE-043-D
MOSE-008-D

HERRAMIENTA MAN
EQ DE SEG

CHR-016

TABLERO TT

Descripcion
Materiales

TABLERO SECCION TT 500
Suma de Materiales

Mano de Obra

SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA
TECNICO ESPECIALIZADO

OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA
AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA
Suma de Mano de Obra

Herramienta

Herramienta de mano (4%)
Equipo de seguridad (3%)
Suma de Herramienta

Equipo

CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6

TON
Suma de Equipo

Costo Directo
Indirectos
Subtotal
Financiamiento
Subtotal
Utilidad

Unidad

SECCION

jor
jor
jor
jor

(%)mo
(%)mo

HR

PRECIO UNITARIO
CIENTO DOCE MIL OCHENTA'Y DOS DOLARES 28

Empresa:

Documento: PU

Tipo de cambio:

Fecha: 20/08/2018

Hoja: 14

Cantidad

1.00000

0.40000
6.00000
6.00000
12.00000

0.04000
0.03000

6.00000

Costo

$ 89,653.26

$71.51

$48.60
$48.60
$24.30

$903.40
$903.40

$1590

% 13.00

% 1.00

% 8.00

SECCION

Importe

$ 89,653.26
$89,653.26

$ 28.60
$291.60
$291.60
$291.60

$903.40

$36.14
$27.10
$63.24

$311.40

$311.40

$90,931.30
$11,821.07
$102,752.37
$1,027.52
$103,779.89
$8,302.39
$112,082.28

Firma Representante Legal



DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

Obra:

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

BH-500.- BAHIA 500 KV

BH-500-15

Clave

MT-TABLERO LT-500

MOSE-044-D
MOSE-042-D
MOSE-043-D
MOSE-008-D

HERRAMIENTA MAN
EQ DE SEG

CHR-016

TABLERO LT

Descripcion
Materiales

TABLERO SECCION LT 500
Suma de Materiales

Mano de Obra

SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA
TECNICO ESPECIALIZADO

OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA
AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA
Suma de Mano de Obra

Herramienta

Herramienta de mano (4%)
Equipo de seguridad (3%)
Suma de Herramienta

Equipo

CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6

TON
Suma de Equipo

Costo Directo
Indirectos
Subtotal
Financiamiento
Subtotal
Utilidad

Unidad

SECCION

jor
jor
jor
jor

(%)mo
(%)mo

HR

PRECIO UNITARIO
CIENTO CINCUENTA'Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES 86

Empresa:

Documento: PU

Tipo de cambio:

Fecha: 20/08/2018

Hoja: 15

Cantidad

1.00000

0.40000
6.00000
6.00000
12.00000

0.04000
0.03000

6.00000

Costo

$124,738.80

$71.51

$48.60
$48.60
$24.30

$903.40
$903.40

$1590

% 13.00

% 1.00

% 8.00

SECCION

Importe

$124,738.80
$124,738.80

$ 28.60
$291.60
$291.60
$291.60

$903.40

$36.14
$27.10
$63.24

$311.40

$311.40

$126,016.84
$16,382.19
$ 142,399.03
$1,423.99
$ 143,823.02
$11,505.84

$ 155,328.86

Firma Representante Legal



DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

Obra:

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

BH-500.- BAHIA 500 KV

BH-500-16

Clave

MT-TABLERO PCYM-500

MOSE-044-D
MOSE-042-D
MOSE-043-D
MOSE-008-D

HERRAMIENTA MAN
EQ DE SEG

CHR-016

TABLERO PCYM COMUN

Descripcion
Materiales

TABLERO CTOL PROT Y MEDICION 500 kv
Suma de Materiales

Mano de Obra

SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA
TECNICO ESPECIALIZADO

OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA
AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA
Suma de Mano de Obra

Herramienta

Herramienta de mano (4%)
Equipo de seguridad (3%)
Suma de Herramienta

Equipo

CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6

TON
Suma de Equipo

Costo Directo
Indirectos
Subtotal
Financiamiento
Subtotal
Utilidad

Unidad

TABLERO

jor
jor
jor
jor

(%)mo
(%)mo

HR

PRECIO UNITARIO
TRESCIENTOS OCHENTA MIL SETENTA Y CINCO DOLARES 78

Empresa:

Documento: PU
Tipo de cambio:
Fecha: 20/08/2018
Hoja: 16
Cantidad Costo
1.00000 301,961.68
2.00000 $71.51
30.00000 $48.60
30.00000 $ 48.60
60.00000 $24.30
0.04000 $4,517.02
0.03000 $4,517.02
30.00000 $1.90
% 13.00
% 1.00
% 8.00

LOTE

Importe

$301,961.68
$301,961.68

$143.02
$1,458.00
$1,458.00
$1,458.00
$4,517.02

$ 180.68
$ 135.51
$316.19

$1,557.00

$ 1,557.00

$308,351.89

$ 40,085.75

$ 348,437.64

$3,484.38

$351,922.02

$ 28,153.76
$380,075.78

Firma Representante Legal




EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

Obra:
BH-500.- BAHIA 500 KV

BH-500-17 TABLERO SERVICIOS PROPIOS
Clave Descripcion Unidad
Materiales
MT-TABLERO CACD-500 TABLERO CA'Y CD -500 TABLERO
Suma de Materiales
Mano de Obra
MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor
MOSE-042-D TECNICO ESPECIALIZADO jor
MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor
MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor
Suma de Mano de Obra
Herramienta
HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo
EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo
Suma de Herramienta
Equipo
CHR-016 CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR
TON

Suma de Equipo

Costo Directo
Indirectos
Subtotal
Financiamiento
Subtotal
Utilidad
PRECIO UNITARIO

Documento: PU
Tipo de cambio:

Fecha: 20/08/2018

Hoja: 17

Cantidad

1.00000

4.00000
40.00000
40.00000
80.00000

0.04000
0.03000

120.00000

Costo

$135,573.17

$71.51
$48.60

$ 48.60
$24.30

$6,118.04
$6,118.04

51.90

% 13.00

% 1.00

% 8.00

CIENTO OCHENTA'Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTAY TRES DOLARES 69

Empresa:

LOTE

Importe

$135,573.17
$135,573.17

$ 286.04
$1,944.00
$1,944.00
$1,944.00

$6,118.04

$244.72
$183.54
$428.26

$6,228.00

$6,228.00

$148,347.47
$19,285.17
$167,632.64
$1,676.33
$ 169,308.97
$13,544.72

$ 182,853.69

Firma Representante Legal



DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

Obra:

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

BH-500.- BAHIA 500 KV

BH-500-18

Clave

MT-EQ CTROLSUP-500

MOSE-044-D
MOSE-042-D
MOSE-043-D
MOSE-008-D

HERRAMIENTA MAN
EQ DE SEG

CHR-016

CHR-103

CONTROL SUPERVISORIO

Descripcion
Materiales

EQUIPO DE CONTROL SUPERVISORIO 500 KV
Suma de Materiales

Mano de Obra

SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA
TECNICO ESPECIALIZADO

OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA
AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA
Suma de Mano de Obra

Herramienta

Herramienta de mano (4%)
Equipo de seguridad (3%)
Suma de Herramienta

Equipo

CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6
TON

CAMIONETA REDILAS 3T

Suma de Equipo

Costo Directo
Indirectos
Subtotal
Financiamiento
Subtotal
Utilidad

Unidad

LOTE

jor
jor
jor
jor

(%)mo
(%)mo

HR

HR

PRECIO UNITARIO
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE DOLARES 4

Empresa:

Documento: PU

Tipo de cambio:

Fecha: 20/08/2018

Hoja: 18

Cantidad

1.00000

18.00000
180.00000
180.00000
360.00000

0.04000
0.03000

90.00000

90.00000

431903.58

$71.51
$48.60
$48.60
$24.30

$27,531.18
$27,531.18

$1.90

$47.64

% 13.00

% 1.00

% 8.00

LOTE

Importe

$ 143,903.58
$ 143,903.58

$1,287.18
$ 8,748.00
$8,748.00
$8,748.00
$27,531.18

$1,101.25
$825.94
$1,927.19

$4,671.00

$ 4,287.60
$ 8,958.60

$ 182,320.55
$ 23,701.67
$206,022.22
$2,060.22
$208,082.44
$ 16,646.60
$224,729.04

Firma Representante Legal



DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

Obra:

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

BH-500.- BAHIA 500 KV

BH-500-19

Clave

MT-EQ COMUNIC-500

MOSE-044-D
MOSE-042-D
MOSE-043-D
MOSE-008-D

HERRAMIENTA MAN
EQ DE SEG

CHR-016

CHR-103

COMUNICACIONES

Descripcion
Materiales

EQUIPO COMUNICACION 500
Suma de Materiales

Mano de Obra

SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA
TECNICO ESPECIALIZADO

OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA
AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA
Suma de Mano de Obra

Herramienta

Herramienta de mano (4%)
Equipo de seguridad (3%)
Suma de Herramienta

Equipo

CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6

TON
CAMIONETA REDILAS 3T
Suma de Equipo

Costo Directo
Indirectos
Subtotal
Financiamiento
Subtotal
Utilidad

PRECIO UNITARIO

Unidad

LOTE

jor
jor
jor
jor

(%)mo
(%)mo

HR

HR

Documento: PU
Tipo de cambio:

Fecha: 20/08/2018

Hoja: 19

Cantidad

1.00000

2.00000
180.00000
180.00000
360.00000

0.04000
0.03000

90.00000

90.00000

Costo

$ 600,661.85

$71.51
$48.60
$48.60
$24.30

$ 26,387.02
$ 26,387.02

$1.90

$47.64

% 13.00

% 1.00

% 8.00

SETECIENTOS OCHENTA'Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS DOLARES 8

Empresa:

LOTE

Importe

$ 600,661.85
$ 600,661.85

$143.02
$ 8,748.00
$8,748.00
$8,748.00

$ 26,387.02

$1,055.48
$791.61
$1,847.09

$4,671.00

$ 4,287.60
$ 8,958.60

$ 637,854.56
$82,921.09
$ 720,775.65
$7,207.76
$727,983.41
$58,238.67

$ 786,222.08

Firma Representante Legal



EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

Obra:
BH-500.- BAHIA 500 KV

BH-500-20 BANCO DE BATERIAS Y CARGADORES
Clave Descripcion Unidad

Materiales

MT-BCO BAT C 360AH BANCO DE BATERIAS Y CARGADORES 360 A-h LOTE
Suma de Materiales
Mano de Obra

MOSE-044-D SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA jor

MOSE-042-D TECNICO ESPECIALIZADO jor

MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor

MOSE-008-D AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA jor
Suma de Mano de Obra
Herramienta

HERRAMIENTA MAN Herramienta de mano (4%) (%)mo

EQ DE SEG Equipo de seguridad (3%) (%)mo
Suma de Herramienta
Equipo

CHR-016 CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6 HR
TON

CHR-103 CAMIONETA REDILAS 3T HR

Suma de Equipo

Costo Directo
Indirectos
Subtotal
Financiamiento
Subtotal
Utilidad

PRECIO UNITARIO

Documento: PU

Tipo de cambio:

Fecha: 20/08/2018

Hoja: 20

Cantidad

1.00000

2.00000
240.00000
240.00000
480.00000

0.04000
0.03000

120.00000

240.00000

78,700.39

$71.51
$48.60
$48.60
$24.30

$35,135.02
$ 35,135.02

51.90

$47.64

% 13.00

% 1.00

% 8.00

CIENTO CINCUENTA'Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES 25

Empresa:

LOTE

Importe

$73,700.39
$ 73,700.39

$143.02
$11,664.00
$11,664.00
$11,664.00

$ 35,135.02

$ 1,405.40
$ 1,054.05
$2,459.45

$6,228.00

$11,433.60
$17,661.60

$ 128,956.46
$16,764.34
$ 145,720.80
$1,457.21
$147,178.01
$11,774.24

$ 158,952.25

Firma Representante Legal



DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

Obra:

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

BH-500.- BAHIA 500 KV

BH-500-21

Clave

MT-EQ AC 20T

MOSE-044-D
MOSE-042-D
MOSE-043-D
MOSE-008-D

HERRAMIENTA MAN
EQ DE SEG

CHR-015
CHR-103

AIRE ACONDICIONADO

Descripcion
Materiales

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO IND DE
20 TON DE REFRIG
Suma de Materiales

Mano de Obra

SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA
TECNICO ESPECIALIZADO

OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA
AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA
Suma de Mano de Obra

Herramienta

Herramienta de mano (4%)
Equipo de seguridad (3%)
Suma de Herramienta

Equipo

CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON
CAMIONETA REDILAS 3T
Suma de Equipo

Costo Directo
Indirectos
Subtotal
Financiamiento
Subtotal
Utilidad

PRECIO UNITARIO

Unidad

LOTE

jor
jor
jor
jor

(%)mo
(%)mo

HR
HR

Documento: PU
Tipo de cambio:

Fecha: 20/08/2018

Hoja: 21

Cantidad

1.000

1.40000
14.00000
14.00000
28.00000

0.04000
0.03000

7.00000
14.00000

Costo

$ 28,626.90

$71.51
$ 48.60

$ 48.60
$24.30

$2,141.31
$2,141.31

$ BB
$47.64

% 13.00

% 1.00

% 8.00

TREINTA'Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTAY CUATRO DOLARES 15

Empresa:

LOTE

Importe

$ 28,626.90

$ 28,626.90

$100.11
$ 680.40
$ 680.40
$ 680.40
$2,141.31

$85.65
$64.24
$149.89

$439.95
$ 666.96
$1,106.91

$32,025.01

$4,163.25

$ 36,188.26

$361.88

$ 36,550.14

$2,924.01
$39,474.15

Firma Representante Legal



DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

Obra:

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

BH-500.- BAHIA 500 KV

BH-500-22

Clave

MT-INST ELEC INT

MOSE-044-D
MOSE-043-D
MOSE-008-D

HERRAMIENTA MAN
EQ DE SEG

CHR-103

INSTALACION ELECTRICA INTERIOR

Descripcion
Materiales

LUMINARIOS, CABLES, ALUMBRADO DE
EMERGENCIA Y ACCESORIOS
Suma de Materiales

Mano de Obra

SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA
OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA
AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA
Suma de Mano de Obra

Herramienta

Herramienta de mano (4%)
Equipo de seguridad (3%)
Suma de Herramienta

Equipo

CAMIONETA REDILAS 3T
Suma de Equipo

Costo Directo
Indirectos
Subtotal
Financiamiento
Subtotal
Utilidad

PRECIO UNITARIO

Unidad

LOTE

jor
jor
jor

(%)mo
(%)mo

HR

Documento: PU
Tipo de cambio:

Fecha: 20/08/2018

Hoja: 22

Cantidad

1.00000

3.00000
60.00000
90.00000

0.04000
0.03000

30.00000

VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES DOLARES 13

Empresa:

Costo

$16,%10

$71.51
$ 48.60
$24.30

$5,317.53
$5,317.53

$47.64

% 13.00

% 1.00

% 8.00

LOTE

Importe

$16,346.10

$16,346.10

$214.53

$2,916.00

$2,187.00
$5,317.53

$212.70
$ 159.53
$372.23

$1,429.20
$1,429.20

$ 23,465.06

$ 3,050.46

$26,515.52

$ 265.16

$ 26,780.68

$2,142.45
$28,923.13

Firma Representante Legal



DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

Obra:

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

BH-500.- BAHIA 500 KV

BH-500-23

Clave

MT-CABLE FZA PCYM500

MOSE-044-D
MOSE-042-D
MOSE-043-D
MOSE-008-D

HERRAMIENTA MAN
EQ DE SEG

CHR-016

CHR-103

CABLES DE FUERZA PCYM

Descripcion
Materiales

CABLE DE FUERZA Y CONTROL CONTROL/500
Suma de Materiales

Mano de Obra

SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA
TECNICO ESPECIALIZADO

OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA
AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA
Suma de Mano de Obra

Herramienta

Herramienta de mano (4%)
Equipo de seguridad (3%)
Suma de Herramienta

Equipo

CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6
TON

CAMIONETA REDILAS 3T

Suma de Equipo

Costo Directo
Indirectos
Subtotal
Financiamiento
Subtotal
Utilidad

PRECIO UNITARIO

Unidad

LOTE

jor
jor
jor
jor

(%)mo
(%)mo

HR

HR

Documento: PU

Tipo de cambio:

Fecha: 20/08/2018

Hoja: 23

Cantidad

1.00000

24.00000
480.00000
240.00000
480.00000

0.04000
0.03000

240.00000

480.00000

Costo

$4£756.61

$71.51
$48.60
$48.60
$24.30

$48,372.24
$48,372.24

51.90

$47.64

% 13.00

% 1.00

% 8.00

CUATROCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA'Y C INCO DOLARES 18

Empresa:

LOTE

Importe

$294,756.61
$294,756.61

$1,716.24
$23,328.00
$11,664.00
$11,664.00
$48,372.24

$1,934.89
$1,451.17
$ 3,386.06

$12,456.00

$22,867.20
$ 35,323.20

$381,838.11
$ 49,638.95
$431,477.06
$4,314.77
$435,791.83
$ 34,863.35
$470,655.18

Firma Representante Legal



DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

Obra:

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

BH-500.- BAHIA 500 KV

BH-500-24

Clave

MT-SIST C INC

MOSE-044-D
MOSE-042-D
MOSE-043-D
MOSE-008-D

HERRAMIENTA MAN
EQ DE SEG

CHR-016

CHR-103

SISTEMA CONTRA INCENDIO

Descripcion
Materiales

SISTEMA Y EQUIPOS CONTRA INCENDIO,
INCLUYE ACCESORIOS
Suma de Materiales

Mano de Obra

SOBRESTANTE OBRA ELECTROMECANICA
TECNICO ESPECIALIZADO

OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA
AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA
Suma de Mano de Obra

Herramienta

Herramienta de mano (4%)
Equipo de seguridad (3%)
Suma de Herramienta

Equipo

CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB 6

TON
CAMIONETA REDILAS 3T
Suma de Equipo

Costo Directo
Indirectos
Subtotal
Financiamiento
Subtotal
Utilidad

PRECIO UNITARIO

Unidad

LOTE

jor
jor
jor
jor

(%)mo
(%)mo

HR

HR

Documento: PU
Tipo de cambio:

Fecha: 20/08/2018

Hoja: 24

Cantidad

1.00000

3.00000
60.00000
30.00000
120.00000

0.04000
0.03000

15.00000

30.00000

Costo

OCHENTAY SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA'Y SEIS DOLARES 1

Empresa:

$ 667.89

$71.51
$ 48.60
$ 48.60
$24.30

$7,504.53
$7,504.53

$1.90

$47.64

% 13.00

% 1.00

% 8.00

LOTE

Importe

$60,657.89

$60,657.89

$214.53
$2,916.00
$1,458.00
$2,916.00
$7,504.53

$300.18
$225.14
$525.32

$778.50

$1,429.20
$2,207.70

$70,895.44
$9,216.41
$80,111.85
$801.12
$80,912.97
$6,473.04

$ 87,386.01

Firma Representante Legal



DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

Obra:

EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

BH-500.- BAHIA 500 KV

BH-500-25

Clave

MT-LETREROS EQ P

MOSE-043-D
MOSE-008-D

HERRAMIENTA MAN
EQ DE SEG

CHR-103

LETREROS EQUIPO PRINCIPAL

Descripcion
Materiales

SISTEMA SEGURIDAD FiSICA , LETREROS EQUIPO
PRINCIPAL
Suma de Materiales

Mano de Obra

OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA
AYUDANTE OBRA ELECTROMECANICA
Suma de Mano de Obra

Herramienta

Herramienta de mano (4%)
Equipo de seguridad (3%)
Suma de Herramienta

Equipo

CAMIONETA REDILAS 3T
Suma de Equipo

Costo Directo
Indirectos
Subtotal
Financiamiento
Subtotal
Utilidad

PRECIO UNITARIO

Unidad

LOTE

jor
jor

(%)mo
(%)mo

HR

Documento: PU

Tipo de cambio:

Fecha: 20/08/2018
Hoja: 25

Cantidad

1@

6.00000
6.00000

0.04000
0.03000

3.00000

UN MIL CIENTO OCHENTA'Y CUATRO DOLARES 46

Empresa:

BAHIA
Importe
$ 350.00 $ 350.00
$ 350.00
$48.60 $291.60
$24.30 $ 145.80
$437.40
$437.40 $17.50
$437.40 $13.12
$30.62
$47.64 $142.92
$142.92
$960.94
% 13.00 $124.92
$1,085.86
% 1.00 $10.86
$1,096.72
% 8.00 $87.74
$1,184.46

Firma Representante Legal



EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL ANEXO
MAQ
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
Magquina: CHR-015 Hoja 1
CAMION TORTON CON GRUA TIPO HIAB 8 TON Referencia:
Obra: Fecha: 20/08/2018
BH-500.- BAHIA 500 KV Tipo de cambio:
Formulo:
Empresa:
DATOS GENERALES
Va = Valor de adquisicion $ 65,694.54 Pn = Potencia nominal 250.0000 HP
VIl = Valor de llantas $1,182.31 Tipo de combustible Diesel
Vn = Valor neto = Va-VI| $64,512.23 CCo = Coeficiente de combustible 0.1800
Vr = Valor de 20 = $12,902.45 Pc = Precio de combustible $0.94 / litro
Ti = Tasa de interes 10.00% / afio Fo = Factor de operacion 1.00
Ps = Prima de seguros 10.00% / afio Cc = Capacidad de carter 22.00 litros
Fm = Factor de mantenimiento 0.8500 Tc = Tiempo de cambio de aceite 200.00 horas
Ve = Vida economica 10,000.00 horas FI = Factor de lubricante 0.00
Ha = Tiempo trabajado por afio 2,000.00 horas Pa = Precio de aceite $ 3.60 / litro
Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economica de llantas 3,200.00 horas
COSTOS FIJOS: Activa Inactiva En espera
Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (64.512,23-12.902,45)/10.000,00 $5.16 $4.13 $4.13
Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(64.512,23+12.902,45)/ (2*2.000,00 $1.94 $1.94 $1.94
Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(64.512,23+12.902,45)/ (2*2.000,00 $1.94 $1.94 $1.94
MantenimientM = Fm x D = 0,85*5,16 $4.39 $3.51 $4.39
Subtotal $13.43 $11.52 $12.40
CARGOS POR CONSUMOS: Activa Inactiva En espera
Combustible C=Ccox FoxPnxPc= (0,1800*1,0000*250,0000)*0,94 $42.30 $0.00 $12.69
Lubricantes  L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0032*1,0000*250,0000+22,0000/200,! $3.32 $0.00 $1.00
Llantas V=VII/Hv= 1182,31/3200,0000 $0.37 $0.00 $0.00
Piezas especiales 0,00/0,0000 $0.00 $0.00 $0.00
Subtotal $45.99 $0.00 $13.69
COSTOS POR SALARIO DE OPERACION Activa Inactiva En espera
MOSE-014 $27.41 O=So/Horas = 27,41/8,00
OPERADOR EQ. MAYOR $3.43 $3.43 $3.43
Subtotal $3.43 $3.43 $3.43
Activa Inactiva En espera

COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $62.85 $14.95 $29.52




EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

ANALISIS DE COSTOS HORARIOS

Magquina:

Obra:
BH-500.- BAHIA 500 KV

Empresa:

Va = Valor de adquisicion

VII = Valor de llantas

Vn = Valor neto = Va-VIi

Vr = Valor de 20 =

Ti = Tasa de interes

Ps = Prima de seguros

Fm = Factor de mantenimiento
Ve = Vida economica

Ha = Tiempo trabajado por afio

CHR-016
CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO HIAB

DATOS GENERALES

$55,219.25 Pn = Potencia nominal

$1,182.31 Tipo de combustible
$ 54,036.94 CCo = Coeficiente de combustible
$10,807.39 Pc = Precio de combustible

10.00% / afio Fo = Factor de operacion
10.00% / afio Cc = Capacidad de carter
0.8500 Tc = Tiempo de cambio de aceite
10,000.00 horas Fl = Factor de lubricante
2,000.00 horas Pa = Precio de aceite

Hv = Vida economica de llantas

Hoja
Referencia:
Fecha:

Tipo de cambio:
Formulo:

225.0000

Diesel

0.1600

$0.94

1.00
22.00
200.00
0.00

$3.60

Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo

COSTOS FIJOS: Activa
Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (54.036,94-10.807,39)/10.000,00 $4.32
Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(54.036,94+10.807,39)/ (2*2.000,00 $1.62
Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(54.036,94+10.807,39)/ (2*2.000,00 $1.62
MantenimientM = Fm x D = 0,85*4,32 $3.67
Subtotal $11.23
CARGOS POR CONSUMOS: Activa
Combustible C=Ccox FoxPnxPc= (0,1600*1,0000*225,0000)*0,94 $33.84
Lubricantes L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0032*1,0000*225,0000+22,0000/200,! $3.03
Llantas V=VII/Hv= 1182,31/3200,0000 $0.37
Piezas especiales 0,00/0,0000 $0.00
Subtotal $37.24
COSTOS POR SALARIO DE OPERACION Activa
MOSE-014 $27.41 O=So/Horas = 27,41/8,00
OPERADOR EQ. MAYOR $3.43
Subtotal $3.43
Activa
COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $51.90

3,200.00

Inactiva
$ 3.46
$1.62
$1.62

$2.94
$9.64

Inactiva
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

Inactiva

$3.43

$3.43

Inactiva
$13.07

ANEXO
MAQ
20/08/2018
HP
/ litro
litros
horas
/ litro
horas
En espera
$3.46
$1.62
$1.62
$3.67
$10.37
En espera
$10.15
$0.91
$0.00
$0.00
$11.06
En espera
$3.43
$3.43
En espera
$24.86




EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL
DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

ANALISIS DE COSTOS HORARIOS

Maquina: CHR-023
MAQUINA CARGA SF6

Obra:
BH-500.- BAHIA 500 KV
Empresa:
DATOS GENERALES

Va = Valor de adquisicion $ 28,900.97 Pn = Potencia nominal
VIl = Valor de llantas $0.00 Tipo de combustible
Vn = Valor neto = Va-VIi $ 28,500.97 CCo = Coeficiente de combustible
Vr = Valor de 10 = $2,850.10 Pc = Precio de combustible
Ti = Tasa de interes 10.00% / afio Fo = Factor de operacion
Ps = Prima de seguros 10.00% / afio Cc = Capacidad de carter
Fm = Factor de mantenimiento 0.8000 Tc = Tiempo de cambio de aceite
Ve = Vida economica 6,000.00 horas FI = Factor de lubricante
Ha = Tiempo trabajado por afio 2,000.00 horas Pa = Precio de aceite
Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economica de llantas
COSTOS FIJOS: Activa
Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (28.500,97-2.850,10)/6.000,00 $4.28
Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(28.500,97+2.850,10)/ (2*2.000,00) $0.78
Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(28.500,97+2.850,10)/ (2*2.000,00) $0.78
MantenimienttM = Fm x D = 0,80*4,28 $3.42
Subtotal $9.26
CARGOS POR CONSUMOS: Activa
Combustible C=CcoxFoxPnxPc= (1,0000*10,0000*0,7460)*0,63 $4.70
Lubricantes  L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0000*1,0000*10,0000+0,0000/0,0000 $0.17
Llantas V=VII/Hv= 0,00/0,0000 $0.00
Piezas especiales 400,00/32,0000 $12.50
Capacidad linstalada
(Fo*Pn)/(Ha/Ma)*Precio (1,0000*10,0000*0,7460)/(2000,00/10,0¢ $0.00
Ma = Meses al afio = 10.00
Subtotal $17.37
COSTOS POR SALARIO DE OPERACION Activa
MOSE-017 $24.26 O= So/Horas = 24,26/8,00
OPERADOR EQ. MENOR $3.03
Subtotal $3.03

Activa
COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $29.66

Hoja 3
Referencia:

Fecha:

Tipo de cambio:
Formulo:

10.0000

Electrico

0.0000
$0.63
1.00
0.00
0.00
0.00
$ 3.60
0.00

Inactiva
$3.42
$0.78
$0.78

$2.74
$7.72

Inactiva

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

$0.00

$0.00

Inactiva

$3.03

$3.03

Inactiva
$10.75

ANEXO
MAQ
20/08/2018
HP
/ litro
litros
horas
/ litro
horas
En espera
$3.42
$0.78
$0.78
$3.42
$8.40
En espera
$1.41
$0.05
$0.00
$0.00
$0.00
$1.46
En espera
$3.03
$3.03
En espera
$12.89




EOR - ENTE OPERADOR REGIONAL

DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL ANEXO
MAQ
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
Maquina: CHR-103 Hoja 4
CAMIONETA REDILAS 3T Referencia:
Obra: Fecha: 20/08/2018
BH-500.- BAHIA 500 KV Tipo de cambio:
Formulo:
Empresa:
DATOS GENERALES
Va = Valor de adquisicion $11,823.13 Pn = Potencia nominal 200.0000 HP
VIl = Valor de llantas $ 140.13 Tipo de combustible Gasolina
Vn = Valor neto = Va-VIi $11,683.00 CCo = Coeficiente de combustible 0.2271
Vr =Valor de 10 = $1,168.30 Pc = Precio de combustible $0.88 / litro
Ti = Tasa de interes 10.00% / afio Fo = Factor de operacion 1.00
Ps = Prima de seguros 10.00% / afio Cc = Capacidad de carter 12.00 litros
Fm = Factor de mantenimiento 0.7500 Tc = Tiempo de cambio de aceite 100.00 horas
Ve = Vida economica 10,000.00 horas FI = Factor de lubricante 0.00
Ha = Tiempo trabajado por afio 2,000.00 horas Pa = Precio de aceite $3.60 / litro
Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida economica de llantas 2,000.00 horas
COSTOS FIJOS: Activa Inactiva En espera
Depreciacion D=(Vn-Vr)/Ve = (11.683,00-1.168,30)/10.000,00 $1.05 $0.84 $0.84
Inversion I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti = 0,10(11.683,00+1.168,30)/ (2*2.000,00) $0.32 $0.32 $0.32
Seguros S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps = 0,10(11.683,00+1.168,30)/ (2*2.000,00) $0.32 $0.32 $0.32
MantenimienttM = Fm x D = 0,75*1,05 $0.79 $0.63 $0.79
Subtotal $2.48 $2.11 $2.27
CARGOS POR CONSUMOS: Activa Inactiva En espera
Combustible C=CcoxFoxPnxPc= (0,2271*1,0000¥*200,0000)*0,88 $39.97 $0.00 $11.99
Lubricantes  L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa = (0,0023*1,0000*200,0000+12,0000/100,! $2.09 $0.00 $0.63
Llantas V=VIl/Hv= 140,13/2000,0000 $0.07 $0.00 $0.00
Piezas especiales 0,00/500,0000 $0.00 $0.00 $0.00
Subtotal $42.13 $0.00 $12.62
COSTOS POR SALARIO DE OPERACION Activa Inactiva En espera
MOSE-009 $24.26 O=So/Horas =  24,26/8,00
CHOFER $3.03 $3.03 $3.03
Subtotal $3.03 $3.03 $3.03
Activa Inactiva En espera

COSTO DIRECTO HORA MAQUINA: $47.64 $5.14 $17.92
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BH-500-D IBAHIAS 500 KV - INTERRUPTOR Y MEDIO - LINEA
Catalogo de Materiales FECHA: 20/08/2018
T T T T
Costo Unitario
. % por concepto .
- L, . Precio Base . Puesto en Panama
Clave Familia Descripcion Unidad % Flete a Panama| de Aranceles
usD locales SIN Impuestos
usb
MT-1 co DIESEL T 0.94 0.00 0.00 0.94]
MT-2 co GASOLINA MAGNA SIN LT 0.88 0.00 0.00 0.88
MT-3 co ACEITE LUBRICANTE LT 3.60 0.00 0.00 3.60)
MT- CUCHI CPT-500 EQIPEL  EQUIPO ELECTRICO 500 KV, CUCHILLA 500 KV CPT 1GO 52798.54 3.00 0.00 54382.50)
MT- CUCHI SPT-500 EQIPEL  EQUIPO ELECTRICO 500 KV, CUCHILLA 500 KV SPT 1GO 43689.32 3.00 0.00 45000.00|
MT-AISLADOR $-500 EQIPEL  AISLADOR SOPORTE 500 KV PZA 233131 3.00 0.00 2401.25
MT-APARTRRA 500 EQIPEL  APARTARRAYO 500 KV PZA 728155 3.00 0.00 7500.00|
MT-BCO BAT C 360AH EQIPEL  BANCO DE BATERIAS Y CARGADORES 360 A-h LOTE 71553.78 3.00 0.00 73700.39)
MT-BUS-AI-H-C-500 EQIPEL  BUSES, AISLADORES, HERRAIES Y CONECTORES 500 KV LOTE 479385.36 3.00 15.00 567831.96|
MT-CABLE FZA PCYMS500 EQIPEL  CABLE DE FUERZA Y CONTROL CONTROL/500 LOTE 286171.47 3.00 0.00 294756.61]
MT-CHAROLAS SOP ACC EQIPEL  CHAROLAS, SOPORTES Y ACCS lote 91448.30 3.00 0.00 94191.75)
MT-EQ AC 20T EQIPEL  EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO IND DE 20 TON DE REFRIG LOTE 27793.11 3.00 0.00 28626.90)
MT-EQ COMUNIC-500 EQIPEL  EQUIPO COMUNICACION 500 LOTE 530151.68 3.00 10.00 600661.85|
MT-EQ CTROLSUP-500 EQIPEL  EQUIPO DE CONTROL SUPERVISORIO 500 KV LOTE 127011.10 3.00 10.00 143903.58
MT-EQ ELEC INTER-500 EQIPEL  EQUIPO ELECTRICO 400 KV, INTERRUPTOR 500 KV SF6 PZA 155339.81 3.00 0.00 160000.00|
MT-INST ELEC INT EQIPEL  LUMINARIOS, CABLES, ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y ACCESORIOS LOTE 15870.00 3.00 0.00 16346.10|
MT-LETREROS EQ P EQIPEL  SISTEMA SEGURIDAD FISICA , LETREROS EQUIPO PRINCIPAL LOTE 350.00 0.00 0.00 350.00|
MT-LUMIN CAB ACC-500 EQIPEL  LUMINARIOS, CABLES Y ACCESORIOS, PARA BAHIA 500 KV LOTE 134766.46 3.00 0.00 138809.45
MT-PTA EMERG-D EQIPEL  PLANTA DE EMERGENCIA 300 KW DIESEL PZA 49646.06 3.00 0.00 51135.44)
MT-SIST CINC EQIPEL  SISTEMAY EQUIPOS CONTRA INCENDIO, INCLUYE ACCESORIOS LOTE 58891.16 3.00 0.00 60657.89)
MT-SUBE TERC EQIPEL  SUBESTACION DE TERCIARIO PZA 67132.78 3.00 0.00 69146.76]
MT-TABLERO CA CD-500 EQIPEL  TABLEROCAYCD-500 TABLERO 119658.58 3.00 10.00 135573.17,
MT-TABLERO LT-500 EQIPEL  TABLERO SECCION LT 500 SECCION 110096.03 3.00 10.00 124738.80|
MT-TABLERO PCYM-500 EQIPEL  TABLERO CTOL PROT Y MEDICION 500 kv TABLERO 266515.16 3.00 10.00 301961.68|
MT-TABLERO TT-500 EQIPEL  TABLERO SECCION TT 500 SECCION 79129.09 3.00 10.00 89653.26]
MT-TRANF-SE SER P EQIPEL  TRANSFORMADOR Y SE DE SERV PROPIOS PZA 33130.06 3.00 0.00 34123.96)
MT-TRANSF C-500 EQIPEL  TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500 KV PZA 33980.58 3.00 0.00 35000.00)
MT-TRANSF-P-500 EQIPEL  TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 500 KV PZA 33217.53 3.00 0.00 34214.06)
ENERGIA ELECTRICA oTo Energia electrica KWH 0.63 0.00 0.00 0.63]
CARGA SF6 T™MAQ Carga SF6, para maquna SF6 CARGA 400.00 0.00 0.00 400.00)
NEUMO15 T™MAQ NEUMATICOS 111 1GO 1182.31 0.00 0.00 1182.31]
NEUM103 T™MAQ NEUMATICOS 115 1GO 140.13 0.00 0.00 140.13
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Tabulador de Mano de Obra FECHA: 20/08/2018
|
L . SAL. BASE SALARIO REAL
Clave Descripcion Unidad USD FSR USD
___MOSE-008:D | AYUDANTE OBRAELECTROMECANICA __ ~~— ~~_ ~_ "~ '~ "~~~ " jor __ 15000 _ ~~ ~16200 _ ~~ "~ 2430
. .MOSE-003 CHORER O las75 1620 24.26
._.MOsE014 | OPERADOREQ. MAYOR O 16520 1620 _ 27.41
._.MOSE017 | OPERADOREQ. MENOR o oor lag75 1620 24.26
. .MOSE-042-D _ TECNICOESPECIALZADO __ ... Jo 30000 16200 _ 48.60
MOSE-043-D OFICIAL OBRA ELECTROMECANICA jor 30.000 1.6200 48.60
"7 'MOSE-044-D ~ 'SOBRESTANTE OBRAELECTROMECANICA ~ ~~— 7777777777777 77777 44140~ 7 Tie200 T T T 7151
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